



Gmina Wieprz
34-122 Wieprz, ul. Centralna 5
powiat Wadowice, woj. małopolskie
NIP 551-11-23-841

IOS.271.6.2026

Wieprz, dnia 17.03.2026r.

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Remont drogi gminnej nr G000034 ul. Lipowa w m. Wieprz oraz ul. Spacerowej w m. Gierałtowie**” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej “ustawą”.

- I. W odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami:**

Zapytanie nr 3

Pytanie 1:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie.

Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy.

W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie.

Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie 2:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr **zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia**

Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględni zwykłe ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznać należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. **Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.**

Pytanie 3 :

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług **zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy.** W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. **Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.**

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

Zamawiający przewidział w SWZ, w jakich warunkach będzie dopuszczalna zmiana umowy i w jego ocenie, zawarte w treści dokumentów zamówienia przesłanki dopuszczalności zamiany umowy, są w tym zakresie wystarczające.

Oczywiście Zamawiający podziela pogląd, zgodnie z którym wojna na bliskim wschodzie, z uwagi na jej implikacje co do cen surowców oraz łańcucha dostaw, stanowi nadzwyczajną zmianę stosunków, jednakże aktualnie trudno jest przewidzieć przyszły rozwój wypadków w tym zakresie oraz jego realny wpływ na sytuację wykonawcy, który podpisze umowę.

Zamawiający nie ma podstaw, aby obecnie przesądzać zakres możliwych do użycia środków dowodowych, którymi ewentualnie posłuży się wykonawca, wnoszący o zmianę umowy np. w zakresie wynagrodzenia umownego czy terminu wykonania umowy.

O ile wystąpią takie okoliczności, że wykonawca nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności, względnie, jeżeli wykaże, że wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków (tj. nieprzewidywalnych w chwili zawarcia umowy zdarzeń będących skutkiem wojny w Zatoce Perskiej), zajdzie potrzeba zmiany umowy, podstawę w tym zakresie może stanowić art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Pzp, a w skrajnym wypadku przepisy art. 357¹ k.c.

Z up. Wójta Gminy
/-/ Marta Mroziak
Sekretarz Gminy Wieprz