



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU

Adres Biura: ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
tel/fax: (16) 648-97-24, 648-95-37 e-mail: biuro@pzd-przeworsk.pl
REGON: 650903291 NIP: 794-15-25-690
Seksja utrzymania dróg i mostów: 37-220 Kańczuga, Niżatyce 161 a
tel. (016) 642-31-28

Przeworsk, 18.03.2026 r.

EZ.3311.8.2026

Adresaci

Dotyczy: „Remont drogi powiatowej P 1575R Gorzyce Żurawiec - Gorzyce Podłuże”.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00154005/01 z dnia 2026-03-13

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, w związku z zapytaniami skierowanymi do PZD Przeworsk dotyczącym przedmiotowego postępowania na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) poniżej przedstawia treści pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie.

Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy.

W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie.

Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Wyznaczony termin składania ofert pozostaje niezmienny i jest jednakowy dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający podkreśla, że zasady przygotowania ofert oraz czas przewidziany na ich opracowanie są takie same dla wszystkich uczestników postępowania, co zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym wniosek o wydłużenie terminu składania ofert nie zostaje uwzględniony.

Pytanie 2: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględnia zwykle ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznać należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej, generalnej odpowiedzi potwierdzającej, że wskazane przez Wykonawcę okoliczności będą stanowiły podstawę do zwiększenia wynagrodzenia umownego. Co do zasady, ryzyko zmiany cen materiałów i kosztów realizacji zamówienia, w tym wynikających ze zmian sytuacji rynkowej, obciąża Wykonawcę, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie, w szczególności w ramach mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia.

Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza możliwości zmiany wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, o ile okoliczności te będą miały rzeczywisty i istotny wpływ na koszty realizacji zamówienia. Każdy przypadek będzie podlegał indywidualnej ocenie.

Pytanie nr 3: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiała lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Jeżeli ze względu na siłę wyższą – SWZ pkt 37.3.1 oraz zapisy projektu umowy § 16 ust 1.2.1. lit. a; (a za taką należy uznać konflikt zbrojny) strona nie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań, będzie mogła uniknąć odpowiedzialności, np. za opóźnienie w realizacji robót budowlanych lub dostaw. Należy jednak udowodnić, że wojna rzeczywiście wpłynęła na brak możliwości wykonania obowiązków - nie wystarczy ogólne powołanie się na wystąpienie siły wyższej.

Zamawiający zamieszcza powyższe pytania i odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80c78d01-1fb2-435e-8b97-0cc931f6ef40>

Robert Mądry
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Przeworsku

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/