



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

ul. Królewiecka 55; 14 – 500 Braniewo

tel. 55 644 22 32

[www.zdpbraniewo.pl](http://www.zdpbraniewo.pl); e-mail: [zdp@zdpbraniewo.pl](mailto:zdp@zdpbraniewo.pl)

Braniewo, dnia 2026.03.23

ZDP.7.26.6.2026.KD.4

### Zapytania do SWZ

dotyczy: zapytania do SWZ do przetargu nr ZDP.7.26.6.2026 – „Remont dróg powiatowych”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w odpowiedzi na pytania udziela następujących odpowiedzi:

#### **Treść zapytania:**

1. W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dotyczącym remontu dróg powiatowych, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na koniec marca. Prośbę naszą uzasadniamy wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, który wpłynął na znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. Wzrost cen paliw spowodował również wzrost cen asfaltów w rafineriach o około 40% co znacząco utrudnia wyliczenie rzeczywistych wartości robót w przedmiotowym zadaniu, które głównie opiera się na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Uwzględniając powyższe okoliczności, niezależne od Wykonawców oraz niepewną sytuację na rynku w najbliższym czasie spowodowaną zaistniałą sytuacją przesunięcie terminu o około 20 dni pozwoli Wykonawcom na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwej konkurencji w prowadzonym postępowaniu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przesunął pierwotny termin o 14 dni tj. do dnia 2026.03.26.

#### **Treść zapytania:**

2. W związku z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy i dodanie treści przewidujących ewentualną waloryzację cen w związku z obecnie dynamicznym skokiem cen m.in. ropy czy asfaltów na rynkach światowych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu z uwagi na krótki termin realizacji zadań, nie została przewidziana waloryzacja cen.

#### **Treść zapytania:**

3. Szanowni Państwo, W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym dot. przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni. Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu. Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przesunął pierwotny termin o 14 dni tj. do dnia 2026.03.26.

#### **Treść zapytania:**

4. Pytanie nr 1: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie. Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót

budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie. Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przesunął pierwotny termin o 14 dni tj. do dnia 2026.03.26.

**Treść zapytania:**

- Pytanie nr 2: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględnia zwykle ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznac należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu z uwagi na krótki termin realizacji zadań, nie została przewidziana waloryzacja cen.

**Treść zapytania:**

- Pytanie nr 3: W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wydłuża termin realizacji wszystkich 4 zadań, nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

*Z poważaniem,*  
**Wojciech Skiba**  
Dyrektor  
Zarząd Dróg Powiatowych  
*/-podpisano elektronicznie*