UMOWA NR BUD.272...2026 - PROJEKT

zawarta w dniu ....eeeee.. 2026 r. w Skapem pomiedzy:
Gming Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape, REGON: 970770505, NIP: 927-14-00-236,
reprezentowana przez:

.............................. - Wojta Gminy,

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

A Z Siedzibg W o.....ooovvvviiiiie e, 0174 A | O OUUPPURTRR
REGON ..o, , NIP , wpisanym do Centralnej EWIdeanI

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, rejestru przedsigbiorcow
KRS pod nr.......cccevvvvveeeen.

zwany w dalszej czesci ,,Wykonawcq :

zwanych w dalszej tresci tacznie ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne na podstawie
art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty
budowlane w ramach zadania pn. ,Przebudowa drég gminnych w m. Lakie” - etap Il. Zadanie
zostanie wspdffinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

2. Etap Il swoim zakresem obejmuje przebudowe odcinkéw E-F, F-G, G-H zgodnie z dokumentacjq
projektowa, o ktorej mowa w ust. 9 ponizej (zatacznik nr 2 do umowy).

3. Prace budowlane do wykonania w ramach ww. zadania bedg prowadzone w m. takie na dz. ewid.
nr: 184, 185/64, 185/60 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Skape.

4. W ramach etapu Il dla ww. zadania Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na odcinkach E-F, F-G,
G-H nastepujace roboty budowlane:

1) roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiorkowe,
) roboty ziemne — korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza,
) stabilizacja gruntu cementem,

4) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchnig jezdni i zjazdow,
) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow,

6) roboty wykoriczeniowe.

9. Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji przez Wykonawce muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w ust. 9 ponize;.

6. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, o ktdrej mowa w ust. 9 ponizej, jak rdwniez z punktu widzenia celu, ktory
ma 0siggna¢ Zamawiajacy w postaci przebudowy drég gminnych w miejscowosci Lakie oraz zgodnie
z niniejszg umowg z \Wykonawca.

7. Szczegotowy zakres prac do wykonania opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robét - zatacznik nr 2 do umowy.

8. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie m. in. wykonanie wskazanych elementéw robot
w dokumentaciji, a takze tych, ktdre wynikng z oceny warunkow terenowych, wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, jak réwniez przestrzeganie zapisow decyzji, uzgodnien, warunkdw,
zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Zamawiajacego w celu zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.



10.

1.
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Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, opracowang przez Ustugi
Inzynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B, 66-218 Lubrza oraz zgtoszeniem robét
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Swiebodzinie z dnia 11.12.2023 .

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatow, elementéw wyposazenia i urzadzen witasnych, ktore
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow, elementow
wyposazenia i urzadzen, ktorych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych do realizacji
przedmiotu umowy, opisanego powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania, i dokumentacjq projektowa,
rozpoznat zakres robot konieczny do wykonania w ramach przedsiewziecia, ktory wycenit w swoje;
ofercie. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robot oraz ze warunki
prowadzenia robot sg mu znane i je akceptuje. Wykonawca nadto o$wiadcza, Ze roboty objete umowa
nalezg do zakresu jego dziatalno$ci i profesjonalnie zajmuje sie wykonaniem takich robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametrow planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatéw
| urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajgcego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okre$lonych materiatéw i urzadzen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 180 dni od dnia podpisania umowy,

tojestod dnia ...........oevuueee. dodnia......cccccorninnnnnn

Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie catosci robét objetych
przedmiotem umowy potwierdzone zawiadomieniem przez Wykonawce o tym fakcie
Inspektora Nadzoru wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
w sposdb zgodny z § 5 ust. 6 i 7 umowy.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajacego sa;
1) Pan .o — Wéjt Gminy;
2) Pani....ooeiiiiiiiiin — inspektor ds. budownictwa UG Skape, tel. ......... email. ......
Przedstawicielem Wykonawcy jest: ............cccovvviviiiiiiinnnne el :
Przedstawicielami Wykonawcy do kierowania robotami na budowie jest Kierownik budowy w osobie
Pan/i ................ , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............. w specjalnosci drogowej bez
ograniczen, tel.. ............ )
Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pan/i ..................
posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci drogowej bez ograniczen, tel. .........
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepiséw ustawy
Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiajacego, do wykonania czynnosci zwigzanych
z realizacjg zadania, w szczegdIlnosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania zgodno$ci
realizacji robot z projektem, zgtoszeniem robdt budowlanych, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jako$ci
materiatdw i wyrobdw przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilo$ci wykonanych robét oraz
potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz
usuniecia wad, sprawdzania rozliczen finansowych itp. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony
do zlecania rob6t dodatkowych i zamiennych.
W przypadku zmiany os6b okreSlonych w ust. 1-3 i 5 powyzej, strony zobowigzane sg
do natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej, z tym, ze
zmiana kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg



Zamawiajgcego, osoba proponowana na to stanowisko musi spetniaé wymagania opisane
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana ww. 0s6b nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad oraz stwierdzeniu
jego nalezytego wykonania,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkow,

2) zapoznania sie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, dokonania analizy dokumentacji
projektowej i ujecia wszystkich niezbednych robot do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednienia tych robét przy wycenie w swojej ofercie,

3) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy nie pézniej niz w terminie do 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

4) uzgodnienia z zarzadcami drogi i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie
jej przez caly okres realizacji robét w ramach wynagrodzenia umownego,

5) konsultowania z Zamawiajacym rozwigzan projektowych w okresie realizacji przedmiotu umowy
oraz technologie wykonania i przewidziane do zastosowania materiaty i urzadzenia,

6) prowadzenia na biezaco dziennika budowy,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025r. poz. 418 z p6zn. zm.), wymaganiom SWZ
co do jakosci, dostarczajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobdw do obrotu i stosowania, przed ich wbudowaniem,

8) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,

9) zabezpieczenia terenu budowy i wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny
I prawidtowo$¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczego6lnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

10) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, o$wietlenia, placow
sktadowych,

b) zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatdw oraz postoju maszyn
i urzadzen,

- ktore to koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

11) uzgodnienia we wlasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutow
Sciekow,

12) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkow/warunkéw/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, przeprowadzenia wszystkich prob, badan,
sprawdzen, przegladow, pomiardw i odbioréw, koszty opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

13) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu gotowosci do odbioru czesciowego
i konncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania odbioru w terminie
okreslonym w § 5 ust. 9,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,



15) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
i przeciwpozarowych oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

16) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci
na wlasny koszt, a po zakonczeniu prac do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub
wskazanego w dokumentacji projektowe;,

17) uzyskania i aktualizacji na wiasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzji,
przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladdw, pomiaréw niezbednych i przewidzianych
w SWZ lub normach przed poszczegoinymi odbiorami robdt,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

19) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robét budowlanych oraz przy
ruchu pojazdéw mechanicznych,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o wartosci co najmniej 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100).
W przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie korczyt przed terminem zakonczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia,

21) niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym kompletu niezbgdnych prab,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania rob6t, a wymaganych
do odbioru poszczegoinych robét i przewidzianych w SWZ oraz innych normach,

23) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze korncowym rozliczenia
koncowego robot budowlanych i kompletu dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty
wraz z wykazem tych dokumentow, ktory po sprawdzeniu przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym stwierdzeniem o gotowosci do odbioru koricowego,

24) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane
przepisami prawa dokumenty (art. 57 Prawa budowlanego) oraz wskazane réwniez w § 5 ust. 7
umowy,

25) stosowania w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepisow prawa dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca,

26) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rdwniez terendw sasiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robot, tgcznie z przywrdceniem zagospodarowania
terendw zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegoélno$ci uszkodzonych wskutek poruszania
sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy zawiadomienia na piSmie
o terminie rozpoczecia robot zarzadcow droég oraz wiascicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodng, kanalizacyjng itp.

27) zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomos$ci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku
powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt,

28) wywiezienia do utylizacji gruzu i innych odpadéw nienadajacych sie do wykorzystania,
w miejscach zorganizowanego sktadowania odpadoéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Stosownie
do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z pdzn.



zm.), Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg,
zamdwienia objetego niniejszg umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepiséw prawa
w tym zakresie obcigzajg Wykonawce. W przypadku przekazania odpadéw do utylizacji
uprawnionym podmiotom, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia kart odpadéw zgodnie
Z przepisami wyzej wymienionej ustawy. Zamawiajacy wymaga przediozenia kart odpadow
wystawionych przez uprawnione podmioty juz na etapie rozliczenia powykonawczego.
W przypadku nieprzedtozenia wyzej wymienionych kart skladowania odpadow, koszty
sktadowania nie zostang uwzglednione w rozliczeniu powykonawczym do czasu ich przedtozenia,
jednak nie dtuzej niz do koficowego rozliczenia zadania,

29) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U.
22024 . poz. 1411 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

30) uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t oraz
przedstawienia Zamawiajacemu uzgodnionego harmonogramu do akceptacji, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy, przy czym aktualizacja harmonogramu rzeczowo—finansowego nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy;,

31) przekazania Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przez Kierownika budowy protokolarnie
terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajgcy w trakcie wykonywania robot, zazada badan dotyczacych jako$ci uzytych

do wykonania zamdwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wtasny

koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza strone

Zgdajacq ww. badan.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalno$ci gospodarczej

i profesjonalnie zajmuje si¢ ich realizacja.

§5
ODBIORY

Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbiorow.
Strony przewidujg dokonywanie nastepujacych odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory cze$ciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci robot czesci przedmiotu umowy

po zakonczeniu ich wykonania przez Wykonawce;
3) odbiér koncowy robét - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;
4) odbiér ostateczny — gwarancyjny w terminie 3 miesiecy przed datg uptywu okresu gwarancji.
. W odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa powyzej, uczestniczy
Wykonawca i Inspektor Nadzoru.
Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowigzany
jest odkry¢ je na wiasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu niezbednych préb,
badan, sprawdzen, pomiardw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robét, a wymaganych
do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ oraz normach w 1 komplecie.
. W odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym i ostatecznym — gwarancyjnym, o ktérych mowa
powyzej, uczestniczg Wykonawca, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy, przedstawiciele
Zamawiajacego.
. Wykonawca zgtasza zakoriczenie robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorach czesciowych
i gotowos¢ do odbioru czeSciowego wraz z przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletu
dokumentow:
1) ksigzki obmiaru,
2) niezbednych prob, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania

robét, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,




3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

4) wypetnionego dziennika budowy,

5) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) rozliczenia czeSciowego powykonawczego, zgodnego z obmiarem wykonanych robdt,
z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci, zgodnych z ofertg Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robdt czesciowych, sprawdza kompletnosc¢ i prawidtowos¢

dokumentow oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentow,

Inspektor Nadzoru stwierdza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.
7. Wykonawca zgtasza zakorczenie robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze koncowym i gotowo$¢
do odbioru koncowego wraz z przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow w 1 egz.:

1) ksigzke obmiaru

2) niezbednych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania
robét, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) wypetnionego dziennika budowy,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

5) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okre$lonego wymogami dokumentacji
technicznej,

6) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, badz zaswiadczenia uprawnionego geodety,
ze prace geodezyjne dotyczace pomiardw powykonawczych zostaly zrealizowane,
a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu niezwiocznie po jej
otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje uprawnionego geodety o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

7) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez
kierownika budowy,

8) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

9) rozliczenia koficowego budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci,
zgodnych z ofertg Wykonawcy,

10) projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robdt, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw

oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, Inspektor

Nadzoru stwierdza gotowo$S¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru koricowego
zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
9. Terminy rozpoczecia odbiorow:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

2) odbior czesciowy - w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru,

3) odbiér koncowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.

10. Terminy zakorczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczecia,

2) odbior czeSciowy — w terminie do 5 dni od daty rozpoczecia,

3) odbiér koncowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia.




1.

12.

13.

14.

15.

16.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty

podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie

od powyzszego, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé, albo wad
istotnych, ktorych Wykonawca nie zdota - w istniejacych okolicznosciach - usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zzgdania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunagt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usung¢, albo wad
nieistotnych, ktorych Wykonawca nie zdota w istniejacych okoliczno$ciach usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot rob6t niezdatnym
do normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robét do czasu
usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu wad w terminie 7 dni

od daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego,

niezaleznie od uprawnien okreslonych w pkt. 11 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu

Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuije sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow) ***

1.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdw przy realizacji zaméwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcdw) ***

1.

Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktdry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot,
o ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
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tej umowy, o treSci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatgcznik nr 6
do SWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
zestawieniem zakresu, ilosci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy z zastrzezeniem, Ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena
rob6t bedzie zgodna z nastepujaca zasadg ich kalkulacii:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie ofertowym przedtozonych przez Wykonawce
na etapie podpisania umowy, rozliczane bedg wedtug cen jednostkowych z tej szczegotowej
wyceny robot,

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robot oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutdw z wydawnictwa branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale
poprzedzajacym miesigc lub kwartat, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszym wzorem umowy na roboty
budowlane. Obowigzek powyzszy dotyczy takze przediozenia projektu zmiany tej umowy oraz
poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, oraz ich zmian.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich

robdt objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez

podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za powyzsze.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 26 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Zamawiajacy uprawniony jest w terminie 14 dni, do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen

do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w nastepujacych
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zwanej w skrdcie

Pzp:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 umowy tj. 26 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp zgodnie z ktdrym umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w tym terminu jego zaptaty wobec okreslonego w ust. 5 powyzej tj. 26 dni
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego. Termin 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia nastepujacego po dniu otrzymania
przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu zmian do projektu umowy, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym

do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilo$ci robét
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i ich wycena, przy czym do wyceny moga by¢ przyjete ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego zaoferowanych przez Wykonawce w jego ofercie
z uwzglednieniem ust. 3 powyzej.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 6.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 26 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zlecone;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. i).

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnym zakresie za jakos¢ i terminowos¢ robdt objetych
przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

15. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek cze$ci umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

16. Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 Prawa zaméwien publicznych nie moze zawiera¢
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

17. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust.
1 lit. h), wzglednie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytgcza solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, za dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcow.

18. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy:

1) niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy,

2) zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w  zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

19. Umowa o podwykonawstwo, umowa o dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany muszg zawiera¢
w szczegdIno$ci nastepujace zapisy:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nie wyzszg niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy



20.

21.

22.

23.

24,

i dalszego podwykonawcy, jako wynagrodzenie kosztorysowe z cenami jednostkowymi

z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik dla Wykonawcy i podwykonawcy. Ceny

jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogq by¢ wyzsze niz ceny

jednostkowe Wykonawcy z kosztorysu ofertowego z zatgczeniem zestawienia, o ktdrym mowa

w ust. 3 powyzej, nie moze przewidywa¢ zasad rozliczen, ktore bytyby odmienne od zasad

przyjetych w umowie pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

2) umowa z podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami nie moze przewidywac¢ wykonania robot
w sposob odmienny, od przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg oraz
Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zatgcznikach, w tym z wykorzystaniem innych
materiatow itp.

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 26 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajacemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania robot przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego jest dotaczenie
do faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé
jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy,

d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug,

e) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci dalszym
podwykonawcom robot budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug.

5) kary umowne nie moga by¢ potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze by¢ wniesione wylacznie w formach przewidzianych w art. 450 Prawa zamdwien
publicznych i nie moze by¢ potracone z faktur dotyczacych naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub
ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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26.

27.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zapfaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego, dowoddw zaptaty naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia.

§7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest

wynagrodzenie kosztorysowe, ktore ustalone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz obmiaréw
powykonawczych iloSci faktycznie wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres robot
budowlanych, zgodnie z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy — stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy i jej integralng cze$¢ wyraza sie taczna kwota:

netto.......... zt (stownie: ... ),

powiekszong o podatek VAT ...% w kwocie: ...... zt (stownie: .............. )

co stanowi kwote brutto ......... zt (stownie: ................. ) stanowigcg warto$¢ niniejszego zamdwienia.
Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty bedzie obliczane nastepujaco: ceny

jednostkowe netto bedg przyjmowane z kosztorysdw ofertowych uproszczonych Wykonawcy, a ilosci
wykonanych robdt, dostaw i ustug (zwanych tgcznie robotami) wedtug faktycznych ilosci wykonanych
robot potwierdzonych przez inspektorow nadzoru. Do ustalonego tak wynagrodzenia doliczony
zostanie 23% podatek od towardw i ustug. W ogéinym rozliczeniu wynagrodzenie z tytutu wykonania
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej na ten cel przez Zamawiajacego, zgodnie
z ust. 14 ponizej.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z nalezyta realizacjg

przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatow, transportu, zatadunku i roztadunku materiatow
rozbiorkowych, wywozu oraz utylizacji odpaddw, zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy,
zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy oraz jego
utrzymania, robo6t przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, poboru wody, energii
elektrycznej i ewentualnie zrzutu $ciekdw, wykonania prob, badan, geodezyjnego wytyczenia
i geodezyjnego pomiaru powykonawczego, czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia
I wprowadzenia oznakowania na czas wykonania robdt, likwidacji skutkéw oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynnosci wynikajacych z uzgodnien z zarzadcami lub
wiascicielami sieci, koszty zlokalizowania i oznakowania sieci, wykonania odkrywek w celu
potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu pomiarowego, zmiany w 2026 r.
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) oraz wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania
przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowymi, ryczattowymi,
uwzgledniajgcymi w swej wartosci wzrost czynnikow cenotworczych oraz wszelkie koszty zwigzane
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10.

1.

12.

13.

14.

1.

z realizacjg zamdwienia, w szczegdlnosci wymienione w ust. 4, ktére Wykonawca poniesie w celu

wykonania przedmiotu umowy.

W  przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych niezbednych

do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, badz

wykonania rozszerzonego zakresu robot, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot
zostanie ustalone aneksem do umowy z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg
| przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty
sq wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajagcym miesigc lub kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajacemu

do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w kosztorysie ofertowym, przed
rozpoczeciem tych rob6t badz wykonania rozszerzonego zakresu robdt,

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy wezwie \Wykonawce do korekty

kalkulacji z zastosowaniem tych zasad.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego cena bedzie podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych lub

zamiennych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy badz rozszerzonego zakresu robot.

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robét, o ktdrych mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce i po podpisaniu
stosownego protokotu i aneksu do niniejszej umowy.

Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét dodatkowych badz zamiennych z pominieciem

zasad opisanych w ust. 6-10 powyzej, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

za te roboty, a Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych wykonanych robét.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1

powyzej do minimalnej wartoSci netto wynoszacej 85% (stownie: osiemdziesiat pie¢ procent)

wynagrodzenia szacunkowego netto okre$lonego w § 7 ust. 2 powyzej.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysokosci Srodkéw zabezpieczonych

w budzecie Gminy Skape na ten cel.

Wynagrodzenie Wykonawcy przewiduje sie sfinansowaé w ramach $rodkow wiasnych

Zamawiajgcego oraz z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

§8
ROZLICZENIA | PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi jednorazowo Iub

czesciowo wedtug wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem, Ze:

1.1. wystawienie faktur czesciowych wystawianych po wykonaniu cze$ci przedmiotu umowy
i kazdorazowo po dokonaniu odbioru czesciowego, z zastrzezeniem nastepujacych rozwigzan
szczegotowych:

a) fakturaly/ czesciowe wystawiane po wykonaniu czesci przedmiotu umowy, po dokonaniu
odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie czeSciowe nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia za przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

b) ptatnos¢ fakturly/ czeSciowych uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem
odpowiednich dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej, dotyczacych odpowiednio
odbioru cze$ciowego,
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c) w przypadku ptatnosci czesciowych pozostate 20% wynagrodzenia zostanie wyptacone
na podstawie faktury koricowej po protokolarnym odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy,

d) w przypadku ptatno$ci na podstawie faktur czesciowych, ptatnos¢ faktury koncowej, ktéra
stanowi¢ bedzie pozostate 20% wynagrodzenia uiszczona bedzie w terminie do 30 dni
liczac od dnia prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajagcemu faktury wraz
z kompletem odpowiednich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej, dotyczacych
odpowiednio odbioru koncowego,

1.2. w przypadku ptatnosci jednorazowej (wg wyboru Wykonawcy) - wystawienie faktury

jednorazowej koricowej, wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i po dokonaniu
odbioru koricowego. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze
koricowym Inwestycji stanowigcej przedmiot umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni przez
Zamawiajacego wraz z kompletem odpowiednich dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej,
dotyczacych odbioru koncowego.

2. Za date doreczenia faktur/ly uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajgcego.
3. Do fakturly cze$ciowej/ych, musza by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

1)
2)

4)

podpisany protokét odbioru cze$ciowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,

Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

w przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

na podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktury wystawionej przez

Wykonawce zataczone bedzie:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich rachunek
bankowy,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelno$¢
jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia,

d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom robo6t budowlanych, dostaw lub ustug.

w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie

do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktdrych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze
faktycznie nie wykonywat zakresu robdt wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych
wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen
0 wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba, Zze fakt niewykonywania robot
podwykonawczych przez podwykonawcdw wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi
wiarygodnymi dowodami,

w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcéw jak wskazano w ofercie,

do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,

Ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcdw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wiasnymi.

4. Do faktury koAcowej, muszg by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

1)
2)

podpisany protokét odbioru koncowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw na

podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktury wystawionej przez

Wykonawce zatgczone bedzie:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcéw wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur,
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b) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich rachunek
bankowy,

c) pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego wierzytelnosc jest
czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia,

d) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktérych poinformowat
Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze
faktycznie nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajgcych
wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o
wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania robot
podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi
wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcdéw jak wskazano w ofercie,
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcdw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wtasnymi.

. W przypadku naleznosci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcow robot, dalszych

podwykonawcdw, bedg one wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek
bankowy, zgodny z czynnym kontem ujawnionym na tzw. ,biatej liscie podatnikow”.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 3i 4 iust. 4 pkt 3 i4 wstrzymuje sie do czasu uzupetnienia tych dowodéw odpowiednio:
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Fakture wystawi¢ nalezy na:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape

NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Ptatnik :

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape,

NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Faktura ma by¢ oznaczona w systemie KSeF jako faktura wystawiona dla jednostki samorzadu
terytorialnego (JST).

W opisie ustugi nalezy zamiesci¢ nazwe zadania oraz wskaza¢ numer i date zawarcia umowy.

. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 powyzej

uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy zgodnie z czynnym
kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn. ,biata lista podatnikéw” tj. konto
Wykonawey Nr .......coeeeennnnnnnns ze Srodkow przeznaczonych w budzecie Gminy Skape na realizacje
zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz otrzymanego dofinansowania,
0 ktdrym mowa w § 1 ust. 1, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni po odbiorze koricowym Inwestyciji
przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem powyzszych ustepow.

. Za date zaptaty uwaza sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Od dnia wejscia w zycie zapisow ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. 0 zmianie ustawy o podatku od
towardéw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzajgcej termin
obligatoryjnego obowigzku wystawiania faktur wytacznie drogq elektroniczng przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (dalej ,KSeF”), Wykonawca zobowigzuje sie wystawia¢ faktury zgodnie
zZ przepisami prawa powszechnie obowigzujacego z uwzglednieniem wymogow KSeF.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie sposobu wystawiania i doreczania
Zamawiajgcemu faktur i dokumentowania realizacji przedmiotu umowy, w przypadku konieczno$ci

14



2.

3.

dostosowania zapisdw do zmian obowigzujgcych przepisow prawa lub zmian organizacyjnych w tym
zakresie wprowadzonych odpowiednio u Zamawiajacego lub Wykonawcy, a takze wywotanych
wprowadzeniem krajowego systemu e-Faktur (KSeF).

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacii

niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna
wobec Zamawiajgcego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy co stanowi kwote

................. (Stownie: ... 100).

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest w  formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot zostanie zwolnione lub zwrdcone:

1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia po odbiorze koricowym
rob6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu odbioru
korcowego,

2) w wysoko$ci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi tj. po
UPtYWIE ... okresu gwarancji lub po uptywie okresu rekojmi.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 r. poz.

1320 z pdzn. zm.) pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robét oraz pokrycie roszczen z tytutu kar

umownych, odszkodowan, gwaranciji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajacego, mogacych powstac na gruncie niniejszej umowy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci w zwigzku ze zmiang,

umowy, wzglednie zwitokg Wykonawcy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie niepieniezne

0 ograniczonym okresie wazno$ci, dostarczy Zamawiajgcemu, do dnia stanowigcego termin

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci okreslonej w ust. 1 powyzej, spetniajace
nastepujace warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujacy nie mniej niz
3 miesigce liczac od dnia nastepujacego po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce
liczac od dnia nastepujacego po uptywie okresu waznosci aktualnego zabezpieczenia
wniesionego przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu gwarancii
lub rekojmi za wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypfata, o ktdrej mowa w ust. 7, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
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. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot i uzytych do ich wykonania materiatow.

. W protokole odbioru koricowego Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach okreslonych

w ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres) miesiecy,
kt6rej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Protokét odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi rownoczesnie dokument
gwarancyjny.

. Wprzypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do zadania obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone
przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady, poczytuje si¢ za udzielenie
gwarancji jakosci rowniez w stosunku do rob6t wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jakos$ciowego robdt wadliwych.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usuniecia
ujawnionych wad lub usterek, nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwaranciji.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usunigcia wad lub usterek ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do usuniecia wady lub usterki, wzglednie nie usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia ich usunigcia innemu
wykonawcy i pokrycia kosztow tych robot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad lub
usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg
obcigzeniowg na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie obcigzeniowej. W przypadku braku
ptatnosci przez Wykonawce w powyzszym terminie koszty wykonania zastepczego pokryte zostang
z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 umowy.

§12

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za zwtoke:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

b) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentacii
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 20 umowy —
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

d) zakazdy rozpoczety dzier zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

e) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdy taki przypadek,

f) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 ust.
4 umowy — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek,
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g) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

h) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego
w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

i) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy taki przypadek,

j) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek,

k) za kazdy dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktorym
mowa w § 15 ust. 3 umowy — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

) za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu dowodow, o ktoérych mowa w § 15 ust. 6
w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, na kazde
wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 5 — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100),

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujacego
na dzien stwierdzenia naruszenia,

n) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytutdw wymienionych w ust. 1 lit. a) -m) powyzej -

z wytgczeniem lit. n) - nie moze przekroczy¢ 30% (stownie: trzydzieSci procent) warto$ci

wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 2 powyzej.

. W przypadku zbiegu podstaw do zgdania przez Zamawiajgcego kar umownych, ustalone w umowie

kary umowne podlegajg zsumowaniu i moga by¢ dochodzone tgcznie. Sumowaniu nie podlega kara

za odstgpienie, o ktorej mowa w ust. 1 lit. n powyze;j.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, obok

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkodly.

Strony zobowigzujq sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wraz

z notg obcigzeniowgq na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie, przy czym w razie

nieodbierania wezwania, za skuteczne uznaje sie doreczenie zastepcze.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociazby

roszczenie o0 zaptate kar umownych byto niewymagalne, chyba, ze co innego wynika z bezwzglednie

obowigzujacych przepiséw prawa.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia kar umownych, chociazby byty niewymagalne oraz

odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym

z tytutu rekojmi za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 10

umowy.

. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na piSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego — nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
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wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin, w szczegdlno$ci, gdy nie
wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktorego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

5) zaistniejg inne okolicznosci, z ktérymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia
od umowy, a w szczegolnosci dotyczace art. 465 ust.7 ustawy PZP, j. sytuacji w ktorej wystapi
koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub wystapi konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robot,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu ptatno$ci okre$lonego w § 8
ust. 12 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgce;

odstapienie, chyba ze z przepisdbw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dituzszy termin
na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,

2) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty budowy, w tym dokumentacije projektowa, dziennik budowy
oraz znajdujace sie w jego posiadaniu nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne,
za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

protokét inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstapienia od umowy, a takze wezwie Zamawiajacego

do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych; jezeli Wykonawca nie
sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie

i bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujacy i stanowigcy podstawe do ostatecznego

rozliczenia robot.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest

zobowigzany usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

materialy i urzadzenia, ktére nie stanowig wiasnosci Zamawiajgcego lub zaoferuje zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu, przy czym decyzja o przejeciu tego mienia nalezy
do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym

w umowie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy, a wykazane w protokole

inwentaryzacji robot w toku, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej.

§ 14
ZMIANA UMOWY

. Zamawiajacy - oprdcz zmian w wyniku wystapienia okolicznosci okre$lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2,

3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych
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bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa normujacych dopuszczalne zmiany w umowie -
dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:
1) terminéw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie

w przypadku:

a) wystapienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére
opdznityby zakonczenie robdt,

b) wstrzymania robdt lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

c) wstrzymania rob6t, na mocy decyzji organdéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robdt, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

d) wstrzymania robdt na mocy decyzji Zamawiajacego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji robot przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatdw czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepisow prawa,

e) wystgpienia w trakcie wykonywania robo6t kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlana,

f) wystgpienia w trakcie wykonywania rob6t odkrycia, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin,

g) koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchéw, wystgpienia odmiennych od przyjetych warunkow
geologicznych lub terenowych,

h) wykonania zamowienia dodatkowego, kiérego wykonanie ma wptyw na zmiang terminu
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy,

i) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, rozszerzonego zakresu robot, ktore bedg
miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

j) odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow, o ile bedzie to miato
wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

k) zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sq konsekwencjq winy ktdrejkolwiek ze stron,

) zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacii
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystapieniem
pandemii oraz wywotfanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogoéw ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

m) zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majacych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

n) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezpo$rednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac czas
niezbedny do wykonania tych prac,

0) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

p) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamdwienie, spowodowanej np. deficytem wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw; pojawienia sie na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

q) skrocenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy,

2) zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamowienie, spowodowanej deficytem np. wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw; pojawienia sie na rynku
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materiatow nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

b) zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
niz wskazane w przedmiarze robdt,

c) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajgcego lub, gdy wystapity wady dokumentaciji projektowej,

e) wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym
przez Zamawiajgcego,

f)  wykonanie rozszerzonego zakresu robét,

g) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady lub mozliwo$¢ poprawy funkcjonalno$ci, co spowoduje konieczno$¢
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

h) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow zewnetrznych
na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujgce zmiane
dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot umowy,

3) zmian wynagrodzenia, o ktorym mowa § 7 ust. 2:

a) w zwigzku z wykonaniem zamdwienia dodatkowego, rob6t dodatkowych, robét zamiennych
lub rozszerzenie zakresu robdt,

b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robét niz okre$lony w przedmiarze robét
w zwigzku z § 7 ust. 12 umowy,

c) ostatecznego (kosztorysowego), ktore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robot w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot
z ksigzek obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) sposobu rozliczenia oraz okreSlenia wysokosci i terminéw zaptaty poszczegélnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a-q
powyzej nastgpi zmiana termindw realizacji umowy,

5) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

6) stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub
obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana
zostanie w taki sposob, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i ustug rozktadat
sie po potowie pomiedzy Zamawiajacego i Wykonawce,

7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedg
realizowane przy udziale podwykonawcdw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, lub zadeklaruje wykonanie cze$ci
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow w okre$lonym zakresie, a docelowo zechce
dokona¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢
0 dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robdt podwykonawcom, gdy zmiana taka
przyczyni sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robo6t stanowigcych przedmiot umowy,
uchylenia niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze
wzgledu na wymadg specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu.

2. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie w celu usunigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci
w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny
sposob, a zmiana treSci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosSci lub niejasnosci
i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretacii,
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. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w Zzycie,
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy do nowych
regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany z zastrzezeniem wymogdow
wynikajacych z przepiséw bezwzglednie obowigzujgcych.

. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegotowych rozwigzan technicznych, o ile
bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rownorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa,
dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych o$wiadczen woli Stron, sporzadzanych w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem spetnienia szczegolnych wymogow
przewidzianych przepisami prawa.

§15

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace

czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw

sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 22025 r. poz. 277 z p6zn. zm.). Jezeli czynno$ci,

o ktérych mowa powyzej nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajacemu sktadajac

stosowne o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem. Wymog zatrudnienia nie dotyczy osob petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub 0sdb posiadajacych uprawnienia
do samodzielnego wykonywania prac takich jak kierownik budowy, kierownik rob6t, geodeta.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy rowniez Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg,

czynnosci wskazane w ust. 1 powyze;j.

. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu

wykaz osob, ktére realizuja przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze sa one zatrudnione

na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu

i przekazywania Zamawiajacemu w ciaggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej

w wykazie. Zmiana osdb wymienionych w wykazie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga

aneksu do umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3

powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa

w ust. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych  czynno$ci,  ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego;  oSwiadczenie
to powinno w szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia wraz z jej
upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
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10.

1.

12.

13.

dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jesli zostat sporzadzony), kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajagcy ~ ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z odrebnymi przepisami, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781), . w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw, nr konta
bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z odrebnymi przepisami, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.z2019r. poz. 1781); imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 6 powyzej.
Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w ust. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, o ktdérych mowa w ust. 1, przed rozpoczeciem wykonywania
przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepiséw BHP.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 5 powyzej, w kazdym czasie w okresie
realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajagcemu przeprowadzenie
kontroli, zardwno na terenie robét podczas ich realizacji, jak rowniez poprzez przedtozenie zgdanych
przez Zamawiajacego dokumentdw do jego siedziby.

Postanowienia ust. 1-11 stosuje sie do podwykonawcow Wykonawcy i dalszych podwykonawcow, jesli
bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ewidencje
0sob, o ktérych mowa powyzej, dokumentujacg wypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

§16
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA
Wykonawca o$wiadcza, Zze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2024 r. poz.1320 z p6zn. zm.) z przyczyn okreslonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

§17
KLAUZULA SALWATORYJNA

. Strony o$wiadczaja, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg,
petng moc i skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w peni
skutecznymi, ktore wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.
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§18
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspdtpracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
do informowania Zamawiajgcego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
o zaistniatych w tym zakresie trudnoSciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego niezwtocznie na pismie/drogq elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze ustnie lub
drogg telefoniczng z zastrzezeniem ust. 2. Strony zobowigzujg sie wspotdziataé w zakresie
rozwigzywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg
Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzona na pi$mie.
. Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana pocztg e-mail, ktorg strony
uznajq jako forme pisemna.
. Zawiadomienia mogq byC doreczane osobiScie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
e-mailem.
. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy
e-maila. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.
. Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Zamawiajgcy  zobowigzuje sie do poddania  ewentualnych  sporow w  relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygniecie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej nie
przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktore mogq powstac w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.
.- W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolno$ci ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z pozn.
zm.) i innych wiasciwych aktéw prawnych.
. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej w formie aneksu
do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie Strony umowy pod rygorem niewaznosci.
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg;
5.1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.
5.2. SWZ, dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robét - zatgcznik nr 2.
5.3. Harmonogram rzeczowo - finansowy- zatgcznik nr 3.
. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych, zwane dalej ,RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuije, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Skape z siedzibg w Skape 65, 66-213 Skape.

Z administratorem mozna skontaktowac¢ sie mailowo: iod@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ mailowo:
iod@skape.pl

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizaciji procesu
wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nastepnie
realizacji postanowien umownych zwigzanych z wykonywanym zamowieniem;

4) w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyzej, dane osobowe mogg by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, na podstawie przepisow prawa oraz
zawartych umdw powierzenia przetwarzania danych, jezeli wymagane bytoby to w celu realizacji postanowien
umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej celdéw
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) zadania od administratora dostepu do tre$ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to
nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi sie do ich przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przystuguje Panu/Pani prawo do:

a) usuniecia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz realizacji postanowiert umownych. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpatrzenia
oferty ztozonej w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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