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Nr 272…...2026 zawarta w Łańcucie w dniu …... 2026 r. pomiędzy Gminą Łańcut, ul. Adama 

Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, NIP 815-16-32-222, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:  

   

Tadeusz Pasieczny - Wójt Gminy  Łańcut 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiktora Skoczyńskiego  

a                     

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

 
zwana/y dalej Wykonawcą, którą/ego reprezentują: 

 

 
treści następującej:                              

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym na podst. art. 
275 pkt 2 Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia pn.: 

 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA  
W ALBIGOWEJ. 

 
2. Zakres rzeczowy ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO obejmuje: 

1) Ocieplenie ścian zewnętrznych system bezspoinowym bez negatywnych skutków dla 

bezpieczeństwa konstrukcyjnego, wymiana stolarki.  

2) Ocieplenie stropodachu pełnego styropapą;  

3) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną;  

4) Ocieplenie stropu nad piwnicą lamelową płytą sufitową.  

5) Wszelkie roboty termomodernizacyjne zgodnie z wariantem optymalnym audytu wraz z 

robotami towarzyszącymi; 

6) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z systemem sterowania, oraz opomiarowaniem 

zużycia energii cieplnej w obiekcie, kompleksową wymianą elementów grzewczych i rurociągów, 

klimatyzacja, rekuparacja; 

7) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej współpracującej z istniejącymi instalacjami elektrycznymi  

z opomiarowaniem w czasie rzeczywistym; 

8) Wykonanie instalacji rekuperacji oraz klimatyzacji skoordynowanej z systemem zacieniania 

pomieszczeń oraz wykorzystaniem nadwyżki energii elektrycznej z instalacji OZE 

9) Dostawa i montaż 2 schodołazów dla obsługi komunikacji pionowej  

10) Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przed obiektem; 

11) Utwardzenie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem 

12) Oznakowanie stref komunikacyjnych i powierzchni ruchu dla poprawy warunków korzystania 

przez osoby niedowidzące 

13) Wykonanie warstw wykończeniowych poprawiających funkcjonalność pomieszczeń z uwagi na 

dostępność  - zakłada się wykonanie posadzek antypoślizgowych w standardzie poprawiających 

również korzystanie przez osoby niedowidzące lub niewidome, z częściowym oznakowaniem 

poziomym, kontrastową kolorystyką, systemem odnajdowania drogi. Zakłada się zamontowanie 

tabliczek z oznakowaniem w języku Braille’a. Wykonanie odpowiedniej kolorystyki ścian nie 

utrudniającej rozpoznanie pomieszczeń i położenia w obiekcie.  

14) Wykonanie systemu dźwiękowego systemu ostrzegawczego i poprawę bezpieczeństwa 

pożarowego osób ze szczególnymi potrzebami – system umożliwiający łatwiejsze odnalezienie 

drogi w przypadku ewakuacji, tj. emitującego sygnały głosowe informujące o kierunku 
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ewakuacji lub o położeniu najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Zastosowanie znaków 

bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie. Z uwagi na zakres 

modernizacji instalacji projektuje się wykonanie sufitów podwieszanych, w których zabudowane 

zostaną dodatkowe instalacje, co pozwoli na dalszą rozbudowę systemu w przyszłości.  

15) Remont sanitariatów w obiekcie celem zapewniania standardu dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami, w tym dedykowane wyposażenie (uchwyty, umywalki, lustra, itp.) 

16) Roboty wykończeniowe, towarzyszące i naprawcze związane z w/w robotami. 
 

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa Audyty energetyczne, dokumentacja techniczna, przedmiary 

robót i SST. 
 

4. ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI: ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA 
W ALBIGOWEJ: 

Zadanie obejmuje kompleksowy remont pomieszczeń nr  od 1,01 do 1,21; od 2,01 do 2,17 za wyjątkiem 

robót wskazanych  głównym przedmiocie zamówienia podstawowego tj.  Poprawa efektywności 
energetycznej budynku ośrodka zdrowia w Albigowej,. 
Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, w tym  
w szczególności: 

1) Roboty przygotowawcze oraz porządkowe, transport mebli, zabezpieczenie sal, skucia tyków  

i posadzek; 
2) Roboty tynkarskie, szpachlowanie naprawy po skuciach i instalacjach; 

3) Roboty malarskie, malowanie w kolorach białym i różnym od białego, w tym malowanie lamperii 
(powłoki zmywalnej wodnej lub ceramiczne farby zmywalne); 

4) Elementy stolarki, progi, obróbki, okucia, listwy, 
5) Roboty posadzkowe wraz z przygotowaniem powierzchni, tj. wykładziny obiektowe dla ośrodków 

zdrowia, okładziny z płytek klasy min R10, rektyfikowanych I-gatunku; 

6) Okładziny ścian z płytek ceramicznych i cokoliki ścienne- płytki rektyfikowanych I-gatunku; 
7) Remont Sufitów w tym sufity podwieszane; 

8) Wymiana gniazd, łączników, kratek wentylacyjnych i innych elementów zainstalowanych  
w pomieszczeniach. 

Szczegółowy zakres zadań określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. 

5. Materiały i urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji 

projektowej wytycznych Zamawiającego oraz muszą bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa 

jakościowe, świadectwa PZH.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie                        

z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                     

i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
 

§ 2  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 
ustalonych w protokole przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 
technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 

przetargu. 

3. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył budowy i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                              
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 3  

TERMIN REALIZACJI 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na: 6 miesięcy od daty 
podpisania umowy, a dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca winien 

zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ten fakt pisemnie Zamawiającemu najpóźniej co najmniej pięć dni 

roboczych przed określonym terminem. 

3. Termin z § 3 ust. 2 uważa się za zachowany w razie dokonania odbioru końcowego bez wad   

i usterek.  
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§ 4  
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie P……………………., posiadającego stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi …………………………………………..oraz zaświadczenie                                  

o przynależności do IIB.  
2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie ………………………, posiadającego uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej nr ewid. …………………………………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.,  
oraz kierowników robót tj.  
- ………………………… posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                                  

(t.j. Dz.U. 2024, poz. 725) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;   
- ……………………………… posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane                                 (t.j. Dz.U. 2024, poz. 725) uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2. W przypadku zmiany, 

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba 
legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) ponoszenie kosztów utrzymania budowy, zabezpieczenia i przywrócenia do stanu pierwotnego, 

utylizacji wszelkich materiałów i odpadów; 
2) zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

terenu robót przez cały okres realizacji zadania; 
3) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utylizacji odpadów na bieżąco.  Zamawiający może zażądać 

od Wykonawcy dostarczenia karty utylizacji odpadów lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.                  

W przypadku transportu materiałów o wyższych tonażach Wykonawca winien powiadomić zarządcę 
drogi o tym fakcie i uzyskać niezbędne zgody, koszty zgód i zajęcia pasa ponosi Wykonawca.  

4) rejestrowanie w formie wpisów do dziennika budowy/robót lub robót przebiegu robót budowlanych 
oraz wszelkich innych faktów związanych z prowadzonymi robotami, 

5) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiającego pełnej dostępności do wykonywanych robót; 

6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w dniu 
odbioru robót; 

7) Ponoszenie kosztów badań i sprawdzeń, Wykonawca przeprowadzi instalacji elektrycznej  
w przypadku kolizji, z udziałem inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego, a niedopełnienie 

tego obowiązku dyskwalifikuje możliwość zatwierdzenia protokołu jako poprawnego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność 
za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót w stosunku do osób trzecich i ich 

mienia. 
§ 6  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 118 Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 
*jeżeli dotyczy 
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2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 
wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych bądź aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      
z procesem budowy. 

6. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 
przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 

nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów. 

9. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i 
w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac 

budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości w 
gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. 

składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na ten 
cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce 

ustawienia pojemników należy uzgodnić z Zarządcą obiektu. Jest to jeden z warunków odbioru robót. 

Powyższe nie dotyczy urządzeń pozyskanych z demontażu wskazanych przez Zamawiającego lub 
Użytkownika do pozostawienia na terenie obiektu, które Wykonawca przekaże administratorowi obiektu. 

11. Najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca 
oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady                                 

i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu 
w stanie nie budzącym zastrzeżeń, nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. 

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 

budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń, także Inspektora Nadzoru 
w tym względzie skutkować będzie zleceniem sprzątania terenu budowy na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kosztów sprzątania i utylizacji bezpośrednio z wynagrodzenia. 
13. Wykonawca w okresie działalności obiektu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do niego 

bezpieczny dostęp. 

14. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z użytkowania obiektów na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w szczególności obiektu OSP. Zakłada się chwilowe wyłączenia poszczególnych części 

budynku w związku z technologia robót, jak np. wymiana okien. Nie mniej jednak Wykonawca 
zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia terenu prac i wyznaczenie komunikacji z pozostałymi 

częściami budynku. Dotyczy to również braku możliwości składowania materiałów w sąsiedztwie dróg 
komunikacyjnych, wjazdów, itp. 

15. Zamawiający może zażądać protokołu utylizacji odpadu od Wykonawcy. Jednocześnie Zmawiający 

zastrzega że materiały i urządzenia zdemontowane, a mające pozostać do dyspozycji Zamawiającego 
określone zostaną w protokole przekazania placu budowy lub w innych dokumentach zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco o konieczności podjęcia decyzji na 
temat przyszłego przeznaczenia elementów z demontażu.  
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§ 7  

PODWYKONAWCY 

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany                              
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przedkładając Zamawiającemu projekt tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne nie 

może naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym oraz powinna 
zawierać następujące postanowienia:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w 
niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, lub liderem konsorcjum 
b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;   

c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie 

określonym w niniejszej umowie,  
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,   

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 

(wynikającego z niniejszej umowy);  
f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 

zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;  
g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 
postanowienia niniejszej umowy,  

h) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy                                          
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                     
w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.  
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez 

Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy                            
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                             
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 
7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g. 
15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego do złożonej 
przez Wykonawcę  umowy o podwykonawstwo, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna 

Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.   
17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  pisemnie 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   
25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  
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§ 8 

WYNAGRODZENIE 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości …………………………….. zł. brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………)  

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie  i pośrednie 
niezbędne do terminowego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania 

wszelkich uzgodnień, pomiarów; zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 
podatek VAT. 

2. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, które Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy, obliczone zostanie w oparciu o kosztorysy powykonawcze i obmiar robót 
budowlanych – zatwierdzone przez osoby występujące po stronie Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru inwestorskiego – na podstawie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych. Wynagrodzenie nie przysługuje za niewykonane 

roboty, nawet jeżeli były one objęte kosztorysami ofertowymi. Kwota ostatecznego wynagrodzenia, 
zostanie określona w protokole odbioru końcowego robót. 

 

3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty: 
1) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

2) koszty urządzenia/organizacji placu budowy, dokumentacji powykonawczej, koszty rusztowań, 
zabezpieczeń terenu, wygrodzeń, magazynowania, itp.  

3) zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców 

mediów, 
4) wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania obiektu;  

5) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                      
z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji. 

6) wszelkie inne nie wymienione wyżej a ściśle związane z wykonaniem przedmiotu umowy 
7) koszty utylizacji i wywiezienia odpadów lub koszty transportu elementów z rozbiórki w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

8) Koszty demontażu i ponownego montażu elementów obiektu kolidujących z robotami, miedzy 
innymi tablice, haki, elementy odwodnień, płyty odbojowe, instalacje odgromowe, złącza, 

agregaty, oświetlenie obiektu. 
 

4. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót 

dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu 
konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

5. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. Podstawą 

wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag  
i zastrzeżeń protokół odbioru. 

6. W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o roboty niewykonane, 
a ich wartość zostanie obliczona na podstawie średnich nośników cenowych podanych w katalogach 

Sekocenbud na podstawie obmiaru robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem, 
iż zakres wykonanego zamówienia nie może być mniejszy niż 70%.  

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie po protokolarnym częściowym                         

i końcowym odbiorze zakresu robót stanowiący przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.  
 

§ 9 
ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej/końcowej jest protokół odbioru częściowego/końcowego. 

3. Faktura częściowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót, potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego 

nie częściej niż 1 raz w ciągu trwania umowy. 

4. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 
zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  
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5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy powinna zawierać 
następujące dane:  

6. W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), 
wystawiając fakturę ustrukturyzowaną, o której mowa w art. 2 pkt 32a ustawy o podatku od towarów  

i usług (dalej: „faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia jej  
w następujący sposób: 

a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF należy wskazać następujące dane: 

Grupa VAT Gmina Łańcut 
ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 
NIP: 2020001475 

oraz zaznaczyć wartość „1” w polu JST oraz wartość „1” w polu GV (oznacza to wskazanie, że odbiorcą 

jest jednostka podrzędna JST, która to JST jest członkiem Grupy VAT);  
 

b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF należy wskazać dwa podmioty, w pierwszej 
kolejności należy wskazać następujące dane członka GV: 

Gmina Łańcut 
ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 8151632222 
oraz przypisać rolę nr 10 (GV – odbiorca),  

a następnie wskazać następujące dane jednostki podrzędnej JST: 
Urząd Gminy Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 
NIP: 8151001378 

oraz przypisać rolę nr 8 (JST – odbiorca). 
 

Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje 

ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych i brakujących 
dokumentów.  

6. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany w fakturze VAT. 
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż wskazany w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
dokona zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.  

7. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  
Dowodami zapłaty są m.in.: oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców /Zał. Nr 1 do Umowy/ lub potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 

każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których 
dokonano zapłaty. 

8. Dokonanie cesji wierzytelności wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 10 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.  

2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór częściowy robót za zakończone elementy robót,  

2) odbiór końcowy całości zamówienia, polegający na ostatecznym sprawdzeniu wykonanych robót 

zgodnie z umową, w terminie określonym w umowie, 
3) odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót,  

4) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu 
ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany                  

w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi,                      
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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4. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika robót dokonany przez 
inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem pozytywnym 

wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które znalazły się                    
w zasięgu robót w tym w szczególności: protokołu kominiarskiego, protokołu badania instalacji 

elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej i dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej – stosownie do zakresu. 

5. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w piątym dniu                   

od zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę.   

6. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną (jeżeli dotyczy), oświadczenie kierownika 

budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

termin ich usunięcia, na koszt Wykonawcy, przy możliwości jednoczesnego naliczania kar umownych 
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. c.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie o wartość wadliwie wykonanych robót, wyliczoną kosztorysowo na 

podstawie obmiaru oraz cen jednostkowych na bazie cenników sekocenbud, cen średnich w skali kraju, 
dla kwartału przypadającego na dzień odbioru, a także o koszty opracowania kosztorysu przez podmiot 

trzeci, koszty ekspertyz i innych dokumentów wymaganych do doprowadzenia obiektu do wymaganego 
stanu. 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
8. Wady, o których mowa w ust. 7 pkt 2 tiret drugi, powodują niedokonanie odbioru, a Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w ustalonym terminie i ponownie dokonać zgłoszenia 
przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć czynności 

odbioru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 

§ 11  

GWARANCJA I RĘKOMIA 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty/zamówienie gwarancji na okres ……….. m-cy od daty 
odbioru  robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady 

i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie 
nastąpi w wyznaczonym terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni od daty ich 

zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
obciążyć Wykonawcę kosztami w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom lub naliczyć kary 

umowne za nieterminowe usunięcie usterek. 

3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy przez okres …… miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

5. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej lub 
elektronicznie przez na adres poczty elektronicznej ……………………...  

6. Zamawiający może wyznaczyć ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem 
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zgłoszenie usterek drogą e-mail, na adres wskazany w ust. 5. 
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§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1, tj. …………………………..zł. (słownie: ……………………………………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przelewu na konto 

Zamawiającego.                  

3. Strony ustalają, że:  

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wygasa w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i wygasa nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady i gwarancji.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, zgodnie                     

z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1320)  

4. W sytuacji, gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z aneksu do umowy.  

5. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane 
niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym wykonaniem 
zobowiązań.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe,  spowodowane nienależytym  

wykonywaniem  umowy w tym błędami i  naruszeniami zasad najlepszej praktyki zawodowej.  

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                     

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.  
§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
przypadkach i wysokościach:  
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1;  

b. za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
umownego,  określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 

upływie terminu wykonania zamówienia; 

c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki;  
d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1; 
e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki,  

f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia;  

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 

zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 7 dotyczących akceptacji podwykonawców                        

w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 16 ust. 1 na podstawie umowy              

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących                     

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
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osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac 

określonych w § 17 ust. 1 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę                     

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekraczać 

25% wartości przedmiotu umowy za całość zamówienia.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  
 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w niżej 
wymienionych przypadkach z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie zawartym w § 3 ust. 2. 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy; 

3) gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 18 lub dokonywał bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

4) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu 
umowy przez okres co najmniej 7 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy lub jeżeli przerwał prace 

bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 3 dni robocze i nie wznowił prac w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego lub jeżeli postęp prac na budowie będzie budził uzasadnione wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu umowy w przyjętym terminie; 

3) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie  
z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli 

Zamawiającego; 
4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem 

warunków określonych w umowie; 
5) Wykonawca wielokrotnie w sposób rażący naruszy przepisy prawa budowlanego, bhp, p. pożarowego 

lub o ochronie środowiska czy ochronie konserwatorskiej; 

6) Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty objęte przedmiotem 
umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 14 dni  

w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 
Podwykonawców na rzecz Wykonawcy; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca na własny koszt niezwłocznie wstrzyma                            

i zabezpieczy niezakończone roboty oraz plac budowy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem 

okoliczności uzasadniających odstąpienie, w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu 
przesłanek do złożenia oświadczenia o dostąpieniu od umowy. Oświadczenie woli o odstąpieniu 

przesłane drogą e-mailową, uważa się za doręczone z dniem wysłania. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, która 

zostanie potwierdzona pod względem merytorycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
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§ 15 

ZMIANY UMOWY 
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach 

wskazanych poniżej:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ramach zamówienia podstawowego jak również  
w ramach prawa oopcji: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  
a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 
robót budowlanych zgodnie z technologią, zaleceniami producenta zatwierdzonych materiałów 

budowlanych powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób  
i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających  

od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie  z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. 

gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu)  

czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  
1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  

a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego, w szczególności z uwagi na prowadzona  

w obiektach działalność. 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach budowy, w tym z uwagi na poprawę funkcjonalności obiektu, kolizje, zastosowanie 
trwalszych rozwiązań technicznych lub poprawę estetyki 

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, w szczególności podmiotów zewnętrznych 
e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
zamawiającego na terenie budowy,  

f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 
obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 

nadmierny hałas itp.  

g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 
zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 
wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 
ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 
spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia dla Wykonawcy, a jednocześnie potrzeba ich 

wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu 
zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą, nietrwałego, nieestetycznego) i niezależne od 
woli stron,  

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 
wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  
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a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            
a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 
środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy,   
c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 

warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 

wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  
d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych), kolizji z równolegle prowadzonymi robotami 

przez inne podmioty 
e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 
w pkt 2.  

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu, 
h) zmiany w wysokości płatności pomiędzy poszczególnymi Etapami realizacji zamówienia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 
ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 

jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           

w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 
2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  
i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  
j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 

projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 
budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
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p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 
pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

3. Zmiany treści umowy w tym zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagają zgody 
obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

4. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.   
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 poprzez 

przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność 
zmiany umowy.  

6. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem 

nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.  
7. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach 

wynikających z ustawy Pzp, w szczególności konsekwencją zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 
2 Pzp może być zmiana terminu realizacji umowy. 

 

§ 16 

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACĘ  

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wskazane przez Zamawiającego czynności tj. osoby 
wykonujące prace fizyczne, związane z pracami  termomodernizacyjnymi. 
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                    
i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                     
o pracę,  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) inne dokumenty, 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                    

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 

1 lit. j) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane powyżej czynności.   

6. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
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§ 17 
PRAWO OPCJI 

1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp możliwość skorzystania z prawa opcji tzn. 

dodatkowych robót.  

2. Zakres robót w ramach prawa opcji został opisany w § 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz  w załączonym  

przedmiarze robót.   

3. Dodatkowe roboty uzależnione będą wyłącznie od możliwości finansowych Zamawiającego.  

4. Dodatkowe roboty nie przekroczą 25% wartości zamówienia podstawowego. 

5. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części w terminie 8 miesięcy od daty 

podpisania umowy. 

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego 
też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca nie może żądać od 
Zamawiającego realizacji prawa opcji.  

7. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 

otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego 

opis przedmiotu zamówienia. Strony umowy dopuszczają możliwość przekazania zawiadomienia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy na adres ……………………………… 

8. Dodatkowe roboty realizowane będą po cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 

złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą.  

9. Postanowienia umowy odnoszące się do przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym 

znajdują odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu umowy objętego prawem opcji.  

10. Sposób postępowania Zamawiającego jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Opinii Prawnej Urzędu 

Zamówień Publicznych pod nazwą ,,Prawo opcji” w ustawie Prawo zamówień publicznych.   

§ 18 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.  
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia                          

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SWZ.   

 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego  
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.   
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych.   

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  
 

Integralne części Umowy: 

1) SWZ 

2) Oferta Wykonawcy  

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

4) Audyty energetyczne budynków 

5) Dokumentacja techniczna 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia częściowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

    (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...…………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

Wszelkie wymagalne na dzień …………………………….………. roszczenia przysługujące 

od  

WYKONAWCY……………………………………………………………………….….….. 

(nazwa ,adres, NIP, Regon) zostały uregulowane i WYKONAWCA nie zalega z zapłatą  

należnego nam wynagrodzenia oraz nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec naszej  

firmy z tytułu realizacji robót na podstawie  umowy o podwykonawstwo  z dnia…………….  

nr……………… zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach zadania  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA 

PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia końcowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

     (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

1) WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, 

Regon) przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                 

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o  

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej 

pomiędzy  

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą  Łańcut……………………….a  WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”.  

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji 

zostały                        w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych 

uwag, zastrzeżeń.   

  

…………………..……………………………………………..  

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA 

PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  

 


