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Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki".

W związku z pytaniem, które wpłynęło do siedziby Zamawiającego, udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji oraz zmianą generacji procesorów przez firmy Intel i AMD, producenci serwerów mają duże problemy z realizacją zamówień z powodu braku kluczowych podzespołów takich jak procesory i pamięć RAM. Od początku roku 2026 obserwujemy znaczne wydłużenie terminów dostaw. 
Według informacji uzyskanych od producenta serwerów Typ I i III, które jako jedne z niewielu modeli spełniaj wymagania specyfikacji, ich dostawa może się odbyć nie wcześniej niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zamówienia/zawarcia umowy w postępowaniu.
W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji całego zamówienia do 90 dni od zawarcia umowy. W przypadku jeśli okres ten jest zbyt długi, konieczne jest zmodyfikowanie zapisów specyfikacji, aby możliwe było dostarczenie innych konfiguracji serwerów
Odpowiedź 1
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.
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