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Załącznik nr 9 do SWZ 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

nr …................... 
 

 
zawarta w dniu ………………. 2026 r. w ………………. pomiędzy: 
 
Pałacem Lubostroń z siedzibą w Lubostroniu, 89-210 Łabiszyn 
NIP 5621609504, REGON 092547327 wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie pod numerem KN-I-4011/14/09, zwanym dalej „Zamawiającym", 
reprezentowanym przez: 
Aleksandrę Nowakowską – Dyrektora  
Irenę Pilarską – główną księgową 

 
a 
 
 
……………………………………………………………... z siedzibą w ………….……………, przy ul. ………….……………, 
NIP: ……………….., REGON: ……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym ……………………………. pod numerem ………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………… 
 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
 
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej także „Pzp”) i w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej zostaje zawarta 
umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.  „Remont dachu 
oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu” (dalej w treści umowy: roboty), w zakresie i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunków zamówienia - nr 
postępowania ZP-1/2026 - wraz z załącznikami (dalej SWZ), w szczególności: dokumentacji 
projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania  i odbioru robót 
budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
a także w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje także wykonanie:  
1) dokumentacji powykonawczej (2 komplety w wersji papierowej i 2 komplety w wersji 

elektronicznej) wraz ze sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,  
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy 

instrukcji,   
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kompletów dokumentów wskazujących na 

należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe Oceny 
Techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, 
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje użytkowania i konserwacji  i inne), 
dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i odbioru inwestycji przez 
organ nadzoru budowlanego, na podstawie których organ ten przeprowadza kontrole i wydaje 
decyzje i pozwolenia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.   

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej 
staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi i w zakresie 
ochrony środowiska.  

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, 
potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne  i wystarczające do należytego 
wykonania przedmiotu umowy, oraz że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, 
terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

6. Zamawiający oświadcza, że roboty będą realizowane na podstawie prawomocnego pozwolenia na 
budowę z dnia 10.12.2025 r. - Decyzja nr 573 wydane przez Starostę Żnińskiego. 
  

§ 2  
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

     Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
 

§ 3  
         INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY 

Wszystkie dokumenty, przywołane w niniejszej umowie, w szczególności: SWZ i załączniki do SWZ, 
w tym dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, stają się przez ich samo przywołanie integralną 
częścią umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, oraz że nie wnosi do nich zastrzeżeń na tym etapie.  
 

§ 4  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy: 
1) przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia, którego Zamawiający dokona w ciągu 7 dni 

roboczych od jego przedłożenia:  
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego kolejność i terminy wykonania 

poszczególnych elementów robót – w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 
uwzględniającego termin, o którym mowa w § 2,  

b) kosztorysów opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, materiału 
i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem parametrów R, Kp, Kz, Z 
na stronie tytułowej każdego kosztorysu), których łączna cena całkowita musi być zgodna 
z ceną przedstawioną w ofercie. Kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i ath w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy, 

c) na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
roboczych – stosownego oświadczenia potwierdzającego wywóz i utylizację materiałów 
odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie 
z obowiązującymi w tej materii przepisami,  

2) Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów do zawiadomienia 
organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,   

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza socjalnego w 
miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego,  

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu budowy,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych 
do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, zamontowanie 
i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków ostrzegawczych, których potrzeba 
wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych, wraz ze sporządzeniem 
Planu BIOZ, 

6) Zabezpieczenie obiektu przed skutkami złych warunków atmosferycznych, m.in. opadów, 
silnych wiatrów, itp.  

7) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu 
umowy,  
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8) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw,   

9) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między 
innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.,  

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć 
na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie:  
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających,  
o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknięciem,  

11) zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem ich odbioru przez Kierownika budowy/ 
kierowników robót i potwierdzone stosownym protokołem odbioru przedłożonym 
Inspektorowi Nadzoru,  

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika budowy, 
nie później niż 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, badań i 
sprawdzeń,  

12) wykonanie robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami,   
13) konieczność realizacji inwestycji zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

zgłoszenia robót,   
14) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 

budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji 
dokumentacji projektowej rozstrzyga Nadzór Autorski). W przypadku proponowania przez 
Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów 
lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 
o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 

15) składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek powinien 
zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i świadectwo CE, 
DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptację przez Inspektora Nadzoru 
planowanych do wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń, min. 15 dni roboczych przed 
zamiarem ich wbudowania,  

16) przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub/i rysunków warsztatowych celem 
uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczęciem 
robót/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót jest uprzednie 
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upoważniony do uzyskiwania 
opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie bezpośrednio od projektanta, z pominięciem 
Zamawiającego),   

17) poniesienie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku na potrzeby jego osuszania,  
18) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej, w tym m. in. instalacji 
podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenów 
przyległych,  

19) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym 
przeciwpożarowych,  

20) ponoszenie kosztów związanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez właściwe 
organy/inne jednostki,  

21) organizowanie narad koordynacyjnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i dodatkowo 
na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (w biurze budowy i terminie 
ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziałem kierownika budowy i kierowników robót 
poszczególnych branż, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego),  

22) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót ulegających 
zakryciu, robót zanikających,  

23) w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów Wykonawca:  
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a) oświadcza, że spełni wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności dotyczące 
zapewnienia minimalnej ilości pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy realizacji niniejszej umowy,  

b) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym przedłoży 
oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych,   

24) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia 
Umowy, do akceptacji Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego planu 
BIOZ i PZJ. Brak akceptacji wskazanych dokumentów spowoduje niedopuszczenie 
Wykonawcy do przystąpienia do realizacji Robót. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (w wersji 
papierowej i elektronicznej): 

raportu miesięcznego - o postępie robót na zakończenie każdego miesiąca realizacji robót, w 
terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca objętego raportem (jednak nie później niż przed 
terminem złożenia faktury sprzedaży), przy czym raport o postępie robót zawiera m.in. opis 
zakresu robót wykonanego przez Wykonawcę w okresie, którego dotyczy raport, ze 
wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu 
do całości robót, w tym elementy robót według Harmonogramu Robót (HR) w danym okresie 
i narastająco od początku realizacji Umowy, dokumentację fotograficzną (w formie 
elektronicznej) obrazującą postęp wykonywanych robót budowlanych. Wzór raportu 
miesięcznego zostanie udostępniony Wykonawcy po zawarciu Umowy, 

26) protokolarne przejęcie terenu budowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy, 

27) przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń zainstalowanych w 
nowo wybudowanym budynku,  

28) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników obsługujących te urządzenia 
z prawidłowego ich użytkowania zgodnie z zapisami i zaleceniami w instrukcjach, 

29) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu mediów (internet, woda, c.o., 
zasilanie itp.) do budynków - pomieszczeń pracujących w trybie ciągłym, występujących 
na terenie objętym remontem, a w razie konieczności - do usunięcia jakiejkolwiek kolizji 
i zapewnienia obejścia umożliwiającego funkcjonowanie ww.  budynków i pomieszczeń.  
 

§ 5  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy:  
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu umowy,  
2) terminowa zapłata należności wynikających z prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

faktur, doręczonych wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 17,  
3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, wprowadzenie Wykonawcy na teren 

budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, 
4)  przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, STWiOR, dziennika budowy 

w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,  

5) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

6) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,  

7)  nadzór i odbiory robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,  

8)  terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy i harmonogramem płatności robót, 

9)  Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej 
„umową”, w celu należytej realizacji zamówienia. 

 
 
 

 

§ 6 
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TEREN BUDOWY 

 
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy nastąpi w terminie obustronnie 
ustalonym, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.  

3. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie:  
1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb,  

2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz będzie ponosił 
koszty ich zużycia do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu/Użytkownikowi,  
3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie ponosił koszty 
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych 
i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,  

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do czasu 
całkowitego ich usunięcia.  
4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów istniejących lub wykonanych w trakcie 
realizacji umowy, co do których Zamawiający zawarł umowę o dostawę/dystrybucję, Zamawiający 
obciąży Wykonawcę odpowiednio związanymi z tym kosztami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie terenu 
budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić ochronę przeciwpożarową i warunki 
bezpieczeństwa (BHP).  

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze 
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych prawem.  

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż w terminie zakończenia czynności odbiorowych 
(w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy).  

 
§ 7 

NADZÓR INWESTORSKI, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY  
1. Zamawiający wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach:  
1)…………………………… 
2)…………………………… 
3)……………………………  

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane oraz 
z umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Zamawiający 
upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.  

3. Powołany i określony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru pełni funkcję koordynatora czynności 
pozostałych Inspektorów Nadzoru.  

4. Do obowiązków ww. Inspektorów Nadzoru należy m. in. potwierdzanie stanu zaawansowania                 
i wartości robót w okresie rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne 
rozliczenie przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca ustanawia:  
1) kierownika budowy w osobie…………………………., posiadającego uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, nr uprawnień 
budowlanych………………... 

2) kierownika robót elektrycznych w osobie…………………………., posiadającego uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień budowlanych………………... 

3) kierownika prac konserwatorskich w osobie…………………………., spełniającego wymogi zawarte 
w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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6. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 5, winni w sposób biegły posługiwać się 
językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt zapewnić przez cały czas pracy osobę tłumacza dysponującego 
wiedzą ogólną i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.   

7. Ustanowiony i określony w ust. 5 pkt 1 kierownik budowy pełni funkcję koordynatora 
pozostałych kierowników robót.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia z budowy każdej 
osoby, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jeżeli 
w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje ona prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności:  

1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
3) postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.  

9. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym 
mowa w ust. 8, wyznaczy nową osobę/nowego kierownika budowy/kierownika robót, która/y 
posiada wymagane niniejszą umową uprawnienia, lub odpowiednio inną osobę na miejsce 
osoby, którą posługuje się przy realizacji umowy. 

10. Zamawiający wymaga, aby przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 5   posiadali 

uprawnienia do wykonywania swoich funkcji zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
11. Strony dopuszczają możliwość zmiany każdej z osób, o których mowa w ust. 5, w sytuacji 

wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak w szczególności: śmierć, choroba, utrata uprawnień 
oraz w przypadkach rezygnacji ze świadczenia usług, zmian organizacyjnych Wykonawcy, ustanie 
stosunku pracy lub w przypadku niewywiązywania się przez te osoby z pełnionych obowiązków. 
W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą, nie później niż 7 dni 
przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji usługi. Zamawiający zatwierdzi taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub 
wyższe od wymaganych postanowieniami SWZ. W celu wykazania spełniania przez 
proponowaną osobę zdolności wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży te 
same dokumenty dotyczące proponowanej osoby, które zostały wcześniej przedłożone dla 
wykazania wymogów Zamawiającego dla osoby zastępowanej. Brak zgody Zamawiającego na 
proponowaną osobę (w szczególności ze względu na niespełnianie przez nią wymogów 
Zamawiającego) powoduje, że osoba ta nie może podjąć czynności wymaganych od osoby 
zajmującej jej stanowisko, a Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania określonego 
zakresu prac, które dotyczą ww. osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do 
kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń o wydłużenie terminu lub 
zwiększenia wynagrodzenia (jak również odszkodowania). Wykonawca niezwłocznie przedstawi 
propozycję nowej osoby na to stanowisko. 

 
§ 8  

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia (polisę OC) o wartości nie mniejszej 1.000.000 zł brutto (słownie: jeden milion 
złotych). Kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. Najpóźniej w ostatnim dniu  
obowiązywania przedłożonej polisy Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię polisy 
potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  na dalszy okres realizacji Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego 
w trakcie realizacji Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż minimalna suma ubezpieczenia równa 
jest cenie brutto oferty złożonej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 
zdeponowania u Zamawiającego potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania wymagalnych składek najpóźniej w dniu podpisania 
Umowy oraz tak samo potwierdzonej kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia 
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składek na kolejne okresy realizacji inwestycji w terminie najpóźniej 3 dni przed zakończeniem 
obowiązywania poprzednio złożonej polisy ubezpieczeniowej. 

3. Podmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres robót 
budowlanych określony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak również życie 
i zdrowie pracowników zatrudnionych na budowie oraz szkody przez nich wyrządzone w całym 
okresie jej trwania. 

4. Ubezpieczenie wymienione w ust. 2 powyżej musi obejmować minimum odpowiedzialność za 
szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych: ogień, piorun, wybuch, katastrofa 
budowlana, awaria urządzeń lub instalacji, grad, powódź, huragan, osuwanie się ziemi, deszcz 
nawalny, kradzież z włamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub błąd operatora maszyn 
i sprzętu. 

 

§ 9 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

0. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i za pomocą urządzeń 
własnych.  

1. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji projektowej, co 
do jakości i parametrów określonych w dokumentach wymienionych powyżej.  

2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu (najpóźniej 15 dni roboczych przed 
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń, stosowne i prawem 
wymagane aktualne dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnianie wymogów, o których 
mowa w ust. 2 (m.in.: aprobatę techniczną/Krajową Ocenę Techniczną, europejską aprobatę 
techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, kartę techniczną, aktualne certyfikaty, 
świadectwa jakości).  

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 
budowy, a także do sprawdzenia jakości i ilości użytych materiałów.  

4. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.  
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową, 

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.  
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są 
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

7. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają 
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostać usunięte i wywiezione przez niego i na jego koszt. 
Przychody ze zbycia w/w materiałów Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej.  

8. Wykonawca w trakcie prac budowlanych ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 
budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
do unieszkodliwiania.  

 

§ 10  
PODWYKONAWSTWO 

 
(treść § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy, np. gdy wspólnie lub pojedynczo 

ubiegali się o udzielenie zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych innych podmiotów)  
1. Wykonawca *wskazał/*nie wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom.  
2. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego zasoby 

powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy.  
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3.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią 
dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, 
jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty 
budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez 
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcą jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, której treść jest zaakceptowana 
przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego 
projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy 
(Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt 
umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt 
umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia 
umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, 
w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy z  dalszym 
podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu (w tym w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego), uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów aneksów do zawartych umów 
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.   

6. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 

1) zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie, 
określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie 
mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową 
o  podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 
2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem 
ryczałtowym; 
3)    przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 
4)    przeniesienie wierzytelności (także przyszłych), przysługujących podwykonawcy wobec 
Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom 
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 
5)    jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, 
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawców), 
w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii, muszą być wcześniej 
wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w 
pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności, 
przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia, następować będzie odnowienie, 
tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, 
a  zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający 
będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę 
(odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców 
z  dalszymi podwykonawcami.) 
6)    przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 
być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu 
w  dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz 
opis i wyszczególnienie prac; 
7)    termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 
podwykonawcy winien być krótszy o co najmniej 14 dni niż termin zakończenia przedmiotu 
umowy, określony w § 2 niniejszej umowy; 
8)    termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części 
wynagrodzenia), dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nie może być późniejszy niż 
5 dni od dnia dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru końcowego robót; 
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9)    termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub 
podwykonawcę; 
10)  w przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami 
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty 
z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek 
zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części 
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 
11)  odbiór częściowy/końcowy robót, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo, winien być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru 
częściowego/końcowego robót dokonane przez Wykonawcę. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru 
częściowego/ końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie protokołów odbioru końcowego prac od 
podwykonawców i dalszych podwykonawców; 
12)  przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego 
projektu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczone 
za zgodność z  oryginałem, kopie zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni 
od dnia ich zawarcia (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi) oraz ich zmiany, a także oświadczenie podwykonawcy, że osoby, wykonujące roboty 
budowlane będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy 
o  podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane 
i  do jej zmian, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

 
  

§ 11 
WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
zdefiniowane w art. 632 K.c.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża się kwotą 
brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……..…….… złotych …/100), w tym podatek VAT 23%.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za 
cały przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust. 2.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
1) wykonania robót zamiennych,  
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym 

minimalna wartość świadczenia stanowić będzie nie mniej niż 85% wynagrodzenia 
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

3) wykonania dodatkowych robót budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 Pzp.    
5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4, wymagają sporządzenia protokołu konieczności, 

uzasadniającego wykonanie robót lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół podpisywany 
jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy/robót, a w przypadku zmian istotnych również przez projektanta. Protokół wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zakres robót wynikający z określonej sytuacji 
zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie niezmiennych cen 
jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w § 4 pkt 1b umowy oraz 
faktycznych ilości robót wyłączonych.  

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, zmiana wynagrodzenia umownego nastąpi na 
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów, które należy przedłożyć 
Zamawiającemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku pdf i .ath), 
opracowanych metodą szczegółową z zastosowaniem: 
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1) w przypadku robót zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robót będą występować 
w kosztorysach, o których mowa w § 4 pkt 1b umowy - tych samych składników 
cenotwórczych ( Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiałów i sprzętu co w ww. 
kosztorysach, 

2) w przypadku robót zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robót nie będą 
występować w kosztorysach, o których mowa w § 4 pkt 1b umowy - tych samych składników 
cenotwórczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w ww. kosztorysach oraz cen 
materiałów i sprzętu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robót ustalonych według 
średnich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB 
PROMOCJA Sp. z o.o.) z okresu złożenia oferty, 

3) w przypadku robót dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robót będą występować 
w kosztorysach, o których mowa w § 4 pkt 1b umowy – składników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) 
oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiałów i sprzętu tych samych co w ww. kosztorysach, 

4) w przypadku robót dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robót nie będą 
występować w kosztorysach, o których mowa w § 4 pkt 1b umowy – składników 
cenotwórczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartości średnich publikowanych                                                 
w wydawnictwie branżowym „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) adekwatnych na 
dzień złożenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiałów i sprzętu adekwatnych 
dla regionu/miejsc wykonywania robót ustalonych według średnich cen kwartalnych 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) za kwartał 
poprzedzający sporządzenie protokołu konieczności. 

8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, następuje 
zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy – strony sporządzają stosowny aneks 
do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

9. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 4 pkt 3, wymaga sporządzenia aneksu do umowy, którego 
załącznik stanowi protokół konieczności. 
 

§ 12 
ZAMÓWIENIA PODOBNE 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 11 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamówień 
podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
w Rozdziale I ust. 10 pkt. 2  SWZ.  

2. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona na podstawie kosztorysów, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b umowy, a jeżeli nie jest to możliwe, według zasad 
ustalonych w § 11 ust. 7 umowy.  

3. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 13 

ZABEZPIECZENIE 
(postanowienia § 13 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu)  
1. Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w kwocie ............. zł (słownie: ................... złotych), stanowiące 5 % wynagrodzenia umownego 
określonego w § 11 ust. 2 Umowy, w formie ....................................... 
W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ustanowione w formie 
gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, będzie to gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa i 
płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

2. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, jednakże zmiana zabezpieczenia może być 
dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy w wysokości 70% ustanowionego zabezpieczenia 
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
w tym z tytułu płatności kar umownych, odstąpienia od Umowy lub  jej części, zastępczego 
wykonania lub w innych przypadkach przewidzianych w Umowie, a 30% kwoty zabezpieczenia 
przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu  rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości. 
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4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek wskazany przez Wykonawcę, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, 
odpowiednio: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznaniu 

go przez Zamawiającego za należycie wykonany,  
2) 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości. 
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

  
§ 14  

KARY UMOWNE 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
1)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1 
oraz w § 18 ust. 3 Umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10.000,00 zł 
za każde oświadczenie lub dokument, przy czym niezłożenie ww. oświadczeń lub dokumentów 
do końcowego odbioru przedmiotu umowy skutkować będzie nałożeniem dodatkowej kary w 
wysokości 1.000,00 złotych za każdy przypadek,  

b) za zwłokę w złożeniu wniosku lub dokumentacji, o których mowa w § 4 pkt 15 i 16 Umowy, 
w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robót, w sytuacji o której mowa w § 7 ust. 
8 i 9 Umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

d) za brak uczestnictwa kierownika budowy w naradach, o których mowa w § 4 pkt 21 Umowy, 
w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo,  

e) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy) za każdy dzień zwłoki,   

f) za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów BHP na terenie budowy/robót w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

g) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
umownego brutto ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy) za każdy dzień zwłoki,  

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości:  
h.1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy) za każdy dzień 
zwłoki, jeśli zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:  
- wada lub jej skutki zagrażają bezpośrednio lub potencjalnie bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,  
- wada lub jej skutki istotnie utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z budynku stanowiącego 
przedmiot robót, w szczególności uniemożliwiają utrzymanie temperatury odpowiedniej dla 
komfortowego korzystania z budynku przez pracowników Zamawiającego i innych użytkowników,  
h.2) w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy) za każdy dzień 
zwłoki, w przypadku wad innych niż opisane w punkcie powyżej,  
i) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy),  

j) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy),  

k) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

l) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  
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m) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  
2) kary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, będą potrącane z wynagrodzenia 
umownego brutto (§ 11 ust. 2 Umowy) i/lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej Umowy.  
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, pod warunkiem, że Zespół Inspektorów Nadzoru 
potwierdził gotowość do odbioru.  

Łączna wysokość kar umownych należnych: 
1) Zamawiającemu od Wykonawcy naliczonych na podstawie ust. 2 pkt. 1) lit. a-h) i k)-n) i ust. 9 
nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie, za 
wyjątkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. h) powyżej, której wysokość nie może przekroczyć 
10 % wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 11 ust. 2 Umowy), niezależnie od wysokości 
wcześniej naliczonych kar umownych.  
2) Wykonawcy od Zamawiającego nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w umowie. 

3. Wysokość wynagrodzenia, od którego obliczana jest wysokość kary umownej, ustalana jest 
na dzień powstania zdarzenia powodującego jej naliczenie.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do żądania kary umownej może 
również żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Strony dopuszczają możliwość 
potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli 
wysokość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.  

8. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji robót osób wymienionych w § 20 ust. 2 przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każde tego rodzaju niedopełnienie 
zobowiązań przez Wykonawcę. Kara umowna będzie naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc, 
w którym Wykonawca nie wypełni zobowiązań, o których mowa w § 20.  

 

§ 15  
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  
2. Kierownik Budowy, po zakończeniu robót, zgłosi pisemnie przedmiot umowy do końcowego 

odbioru wraz z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Gotowość do odbioru musi zostać 
potwierdzona przez Zespół Inspektorów Nadzoru  (dalej zwany: „Odbiór”).  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia, 
zawiadamiając o tym Kierownika Budowy.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki (dalej wady), 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli wady mają charakter wad istotnych, tzn. takich, które czynią przedmiot umowy 
niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) jeżeli wady mają charakter wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru wraz 
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad sporządzony 
zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy.  
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot 
odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej (§ 11 ust. 2 
Umowy),  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
umowy (lub jego części) po raz drugi. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
60 dni od daty stwierdzenia wady.  

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy (dalej zwany: „Protokół”), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, a w szczególności:  
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,  
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej 

czynności,  
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Zamawiającemu przy odbiorze, które zostały wyspecyfikowane przez Wykonawcę w operacie 
kolaudacyjnym,  

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi, w wyniku 
których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów budowlanych, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową oraz 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,  
7) decyzje co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia,  
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących 
w odbiorze.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu ujawnionych przy 
odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Czynności sprawdzające usunięcie wad Zamawiający 
przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunięciu.  

7. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę podpisania 
protokołu usunięcia wad.  

8. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę wykonania przedmiotu umowy.  

9. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie w dniu zgłoszenia 
do odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności:  
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
5) komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.  

10. Podpisanie Protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiającego 
braku wad – te bowiem mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w czasie użytkowania 
(eksploatacji) przedmiotu umowy.  

11. Po podpisaniu Protokołu rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, ustalone w § 13 umowy. 

 
 
 

 
§ 16*  

RĘKOJMIA I GWARANCJA  
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(termin rękojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na podstawie 
oferty Wykonawcy )  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
przedmiotu umowy (w tym na wszelkie prace budowlane, prace konserwatorskie, instalacje 
elektryczne) przez okres ..… lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie.   

2. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego 
przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, obowiązany jest 
do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni po jej 
stwierdzeniu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady (w tym poprzez 
naprawę):  
1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,  
2) w innych przypadkach - w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia 

lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy terminie, jeżeli 
usunięcie wad nie jest możliwe w terminie 14 dni, ze względu na możliwości techniczno-
organizacyjne Wykonawcy.  

4. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie 
zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione.  

5. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy podczas czynności odbioru końcowego 
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.  

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, tj. poprzez powierzenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie 
zastępcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

8. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglądu przedmiotu umowy                   
z udziałem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiającego lub Użytkownika ostatniego 
przeglądu przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi z udziałem uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

11. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu - na dzień 
ich usunięcia, zostanie przez Strony sporządzony stosowny protokół wykonania obowiązków 
wynikających z rękojmi.  

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 
odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji 
uprawnień z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego 
paragrafu.  

 
 

§ 17 
ROZLICZENIE  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać w oparciu o: 
1) fakturę częściową wystawioną na podstawie protokołu stanu i wartości robót po wykonaniu 

całości robót dotyczących kopuły wskazanych w Rozdz. II pkt 1 ppkt 3) SWZ w 
wysokości ………………………………., 

2) fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, obejmującą 
pozostałą część wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 2. 
  

 

 

§ 18 
ZASADY PŁATNOŚCI 
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1. Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4). Za dzień zapłaty 
uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank Zamawiającego. 

2. Faktura winna zawierać następujące oznaczenie: Nabywca – Pałac Lubostroń z siedzibą 
w Lubostroniu, 89-210 Łabiszyn, NIP 5621609504. 

3. Do przedkładanych faktur Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo oświadczenia 
częściowe lub oświadczenia końcowe (według wzorów przekazanych przez Zamawiającego), 
od wszystkich zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne 
rozliczenie wraz ze złożonym oświadczeniem końcowym lub podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, z którymi zawarto umowę polegającą na świadczeniu usługi serwisowania 
po zakończeniu inwestycji) o uregulowaniu wymagalnych należności. Oświadczenia jw. winny być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. 

4. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
końcowe (według wzoru przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 
końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy poprzednich płatnościach 
lub oświadczeń podwykonawców/dalszych podwykonawców, z którymi zawarto umowę 
polegającą na świadczeniu usługi serwisowania po zakończeniu inwestycji). 

5. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający uprawniony 
jest wstrzymać wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń częściowych lub oświadczeń końcowych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, z zastrzeżeniem ust. 7 – 11 poniżej.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego informacji w tej sprawie.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust. 9) uwag do informacji 
Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje prawo:  
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty – w terminie 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 
za uzasadnioną.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego bezpośrednio wynagrodzenia 
z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia 
(także niewymagalnej). 
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12. W przypadku złożenia faktury w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego 

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowiące załącznik/i do faktury winny być 
dostarczone w oryginale do siedziby ROPS.  

13. Wykonawca oświadcza, że *jest/*nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.  
14. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT.  
15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie  

każdorazowo rachunkiem  zgłoszonym właściwym  organom podatkowym i  ujętym 

w wykazie podatników  VAT,  o którym mowa  w art.  96b  ust.  1  ustawy o podatku 

od towarów i usług,  prowadzonym  przez  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  
(tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy 
lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony 
do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić 
będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie 
zawierał numeru rachunku Wykonawcy - wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i 
nie będzie uważany za pozostającego  w opóźnieniu. 

16. Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej 
KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania 
i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. 

17. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do niniejszej umowy (należy wybrać jedną opcję poprzez 
wykreślenie pozostałych): 
a) wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), 
b) będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od dnia …………, 
c) nie będzie wystawiał faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

18. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 17 (w szczególności powstania po stronie wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF 
albo rozpoczęcia korzystania z KSeF), wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania odpowiednio Zamawiającego w formie dokumentowej oraz do stosowania 
fakturowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi od dnia, w którym obowiązek 
ten powstał. 

19. Niezależnie od sposobu wystawienia faktury, w tym niezależnie od daty jej wystawienia w KSeF, 
warunkiem rozpoczęcia biegu terminu zapłaty jest doręczenie Zamawiającemu kompletnych 
dokumentów zgodnie z ust. 3 i 4.  

§ 19 
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY  

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności,  o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do  akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
 
  

§ 20  
PRAWO PRACY  

1. Do wszystkich czynności opisanych w Rozdziale II podrozdział  3  SWZ Wykonawca zobowiązuje się 
zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).  
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2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
Zamawiający może żądać przedłożenia:  

1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  
3) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) Innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności takich jak: imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

4. Jeżeli na terenie budowy będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 
odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby 
z terenu budowy. 

5. Wykonawca do umowy przedłoży wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.  
 

§ 21  
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 455 
ust. 1 i 2 Pzp . 

2.   Zmiana terminu Umowy dopuszczalna jest w przypadku : 
   1) Zmiany  terminu zakończenia robót budowlanych, o czas trwania przeszkody:  

a) z przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, a które 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności wskutek nieterminowego przekazania terenu budowy;  

b) wystąpienia  awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;  

c) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego;  

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót dodatkowych 
niezbędnych do realizacji budowy ze względu na przepisy prawa czy zasady wiedzy technicznej, 
przy czym w/w roboty nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego albo wynikają z wad tej dokumentacji, a w konsekwencji tego wystąpi 
konieczność udzielenia zamówień na roboty budowlane zamienne, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację budowy;  

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność,  

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub ich aktualizacji itp., 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,  

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

h) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
w części lub w całości jego zobowiązań umownych, w tym wystąpienia na terenie budowy 
niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych; 
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3. Dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na: 
 1) Zmiany dotyczące  technologii wykonania robót budowlanych, zastosowania wyrobów 

budowlanych i urządzeń technicznych w następujących przypadkach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,  a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem budowy,  

b) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 
przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej;  

c) konieczności zrealizowania budowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, innych 
wyrobów budowlanych czy innych urządzeń technicznych niż przewidziane w dokumentacji 
projektowej, spowodowanych rozwojem technicznym lub technologicznym, które podwyższą 
jakość wykonanych robót, a jednocześnie nie podwyższą kosztów realizacji budowy lub kosztów 
eksploatacji budynku i nie wydłużą okresu realizacji budowy.  

4. Dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności leżące 
po stronie Zamawiającego i niezawinione przez Wykonawcę.  

5. Dopuszcza się  zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności niezależne od 
Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i które Zamawiający 
uzna za uzasadniające zmianę terminu.  

6. W związku z ust.  1- 4 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem danego terminu 
umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne 
uzasadniające zmianę.  

7. Okoliczności, o których mowa w ust. 5, muszą być udokumentowane i podlegają akceptacji przez 
Zamawiającego.  

8. Zmiana wynagrodzenia z tytułu przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp możliwa jest, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać. Wykonawca zobowiązany jest przestawić dokładne wyliczenia kwoty 
zmiany wynagrodzenia. 

9.  Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:  
a) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach  

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

10.  Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku:  
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;  
2) zmiany warunków gospodarczych,  
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej 

w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania 
przedmiotu umowy;  

4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
5) dostosowania postanowień umowy do wydanych decyzji, wytycznych i zaleceń wydanych 

przez uprawnione organy.  
11. Strona składa pisemny wniosek o zmianę umowy z powodu wystąpienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 9 i 10. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zmiany umowy z powodu okoliczności, o których 
mowa w ust. 9 i 10, jeżeli Wykonawca składający wniosek o zmianę umowy nie wykaże wpływu 
zmian, o których mowa, na realizację wykonania zamówienia i nie przedstawi stosownych 
wyliczeń popartych dowodami uzasadniającymi wpływ zmian na realizację umowy. 
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12. Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zaniechanych, zamiennych lub innych robót 
dodatkowych niezbędnych do realizacji budowy ze względu na przepisy prawa czy zasady wiedzy 
technicznej, przy czym w/w roboty nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego albo wynikają z wad dokumentacji, ich rozliczenie nastąpi na 
zasadach określonych w § 11 ust. 7.  

13. Jeżeli Strona umowy uzna konieczność wprowadzenia do Umowy zmian, o których mowa w ust. 12, 
zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 13, powinien zostać przekazany niezwłocznie. Strona umowy 
składająca wniosek zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych 
dokumentów wymaganych umową, uzasadniających żądanie zmiany umowy.  

15. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 13 i 14,  Strona 
umowy otrzymująca wniosek zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno  w 
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.  

16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w przypadku, o którym mowa w ust. 12, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania 
umowy przekracza 6 miesięcy.  

17. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

18. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa wyżej, wyznacza datę podpisania 
aneksu do umowy.  

 
§ 22 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

 

1. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów realizacji Umowy. 

2. Wskaźnik waloryzacji (Kw) będzie ustalany na podstawie poniższego wzoru:  

 

 

 

Gdzie:  Kw – Wskaźnik waloryzacji (zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku)  

Sw – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w województwie kujawsko-pomorskim, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny 
w miesiącu składania ofert, a w wypadku kolejnej waloryzacji w miesiącu kiedy strony 
dokonały ostatniej waloryzacji 

Su – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, publikowane przez 
Główny Urząd Statystyczny, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  
o waloryzację wynagrodzenia  

 

3. Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokość Wskaźnika będzie > 1,050 lub < 0,950. 

4. Wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji zostanie ustalona na podstawie poniższego 
wzoru: 

Ww = We - Wzu 

Gdzie:  

Ww – wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji,  

We – wynagrodzenie Wykonawcy określone  § 11 ust. 2,  
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Wzu – wysokość wynagrodzenia należna za roboty wykonane przed złożeniem danego 
wniosku; 

 

5. Wysokość wynagrodzenia po waloryzacji (Wn) będzie ustalana na podstawie poniższego wzoru:  

 

 

Gdzie:  

Wn – wysokość wynagrodzenia po waloryzacji  

Ww – wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji obliczona według ust. 4 

Kw – wskaźnik waloryzacji obliczony według ust. 2 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w § 11 ust. 2 po waloryzacji obliczane będzie wg 
wzoru: We=Wzu + Wn. 

7. Waloryzacja dopuszczalna jest dla każdej ze Stron nie wcześniej niż po upływie pełnych 5 miesięcy 
kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Dla każdej ze Stron uprawnienie do żądania 
zmiany wysokości wynagrodzenia przysługuje niezależnie od siebie.  

8. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym sposób wyliczenia wskaźnika, według którego 
wnosi o zmianę wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, 
z uwzględnieniem zasad określonych powyżej.  

9. Strona żądająca zmiany musi wykazać, że zmiana przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw (S) ma wpływ na koszt wykonania zamówienia. Nie będzie podstawą 
do zmiany wynagrodzenia sama zmiana wysokości  tego parametru. 

10. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane do końca miesiąca przed 
miesiącem, w którym złożono wniosek o waloryzację. Datą złożenia wniosku jest data wpływu 
wniosku do Zamawiającego.  

11. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

12. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu w przypadku zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu 
obowiązywać będą od miesiąca, od którego wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, 
i Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie.  

13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 na dzień zawarcia Umowy.  

14. Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym dokonanym zmianom, o których mowa powyżej. Postanowienia art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

15. Zamawiający, po dokonaniu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, może żądać na każdym etapie, 
przedstawienia przez Wykonawcę, dowodów, w szczególności dokumentów (m.in. aneksu 
do umowy z Podwykonawcą) i oświadczeń (m.in. Podwykonawców), potwierdzających, 
że Wykonawca dokonał terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ww. ustawy Pzp.  

16.  W zakresie, w jakim zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca 
ze zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy nie jest objęta postanowieniami 
niniejszego lub innych paragrafów umowy, Strony przyjmują, że wynagrodzenie określone 
w umowie uwzględnia wszelkie wzrosty i spadki cen kosztów związanych z realizacją umowy przez 
Wykonawcę. 

 
§ 23 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym  oraz  w  ustawie  Prawo Zamówień 

Publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu  
– odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

b) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 
7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-
dniowego terminu – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni 
od bezskutecznego upływu udzielonego terminu,    

c) Wykonawca nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczących zapewnienia minimalnej ilości 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych używanych przy realizacji niniejszej umowy – odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 60 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o niniejszej 
okoliczności.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych 
przyczyn nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionych i doręczonych wraz 
z kompletem dokumentów rozliczeniowych (w tym oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców) faktur przejściowych obejmujących należne wynagrodzenie, mimo pisemnego 
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesiąca licząc od jego doręczenia – odstąpienie 
od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu udzielonego terminu.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Strony zastrzegają następujące prawa i obowiązki w przypadku zaistnienia przesłanek 
uprawniających do odstąpienia od umowy:  
1) W przypadku gdy podstawy do odstąpienia od umowy powstały z winy Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej części lub 
odstąpienia od umowy w całości.  
W przypadku odstąpienia od umowy w całości Strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemnie 
otrzymane świadczenia, a umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca, jeśli rozpoczął 
roboty budowlane, przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z 
przyczyn technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu 
negatywnie nie wpłynie na mienie Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o zwrot nakładów, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku 
niewykonania obowiązku przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania tej czynności na ryzyko i koszt 
Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.  

2) W wypadku odstąpienia od umowy w części lub odstąpienia od umowy z przyczyn, które nie 
obciążają Wykonawcy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:  

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia i powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prawidłowo wykonanego 
zakresu przedmiotu umowy,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 
tej strony, której wina była podstawą do odstąpienia od umowy,  

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

d) Zamawiający przystąpi do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy 
w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru, 

         e)   Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za odebrane przez Zamawiającego roboty 
budowlane. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki (dalej 
„wady”), to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

  e.1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:  
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    - jeżeli wady mają charakter wad istotnych, tzn. takich, które czynią przedmiot umowy 
niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem,  

        Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
     - jeżeli wady mają charakter wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru wraz ze 

wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad sporządzony 
zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy,  

e.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego  
       przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten  przedmiot 

odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) 
po raz drugi,   

f) Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa określone niniejszą Umową co do części 
zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do którego Zamawiający nie odstąpił od 
umowy, w tym prawo do rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

3) Odstąpienie od umowy w części nie ma wpływu na wysokość kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek odstąpienia od umowy.  

4) Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty 
wykonania robót zabezpieczających ponosi Wykonawca. 

 
§ 24   

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie zapisy SWZ i załączników do 

SWZ oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach.  2.  

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do ugodowego jego 
rozstrzygnięcia. Wszystkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z Umowy 
w sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony 
poddają właściwemu mediatorowi.  

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do jego 
rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedne egzemplarz 
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 
 

1. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
2. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia 
3. Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę 
4. Kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz 
z kopiami zaświadczeń o członkostwie we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 


