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      Załącznik nr 4b do SWZ 

WZÓR 

UMOWA NR INW .......... 2026 

 

zawarta w dniu ...................... 2026 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, z siedzibą w Ustce, przy ul. Ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, reprezentowaną przez: 

........................................................... -  ........................................... 

przy kontrasygnacie ........................... - ........................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a ....................................................... z siedzibą w ....................... przy ul. ................................., NIP 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

................................   –  ................................. 

................................   –  ................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), dalej zwanej także ustawą PZP pn. ,,Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miasta Ustka oraz Miejskiego Przedszkola nr 2” – Zadanie nr Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie 
zamówienia, o następującej treści, zgodnej w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty roboty termomodernizacyjne w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2                  
w Ustce w ramach zadania zwiększenia efektywności energetycznej .  

2. Ogólna charakterystyka: 

Budynek znajduje się przy ul. Żeromskiego 13 w Ustce, na działce nr 341, obręb Ustka. Teren ten objęty 

jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. ,,Centrum 3a” w Ustce zatwierdzonym 

uchwałą Rady Miasta Ustka nr XL/365/2017 26 października 2017r. Obiekt jest wpisany do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków.  Budynek jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje, poddasze o łącznej 

powierzchni użytkowej 658,1 m2. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającą inwentaryzację 

przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w 

myśl ustawy z dniu 16 kwietnia 2004r. (Dz. U.2016 poz. 2134) oraz Ustawy o zapobieganiu szkodom 

środowiska i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku (Dz. U 2014 poz. 1789) projekty dotyczące 
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termomodernizacji wymagają opinii eksperta o stwierdzeniu lub ich braku siedliski gniazd ptaków 

oraz nietoperzy  – 2 egz. w  wersji papierowej wraz z płytą CD oraz realizację robót zgodnie 

z zaleceniami wynikającymi z tej ekspertyzy; 

2) wykonanie robót budowlanych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zadania - 

Dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, w tym m.in.: 

a) naprawa spękań muru ściany osłonowej elewacji południowej oraz zachodniej budynku, 

b) ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej gruntu, 

c) ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz powyżej strefy cokołu,  

d) ocieplenie połaci dachowej, ocieplenie stropodachu,  

e) wymianę istniejących okien zewnętrznych i drzwi,  

f) modernizację instalacji c.o., tj.: demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi, 

grzejniki, armatura, izolacja termiczna), montaż grzejników, rurociągów instalacji centralnego 

ogrzewania, montaż izolacji termicznej, wykonanie zabudów,  

g) montażem systemu zarządzania energią (instalacja sterowania i monitoringu) ,  

h) instalacje elektryczne, linie zasilające, tablice rozdzielcze, instalacje odgromowe i  uziemiające  

PV,  

i) montaż instalacji fotowoltaicznej,  

j) roboty odtworzeniowe w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi, w tym m.in. 

obróbki malarskie, okładzinowe i tynkarskie po robotach, ponowny montaż wyposażenia (w tym 

rolet wewnętrznych) w pomieszczeniach objętych inwestycją, przy czym elementy przeznaczone 

do ponownego montażu należy zdemontować, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, odpowiednio 

przechowywać 

k) wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania robót, m.in.: demontaże i ponowne 

montaże urządzeń, przestawianie wyposażenia ruchomego, zabezpieczanie podłóg 

i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach. 

3) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji, zamontowanej na  słupach 

stalowych, o treści wg wytycznych Zamawiającego zgodnie  z załącznikiem nr 11 do SWZ; 

4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz ze sporządzeniem powykonawczej) – 2 

egz. (1 egz. z oryginałami dokumentów, 1 egz. z kopią dokumentów) wraz z płytą CD, 

4. Informacje dodatkowe: 

1) przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w obiekcie użytkowanym, tj. w okresie do 30 

czerwca 2026 r. funkcjonowanie przedszkola  przy obecności dzieci, od 1 lipca do 14 sierpnia 2026 r. 

funkcjonowanie przy obecności administracji, przez co Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić 
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roboty z uwzględnieniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa wynikających z obecności dzieci 

i personelu przedszkola w części funkcjonującej, 

2) harmonogram i organizacja prac 

a) termin rozpoczęcia robót budowlanych nie wcześniej niż 1 czerwca 2026 r., 

b) roboty budowlane mogą rozpocząć się po wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej 

i chiropterologicznej i muszą być realizowane zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, 

c) w okresie do 30 czerwca 2026 r. roboty budowlane będą mogły być prowadzone wyłącznie na 

zewnątrz budynku oraz wewnątrz budynku w wyłączonych z użytkowania części budynku, tj.  

I piętra i części piwnicy – pom. od 0/14 do 0/17, w pozostałej części obiektu prowadzone będą 

zajęcia z dziećmi — organizacja robót musi minimalizować uciążliwości i zapewniać ciągłość 

funkcjonowania placówki, 

d) realizacja robót wewnątrz budynku oraz wymagających dostępu od strony elewacji północnej  

(w której części znajduje się wejście główne do budynku) musi być zakończona do dnia 14 

sierpnia 2026 r., 

e) realizacja robót z wymagających dostępu od strony elewacji wschodniej (od strony podwórza) 

musi być zakończona do dnia 11 września 2026 r., 

f) w okresie do 30 czerwca 2026 r. oraz od 01 września 2026 r. dopuszcza się prowadzenie prac 

w godzinach funkcjonowania przedszkola czyli od 6.30 – 16.00 w zakresie prac: 

- niehałaśliwych, 

- niepowodujących zapylenia z uwagi na funkcjonowanie obiektu oraz obecność dzieci 

w części użytkowanej, 

g) w miesiącu czerwcu oraz od 01 września 2026 r. dopuszcza się prowadzenie prac hałaśliwych 

wyłącznie: 

- po godzinie 16:00, 

- po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu z Dyrektorem placówki. 

h) wydzielenie komunikacji i wejść: 

- przez cały okres realizacji robót musi być zapewnione bezpieczne dojście do drzwi 

głównych budynku,  

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania osobnego wejścia od strony 

podwórza, prowadzącego do wydzielonej części parteru użytkowanej przez przedszkolaki, 

- należy zapewnić:    

 pełne oddzielenie komunikacji dzieci od stref robót, 

 bezpieczne, niezakłócone dojście do wydzielonej części obiektu, 
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 brak kolizji ruchu dzieci z transportem materiałów i pracami budowlanymi, 

 stałe utrzymanie drożności i bezpieczeństwa wejścia. 

i) organizacja placu budowy musi być sporządzona przy założeniu minimalnego niezbędnego 

wykorzystania terenu przedszkola na cele robót budowlanych z jednoczesnym zapewnieniem 

bezpieczeństwa, przy czy Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zabezpieczenia nawierzchni oraz istniejącej infrastruktury, 

- utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych, 

- zachowania porządku na terenie zewnętrznym, 

- przywrócenia terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, zastanego przed 

remontem, 

- uprzątnięcia terenu robót, w tym m.in. wyniesienia odpadów w miejsce wyznaczone na 

zewnątrz budynku,  

- składowania urządzeń i materiałów w miejscach wygrodzonych oraz w sposób nie 

utrudniający komunikację, 

j) media i zaplecze: 

- zapewnienie dostępu do energii elektrycznej oraz wody niezbędnych do realizacji 

zamówienia leży po stronie Wykonawcy, 

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza technicznego oraz korzystania 

z mediów w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, 

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem i użytkowaniem mediów, 

- w godzinach w okresie od 01 do 30 czerwca 2026r. w godzinach od 6:30 do 16:00 

obowiązuje bezwzględny zakaz wyłączania mediów w funkcjonującej części obiektu, 

wszelkie planowane przerwy w dostawie mediów poza wyżej skazanymi okresami 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem placówki.  

5. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi towarzyszące, niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z zachowaniem tych samych 

parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne 

nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 

jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego 

założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów 

budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ, oraz dokumentacji projektowej, 
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zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami 

równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje 

produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w 

ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym 

staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności 

produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób 

pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z 

wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających 

produkty równoważne; 

7. zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu lub usługi 

równoważnej w stosunku do opisanych przedmiocie zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, 

patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę; 

8. zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza 

rozwiązania równoważne; 

9. opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w tym osób 

z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami; 

10. zastosowane materiały przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być nowe (nie używane), 

pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone 

do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalające na bezpieczny transport, z podaną nazwą 

producenta;  

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą oraz przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne 

do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoszenia o zakończeniu robót 
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budowlanych/budowy, a także dokona zgłoszenia zakończenia robót/budowy i uzyska pozwolenie na 

użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane; 

2) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia;  

3) zabezpieczy dojazd do miejsca realizacji inwestycji, 

4) zabezpieczy obsługę geodezyjną, 

5) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa, wskazanej przez Wykonawcę osobie, do reprezentowania 

Zamawiającego przed: 

a) organami nadzoru budowlanego celem dokonania stosowanych zgłoszeń rozpoczęcia robót 

budowlanych/budowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego 

przedmiotem zamówienia,  

b) przed organami i instytucjami celem realizacji robót zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

zawartymi w dokumentacji budowlanej. 

 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

Termin realizacji całości przedmiotu umowy: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: 

1) roboty budowlane mogą rozpocząć się po wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 

i muszą być realizowane zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, 

2) termin rozpoczęcia robót budowlanych nie wcześniej niż 1 czerwca 2026 r., 

3) w okresie do 30 czerwca 2026 r. roboty budowlane będą mogły być prowadzone wyłącznie na 

zewnątrz budynku oraz wewnątrz budynku w wyłączonych z użytkowania części budynku, tj.  I piętra 

i części piwnicy – pom. od 0/14 do 0/17, 

4) realizacja robót wewnątrz budynku oraz wymagających dostępu od strony elewacji północnej  

(w której części znajduje się wejście główne do budynku) musi być zakończona do dnia 14 sierpnia 

2026 r., 

5) realizacja robót z wymagających dostępu od strony elewacji wschodniej (od strony podwórza) musi 

być zakończona do dnia 11 września 2026 r., 

6) w okresie do 30 czerwca 2026 r. oraz od 01 września 2026 r. dopuszcza się prowadzenie prac 

w godzinach funkcjonowania przedszkola czyli od 6.30 – 16.00 w zakresie prac niehałaśliwych, 

niepowodujących zapylenia. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
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1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę łączną:  

cena netto: ..................... + podatek VAT ( ……. %), tj. ..................  

cena brutto: .................................................. 

(słownie brutto:..........................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, obsługi 

geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień i decyzji oraz innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikające wprost z dokumentacji 

budowlanej jak również w nich nie ujęte, a konieczne do poniesienia w celu realizacji zamówienia, 

koszty przygotowania placu budowy, materiałów budowlanych, dotyczące wszelkich prac 

przygotowawczych, w tym przygotowanie pomieszczeń pod inwestycję, prac porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania 

budowy, oznakowania na czas budowy, badań kontrolnych, prowadzenie dziennika budowy, zakupu 

i montażu elementów wyposażenia i małej architektury, wykonania i montażu wszelkich tablic 

informacyjnych, ewentualnego usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego 

w wyniku prowadzonych robót (w tym ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę), usunięcia 

kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury 

podziemnej, zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, 

zagospodarowania nadmiaru ziemi gleby z terenu budowy, koszt obsługi geodezyjnej wraz 

z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, koszt wykonania dokumentacji fotograficznej 

poszczególnych etapów robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT. 

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli strony umówiły się                        

o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów 

prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

4. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy są częściowe 

protokoły odbioru oraz protokół odbioru końcowego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) 

niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu 

przedmiotu umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego oraz 

protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. 

5. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz 
w miesiącu, przy czym wartości końcowe poszczególnych elementów rozliczeniowych zawarte 
w częściowych protokołach odbioru robót muszą odpowiadać wartościom określonym                                    
w kosztorysach, o których mowa w § 6 ust. 35 niniejszej umowy. 
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6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom warunkiem zapłaty 

przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi lub 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych usług lub 

robót budowlanych.  

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, przy czym termin                     

na  dostarczenie faktury nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia odbioru robót. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego   

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez    

Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez   

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po    

zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są   

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc od 

dnia doręczenia tej informacji.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:  

Nabywca:                                                                                                     
Gmina Miasto Ustka 
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 
76-270 Ustka  
NIP: 839-002-36-21 
REGON: 770979789 
Odbiorca: 
Urząd Miasta Ustka 
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 
76-270 Ustka 

16. Wykonawca będzie wystawiał faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług za usługi świadczone na rzecz Zamawiającego. Faktury 

elektroniczne będą wystawiane w formacie *pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: 

bom1@um.ustka.pl. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa powyżej lub cofnięcie zgody nie wymaga 

sporządzenia aneksu, lecz doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia. Pomimo wyrażenia przez 

Zamawiającego zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, Wykonawca może wystawiać faktury               

w formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych, i doręczać je       

na adres siedziby Zamawiającego. 

17. Zgodnie z przepisami ustawowymi od 1 lutego 2026r. faktury będą wystawiane i otrzymywane przy 

użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Wówczas faktury płatne będą w terminie 30 dni od 

daty przesłania faktury do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury  w sposób 

uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie 30 dni od daty 

faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. Wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF 

wykonawca będzie przesyłał na adres: bom1@um.ustka.pl. Datą otrzymania będzie wówczas data 

przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie 

papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres 

siedziby Zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej 

KSeF. 

18. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty 

wpływu do Zamawiającego faktury korygującej. 

19. W przypadku wpływu do Zamawiającego faktury bez wymaganego protokołu odbioru termin 

płatności liczony jest od daty wpływu protokołu odbioru. 
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20. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją 

przedmiotu umowy bez wad.  

21. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 

będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu 

końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu umowy 

określony za pomocą projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz STWiORB, 

Wykonawca będzie zobligowany do ich realizacji  w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

22. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia (wzrost lub obniżenie) na podstawie 

art. 439 ustawy PZP w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, które  dotyczą kosztów materiałów, pracy, sprzętu lub innych istotnych kosztów. W takim 

przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana według poniżej wskazanych zasad 

i warunków: 

1) zmiana wysokości wynagrodzenia (waloryzacja), określonego w ust. 1 jest dopuszczalna 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 
kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie; 

2) zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1:  

a) wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie podlegać waloryzacji; zmiana w trakcie trwania 
umowy może być dokonana jednokrotnie przez każdą ze stron, przy czym zmiana nie dotyczy 
wynagrodzenia zapłaconego; 

b) waloryzacja odbędzie się w oparciu wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja 
„Ogółem” na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w lit. f), w porównaniu z analogicznym 
miesiącem poprzedniego roku ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS; 

c) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wniosek Wykonawcy, o którym mowa 
w lit. f) w przypadku, gdy ceny produkcji budowlano-montażowej, pozycja „Ogółem”, 
o których mowa w lit. b), wzrosną o więcej niż 7% w stosunku do analogicznego miesiąca roku 
poprzedzającego; wówczas wynagrodzenie wzrośnie o % stanowiący różnicę pomiędzy 
wartością wskaźnika z dnia złożenia wniosku ogłoszoną przez GUS, a wartością 7%; 

d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wniosek Zamawiającego, o którym mowa 
w lit. f) w przypadku, gdy ceny produkcji budowlano-montażowej, pozycja „Ogółem”, 
o których mowa w lit. b), spadną o więcej niż 7% w stosunku do analogicznego miesiąca roku 
poprzedzającego; wówczas wynagrodzenie spadnie o % stanowiący różnicę pomiędzy 
wartością 7%, a wartością wskaźnika z dnia złożenia wniosku ogłoszoną przez GUS,  

e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w lit. c) lub d) nie może 
przekroczyć 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 1; 

f)  z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia może wystąpić każda ze stron umowy po upływie 
minimum 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; wniosek wymaga uzasadnienia prawnego 
i faktycznego;  
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g) w terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia, strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o akceptacji wniosku wskazując 
kwotę, o którą wynagrodzenie ulegnie zmianie oraz datę od którego nastąpi zmiana 
wynagrodzenia lub w przypadku błędów albo niedostatecznego uzasadnienia zażąda korekty 
lub uzupełnienia wniosku; 

3) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 1-2, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 
6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 
lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

§ 4. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% całkowitej ceny brutto przedmiotu umowy, tj. ……………….……… zł (słownie: 
………………………). 

2. Zabezpieczenie wniesione jest w formie ………………………………………… 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu 
umowy i uznania za należycie wykonane, tj. ……………… zł (słownie: ………………………..). 

4. Zamawiający pozostawia 30% wysokości zabezpieczenia umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji, tj. ……………………… zł (słownie: …………………………………………). 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 nie później niż w 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

6. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały                     
w pkt  21 SWZ. 

 

§ 5. 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez Podwykonawców niewymienionych w liście 
Podwykonawców, o której mowa w ust. 1. 
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany                          
w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub 
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub  zmiany umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgłasza w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane gdy: 

1) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo; 

2) nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych robót 
budowlanych, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą, 

4) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

5) uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

6) termin realizacji robót budowlanych jest dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym; 

7) cena za realizację robót budowlanych, dostaw lub usług przekracza ceny określone w umowie 
Wykonawcy z Zamawiającym; 

8) projekt umowy jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim 
załączników; 

9) nie uwzględnia obowiązków wskazanych w § 7 umowy. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej umowy, w terminie 
wskazanym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 
zmian takiej umowy w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy  o podwykonawstwo lub zmian takiej 
umowy uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian 
takiej umowy, lub po upływie terminu zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, jednak nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy lub zmianą. 

8. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub zmian 
takiej umowy, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. 

11. Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi zapisy ust. 4 dotyczące 
zastrzeżeń stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4 pkt 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z umową  o podwykonawstwo 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny 
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzające, 
że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

16. Gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 w związku z art. 273 ust. 2 oraz art. 462 ust. 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy (o ile były wymagane na etapie postępowania). Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części 
zamówienia Podwykonawcy. Postanowienia powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

18. Zapisy ustępów poprzedzających Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do umów zawieranych 
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami. 
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§ 6. 

Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego 
zgodnie z umową, SWZ oraz z zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminie i na 
zasadach ustalonych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie                         
z przepisami prawa  i wszystkimi postanowieniami umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach, konsultacjach i naradach koordynacyjnych 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie 
lub na terenie budowy. 

4. Wykonawca przy zachowaniu najwyższej staranności zapozna się z warunkami terenowymi realizacji 
przedmiotu umowy i uzyska informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zapewni siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz 
usunięcia wad. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności w celu 
przygotowania i zabezpieczenia pomieszczeń oraz ich wyposażenia  na potrzeby  realizacji umowy.                                     
Po zakończonych robotach doprowadzi pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia przerw w realizacji umowy Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć poszczególne elementy robót w sposób docelowy, uporządkować 
i zabezpieczyć teren budowy, prowizoryczne zabezpieczenia robót nie jest dopuszczalne.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i zabezpieczenia dziennika budowy na czas realizacji    
  przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich, 
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania mu placu budowy do 
dnia końcowego odbioru robót. W celu zminimalizowania powstania szkód Wykonawca zabezpieczając 
teren budowy zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie mienia i osób przed upadkiem materiału, 
urządzeń, narzędzi itp. z wysokości oraz przed zalaniem. 

10. Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować 
prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające 
z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

11. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych przez 
Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża 
Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne. 

12. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementów uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do naprawienia i doprowadzenia do 
stanu poprzedniego  zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, robót, elementów, urządzeń lub 
ich części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej konieczności, Wykonawca dokona 
zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. 
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14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektów, budynku, materiałów, sprzętu i innego 
mienia ruchomego związane z prowadzeniem robót, oraz z tytułu wykorzystywania mienia 
nieruchomego osób trzecich w sposób nieuprawniony w trakcie prac związanych z prowadzeniem 
robót, 

3) wszelkie szkody wobec osób trzecich spowodowane w rejonie placu budowy i w związku 
z prowadzonymi robotami. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy oraz w razie potrzeby wykona   
dodatkowe wygrodzenie przed dostępem osób trzecich. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

18. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco, przechowywać oraz udostępniać dokumenty 
budowy określone w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót. 

19. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie 
odpady i śmieci będące efektem prowadzonych robót. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1587 z późn. 
zm.) w odniesieniu do wszelkich odpadów powstających w wyniku świadczenia wszystkich usług na 
mocy niniejszej umowy i przejmuje wszystkie obowiązki wytwórcy odpadów z tym związane. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi 
w wyniku świadczenia wszelkich usług na mocy niniejszej umowy zgodnie z ustawą o odpadach. 

20. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy 
przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu. 

21. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie składował wszelkie urządzenia prowizoryczne w jednym 
wyznaczonym miejscu, a zbędne przedmioty usuwał z terenu budowy. 

22. W przypadku wystąpienia robót poza granicą działki budowy Wykonawca we własnym zakresie 
zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń oraz ponoszenia ewentualnych kosztów z tym 
związanych. 

23. Szkoda zaistniała w robotach, materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty, urządzeniach oraz 
wszelkim mieniu spowodowana w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich 
zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, pozostająca w bezpośrednim 
związku z wykonaniem robót lub usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 
stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających  
z dokumentacji technicznej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Przestrzeganie 
powyższych wymogów, nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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25. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu  w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 

26. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentacji powykonawczej stosowne certyfikaty 
stwierdzające, że użyte wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonaniu robót 
budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj:. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213), wszelkie protokoły badań i sprawdzeń, instrukcje oraz książkę obiektu. 

27. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną. 

28. Wykonawca przy realizacji umowy zapewni udział: 

a) kierownika budowy:……………………………………………………………………………………………………….., 

         b) kierownika robót branży sanitarnej: ………………………………………………………………………….., 

         c) kierownika robót branży elektrycznej: ………………………………………………………………………….., 

spełniającego wymagania określone w pkt 7.2.4. SWZ. 

29. Kierownik budowy zobowiązany jest: 

 należycie wykonywać obowiązki określone w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j.  Dz.U. z 2025r. poz. 418 z późn. zm.) 

 być do dyspozycji Zamawiającego w dniach i godzinach ustalonych pisemnie przez Zamawiającego 
na etapie realizacji umowy,  

 uczestniczyć w odbiorach dotyczących przedmiotu umowy oraz podpisywać protokoły odbiorów. 

30. Ponadto oprócz osoby wymienionej w ust. 28 Wykonawca ustanowi odpowiednie osoby niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, posiadające stosowne uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w danej branży. 

31. Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 
przedłożyć Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych wraz z kopiami aktualnych 
dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
osób, o których mowa w ust. 28. 

32. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek przechowywać dziennik budowy na terenie 
budowy celem umożliwienia bieżącego dokonywania wpisów osobom upoważnionym. 

33. Wykonawca podejmie wszelkie działania, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy jak 
i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych 
skutków prowadzonych przez niego działań.  

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za aktualność wszelkich dokumentów i uzgodnień związanych  
z realizacją robót. 

35. Wykonawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 
przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy realizacji przedmiotu umowy, sporządzony przez 
Wykonawcę w formie uproszczonej, ze szczegółowością informacji oraz podziałem robót i usług 
określonych w załączonych do SWZ przedmiarach robót i formularzu cenowym. Kosztorys będzie pełnił 
dla Zamawiającego funkcję pomocniczą. Łączna wartość robót wg kosztorysu musi odpowiadać 
wynagrodzeniu ryczałtowemu określonemu w Formularzu ofertowym oraz Formularzu cenowym 
złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 7. 
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Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych 
do wykonywania następujących czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) roboty przygotowawcze, 

2) roboty rozbiórkowe, 

3) roboty z branży konstrukcyjno-budowlanej, 

4) roboty branży elektrycznej, 

5) roboty branży sanitarnej,  

6) roboty budowlane wykończeniowe. 

Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 
zamówienia, wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 
o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy   
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 



 
 

 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

Strona 18 z 30 
 
 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 
1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.   

7.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyższych zapisów, 
zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, 
wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwiających 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

§ 8. 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów robót na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych 
w umowie  warunków. 

3. Zamawiający, w przypadku gdy zastosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy 
materiały, surowce i technologie budzą wątpliwości, ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz 
na stosowane materiały, surowce i technologie. W  przypadku negatywnych wyników koszty badań 
i ekspertyz poniesie Wykonawca. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku 
lub niewłaściwego dozoru placu budowy. 

5. Zamawiający według własnego uznania lub na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organizowania 
narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru 
oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 
Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą 
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

 

§ 9. 

Harmonogram realizacji umowy 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu realizacji umowy, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni od daty 
podpisania Umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał wymaganiom umowy, własnym 
możliwościom Wykonawcy, a także wymaganym procedurom prawnym i uwzględniał możliwe do 
przewidzenia przeszkody. 

3. Harmonogram musi być sporządzony w taki sposób aby terminy wykonania poszczególnych elementów 
robót i usług  objętych przedmiotem umowy były  przewidziane do realizacji w terminach zgodnych 
z terminami określonymi w § 2 umowy. 

4. Harmonogram musi być sporządzony z uwzględnieniem zapisów §1 ust. 4 umowy. 

5. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 
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1) wartości, terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów prac obejmujących roboty 
budowlane i usługi przewidziane w przedmiocie umowy, 

2) Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji umowy jedynie za 
zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę 
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów umowy w terminach, o których mowa w § 2,  z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Zmiana harmonogramu realizacji o ile nie wpływa na zmianę terminów wykonania umowy, o których 
mowa w §2 umowy nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

7. W przypadku ewentualnej zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zaktualizowany harmonogram 
dostosowany do terminów określonych w aneksie do umowy. 

8.  Zamawiający zatwierdza harmonogram realizacji umowy lub jego aktualizację, o ile będzie on zgodny      
z wymaganiami umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

9. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji Harmonogramu realizacji umowy na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań umownych, w szczególności dotyczących terminów wykonania umowy. 

 

§ 10. 

Zasady porozumiewania się stron 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem 
niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze 
korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, drogą elektroniczną lub ustnie 
w trakcie rad projektu i wizyt roboczych na okoliczność, których będą sporządzane przez Wykonawcę 
protokoły podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie kierował 
wszelką korespondencję na Gminę Miasto Ustka. 

2. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. w szczególności dokumentów na 
których treść przysługuje Zamawiającemu zażalenie lub odwołanie w trybie Kodeksu postępowania 
administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych 
od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego udzielenia informacji wynikającej z prowadzonej 
korespondencji przy założeniu, że odpowiedzi będą przekazywane w terminie 14 dni od otrzymania 
korespondencji. 

4. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy ze 
strony Zamawiającego jest/są: 

1) Bernard Kowalczyk lub osoba zastępująca, 

2) Agnieszka Szłykowicz-Słowik lub osoba zastępująca. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie 
przedmiotu umowy jest kierownik budowy, wskazany w § 6 ust. 28 umowy lub osoba zastępująca. 

 

§ 11. 

Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3, odbywać się będzie wg następujących zasad:  
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1) zakres i sposób odbiorów elementów robót budowlanych i ich przekazywania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowiązującymi 
przepisami, warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych i prawem budowlanym; 

2) ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy; 
jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty  
do stanu poprzedniego na własny koszt; 

b) odbiór częściowy, dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,    
      dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę   
      szczegółowych protokołów odbioru częściowego robót, które muszą być potwierdzone    
      przez inspektorów nadzoru i Zamawiającego; 

c)  odbiór końcowy: 

 dokonuje się na wniosek Wykonawcy, 

 dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót i usług składających się na przedmiot  
umowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
oraz w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, 

 przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, dokumentację 
powykonawczą zatwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 jest dokonywany w formie protokołu końcowego robót; 

d) odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 
protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji                           
i rękojmi za wady. 

2. Do odbioru elementów robót zanikających i ulegających zakryciu w imieniu Zamawiającego 
przystępować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości 
do odbiorów przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiory częściowe będą zakończone 
w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. Odbiór końcowy będzie zakończony w terminie 14 dni od daty 
zgłoszenia. Przeprowadzenie czynności odbiorowych wymaga uczestnictwa kierownika budowy. 

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. Wykonawca 
zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia  
kolejnego terminu na odbiór. 

4. Wszystkie czynności związane z odbiorami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) – c) wymagają formy 
pisemnej protokołu podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, pod rygorem 
nieważności. 

5. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data wpływu do siedziby Zamawiającego zgłoszenia                         
do odbioru   końcowego. 

6. Zgłoszenie do odbioru końcowego może być dokonane wyłącznie po zakończeniu wykonywania wszelkich 
robót objętych niniejszą umową. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie przez Zamawiającego, że zgłoszony do odbioru 
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przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub posiada wady, które uniemożliwiają jego 
użytkowanie, wówczas datą wykonania przedmiotu umowy będzie termin dokonania wszystkich 
uzupełnień lub usunięcia wad. 

8. W przypadku, gdy data zakończenia robót lub usług przekroczy terminy określone w § 2 niniejszej 
umowy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 pkt 1. Kary naliczane 
będą  począwszy od następnego dnia po dniach określonych w § 2. 

 

§ 12. 

Rękojmia 

1. Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …….… miesięcznej rękojmi 
według przepisów  art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638  kodeksu cywilnego. Rękojmia obejmie 
w całości, także zamontowany osprzęt i inne urządzenia. 

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego 
robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi, wad odnoszących się do przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za 
zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony. 

4. W przypadku jeśli Wykonawca będzie w zwłoce w załatwieniu zgłoszonej reklamacji, zgodnie z wcześniej 
ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających 
z rękojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw 
w wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania. W przypadku rozbieżnej oceny 
przyczyn usterek Strony przyjmą orzeczenie biegłego powołanego przez Zamawiającego. Koszty napraw 
pokrywa Wykonawca, o ile wynika to z orzeczenia biegłego, pokrywając wówczas także koszty uzyskania 
tego orzeczenia poniesione przez Zamawiającego. W przypadku niezapłacenia, Zamawiający pokryje 
koszty napraw wynikłych w okresie rękojmi z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty niezbędnej do 
pełnego pokrycia kosztów wykonania zastępczego. 

5. Zgłoszenie wady winno zostać  potwierdzone pisemnie. 

6. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

7. W zakresie nieuregulowanym do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 13. 

Gwarancje 

1. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot 
umowy. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, który 
określa dokumentacja projektowa. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego 
użytkowania, chyba że użytkowanie było wykonywane w sposób zgodny  z instrukcjami dotyczącymi 
użytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposób wynikający z doświadczenia 
życiowego. Domniemywania się, że wada powstała z przyczyny tkwiącej w wykonanym przedmiocie 
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umowy, a ciężar udowodnienia faktu, że wada wystąpiła z przyczyn obciążających  Zamawiającego lub 
osobę  trzecią  spoczywa na Wykonawcy. 

3. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja objęta niniejszą umową, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach będących 
przedmiotem niniejszej umowy. Za dokonywanie koniecznych modyfikacji (popraw i/lub uzupełnień) 
w opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577, 
art. 577 1 oraz art. 5772 kodeksu cywilnego. 

5. Gwarancja obejmuje okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. 

6. Okres gwarancji określony w ust. 5 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia  i usunięcia  
wady, tzn.  o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, 
jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

8. Zgłoszenie wady winno nastąpić pisemnie w terminie 30 dni od jej wystąpienia. Dopuszcza się zgłoszenie 
wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jeżeli upływ tego  terminu nie wpływa 
ujemnie na skutki wynikłe  z tej wady. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie 
wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za zgodą 
Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony. 

10. W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we 
własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego 
wezwania. 

11. Niezależenie od uprawnień z tytułu usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia 
szkody w pełnej wysokości, w tym z uwzględnieniem utraconych korzyści.    

12. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego                     
przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając 
Wykonawcy odpowiedni termin i  zachowując jednocześnie roszczenie o zapłatę kar umownych oraz                                
naprawienie szkody. 

13. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 14. 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 
Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało jakichkolwiek ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas przeglądu. 

3. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół. 
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4. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 
zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, przesłać Wykonawcy 
jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

5. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 
pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę. 

6. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót                      
z usuwania wad. 

7. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, 

2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny                    
z zasadami jego eksploatacji. 

8. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymianie                       
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach gwarancji. 

 

§ 15. 

Zwłoka i kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie  określonych w § 2 wysokości 0,2% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za  zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości 
wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki; 

3) w wysokości 2 000,00 zł za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

4) w wysokości 2 000,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany; 

5) w wysokości 2 000,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 5 ust. 7 lub 10 niniejszej umowy; 

6) w wysokości 2 000,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty; 

7) w wysokości 2 000,00 zł z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 1 umowy 
czynności; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a nie 
zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę; 

8) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 
31 i 35 oraz w § 9 ust. 2, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym kary 
naliczane będą za każdy nieprzedłożony dokument osobno; 

9) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10% 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Całkowita wartość naliczonych kar umownych określonych w ust. 2 nie może przekroczyć 20% łącznego 
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 
kar. 

7. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1-8 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z powodu okoliczności,                  
za które odpowiada Zamawiający – Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie 
dotyczy w szczególności sytuacji określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 16 ust. 
1, 3 i 5 umowy, a także sytuacji, gdy odstąpienie od umowy spowodowane jest wadami dokumentacji 
projektowej, które to wady uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 16. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP, 

c) Wykonawca spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca przekroczy o 15 dni terminy realizacji zamówienia określone w § 2 z umowy z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

2) Wykonawca trzykrotnie dokona nienależytego usunięcia wad dotyczących tego samego etapu lub 
elementu przedmiotu umowy; 

3) Wykonawca mimo uprzedniego wezwania wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany 
sposobu wykonania umowy – dotyczy to między innymi sytuacji gdy: 

a)  nieprawidłowo realizowane są roboty budowlane, 

b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawcę, 
realizuje inny podmiot niż określony w umowie. 
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Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 15 ust. 2 pkt. 9 
niniejszej umowy.      

4. Wezwania, o których  mowa w ust. 3 są skuteczne po upływie 7 dni od ich doręczenia i winny zostać 
sporządzone  w formie pisemnej. 

5. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o czym mowa w § 3 ust. 11 umowy, lub konieczność dokonywania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 15 ust. 
2 pkt 9 niniejszej umowy. 

6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących 
podstawą odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie 
swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie porozumienia dotyczącego wykonanej części umowy. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem 
wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem 
poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli 
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający dokona 
jednostronnego rozliczenia robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi Wykonawcę; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, wykaz ten nie obejmuje materiałów 
ogólnego stosowania; 

4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 15 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie 
z terenu budowy sprzęty oraz urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.   

11. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane zgodnie z zakresem umowy i dokumentacją do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 17. 

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich 

1. Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego usługi objęte niniejszą umową nie naruszają praw osób 
trzecich w zakresie praw autorskich, patentowych, znaków, nazw firmowych. Odpowiedzialność z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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2. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw strony trzeciej                      
w myśl ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia 
sporu wynikłego z takiego naruszenia. 

 

§ 18. 

Rozwiązywanie sporów 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą 
powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie 
negocjacje. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 19. 

Siła wyższa 

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się ze 
zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się 
wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane 
wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze 
mające charakter siły wyższej. 

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie 
drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci 
prawo do powoływania się na siłę wyższą. 

3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana. 

 

§ 20. 

Wprowadzanie zmian 

1. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że charakter 
umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy PZP. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1  pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian                       
do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 

1) terminu realizacji umowy, na skutek: 

a) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony 
prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 

b) wydłużających się terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów 
administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych 
z winy Wykonawcy, 

c) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych 
nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

d) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie 
przygotowania zamówienia, 
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e) wystąpienia nieprzewidzianych prac konserwatorskich, 

f) konieczności zmian dokumentacji projektowej podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania 
strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem 
wad ukrytych w dokumentacji projektowej przekazanych Wykonawcy przez ujawnionych podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

g) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego 
zakończenia inwestycji lub w celu uzyskania lepszego efektu użytkowego, 

h) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w tym: intensywne opady deszczu 
uniemożliwiające kontynuowanie prac i/lub niskie/wysokie temperatury uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonania, trwające  nieprzerwanie 
przez okres dłuższy niż 3 dni, 

i) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, 

j) zawieszenia robót przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

k) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; 

l) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji 
technicznej, podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, 
uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych                            
w dokumentacji technicznej (przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego) ujawnionych 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych 
z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego – o ile okoliczności te powodują 
konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia, 

m) wystąpienia działania ,,siły wyższej” występujące po zawarciu Umowy i powodujące niemożność 
wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu 

– o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą 
dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy; 

2) ceny, na skutek: 

a) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy na skutek  okoliczności, 
których wcześniej nie można było przewidzieć i w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych ustalonych na podstawie 
kosztorysu robót zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie 
inwestorskim; 

b)   zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji 
projektowej, podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem 
założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji 
projektowej (przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego) ujawnionych podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych  
w wyniku zdarzenia losowego, 

c) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, o wartości maksymalnej do 20 % wartości umowy, 

d) zmian cen kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy – zgodnie z postanowieniami 
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opisanymi w § 3 ust. 22 Umowy, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; pkt 4) 
stosuje się odpowiednio; 

3) osób pełniących funkcję:  

a) kierownika budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone 
przez Zamawiającego w pkt 7.2.4.2. lit. b) SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego, 

b) kierownika robót branży sanitarnej, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać 
wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 7.2.4.2. lit. c) SWZ i uzyskać akceptację 
Zamawiającego, 

c) kierownika robót branży elektrycznej, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać 
wymagania określone przez Zamawiającego w pkt 7.2.4.2. lit. d) SWZ i uzyskać akceptację 
Zamawiającego, 

4) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji technicznej, 
podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub 
lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji technicznej (przekazanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego) ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 
koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – o ile okoliczności te 
powodują konieczność zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 

5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z podwykonawcy, 
z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 12.4. SWZ. 

3. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 
wymaga zgody drugiej strony. 

 

§ 21. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Czynności następcze określone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

§ 22. 

Ochrona danych osobowych 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego  
w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez 
Zamawiającego o treści: 
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„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 
rozporządzeniem RODO)  informuję , iż: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Ustka reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta Ustka siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 3 (dalej zwany jako Administrator).   

Z administratorem można się skontaktować: 

1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka; 

2) telefonicznie 59 8154300 

3) fax - 59 8152900 

4) przez email: bom1@um.ustka.pl 

2. Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez iod@um.ustka.pl. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu: 

1) realizacji postępowania, 

2) realizacji zawartej umowy, 

3) prowadzenie korespondencji i wyjaśnień, 

4) archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO  
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu trwania 
realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację 
dokumentacji. Okres wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do 
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie 
innych przepisów prawa. 

5. Odbiorcy danych 

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż jest to 
wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne) oraz podmiotom, które maja zawarta 
z Administratorem umowę powierzenia danych w zakresie realizacji celów wskazanych w pkt 4.  

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 



 
 

 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

Strona 30 z 30 
 
 

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 
niezgodne z przepisami prawa, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym 
inspektorem ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

9. Wymóg podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji 
umowy. 

 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

2) Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy złożony przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4) Lista podwykonawców, 

5) Kosztorys ofertowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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