



## **GMINA SZCZYTNA**

ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna  
tel.: +48 74 8683305, fax: +48 74 8683020  
web: [www.szczytna.pl](http://www.szczytna.pl), e-mail: [szczytna@szczytna.pl](mailto:szczytna@szczytna.pl)  
NIP: 883-16-78-051, REGON: 890718171

Szczytna, dnia 12.02.2026r

Znak sprawy **RI.271.02.2026**

Nazwa zamówienia publicznego:

**„Budowa Żłobka Publicznego w Szczytnej”**

**Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e6d9203-454c-4564-93e6-b048bfee1277**

Główny Kody CPV:

**45000000-7 - Roboty budowlane**

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0e6d9203-454c-4564-93e6-b048bfee1277>

### **Pytania wykonawców z dnia 10.02.2026 i odpowiedzi**

Pytanie:

1. Czy zamawiający potwierdza termin realizacji zamówienia o którym mowa w ogłoszeniu i SWZ, tj.31.05.2026 r?
2. Szanowni Państwo, w związku z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Budowę Żłobka Publicznego w Szczytnej” uprzejmie proszę o wyjaśnienie dotyczące terminu wykonania zadania, który został określony na dzień 31 maja 2026 roku. Z uwagi na zakres prac oraz zastosowaną technologię, realizacja inwestycji w tak krótkim czasie wydaje się być bardzo trudna, a wręcz niemożliwa do wykonania. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, czy wskazany termin jest prawidłowy, czy też przewidują Państwo możliwość jego korekty.

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia został przedłużony do 10 sierpnia 2026 roku.

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Żak*