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  PROJEKT UMOWY – PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE ŁAŃCUT 

   Zał. Nr 8 do SWZ            

PROJEKT - UMOWY 

 

                                           

Nr …………… zawarta w Łańcucie w dniu ………………… 2026 r. pomiędzy Gminą Łańcut                        

ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, 

którą reprezentuje:  

   

Tadeusz Pasieczny - Wójt Gminy  Łańcut  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiktora Skoczyńskiego  

 

a                     

 

…………………………………………………………………………………………………  

treści następującej:                              

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym 

na podst. art. 275 pkt 2 Pzp Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

realizację zamówienia pn.:  

 

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE ŁAŃCUT 

 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje  przebudowę dwóch dróg wewnętrznych w Gminie 

Łańcut  

w następującym zakresie: 

1) Zadanie 1 - Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1117/95, 1117/21 w km 0+000 do km 

0+357  

w miejscowości Sonina. 

Zamówienie obejmuje usunięcie lub profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie 

odpowiednich warstw konstrukcyjnych oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego AC 11S, 

2) Zadanie 2 - Przebudowy drogi wewnętrznej przy posesjach nr 563 – 570  w km 0+000 do km 

0+426 

w miejscowości Kosina. 

Zamówienie obejmuje usunięcie lub profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie 

odpowiednich warstw konstrukcyjnych oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego AC 11S, 

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa Dokumentacja techniczna, Przedmiar robót 

oraz SST - stanowiące załączniki do Umowy.    

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
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§ 2  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na 

warunkach ustalonych w protokole przekazania placu budowy.  

2. Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Dokumentację techniczną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami i przepisami, warunkami postępowania, a także z należytą 

starannością, dobrą jakością i właściwą organizacją.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i zagospodarowania terenu robót.   

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, 

a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody 

innego rodzaju, uniemożliwiające lub utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią.  

7. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie 

drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do 

jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na 

prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.  

 

§ 3  

TERMIN REALIZACJI 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

2. Termin wykonania zamówienia – 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

  

§ 4  

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:…………………………  posiadającego 

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej nr ewid. 

……………………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB. 

 

§ 5 

1. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie …………………………….,  

posiadającego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spec. 

drogowej nr ewid. ……………………………….… zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 418) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o której mowa w ust. 1. W przypadku 

zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez 

niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta 

zmiana dotyczy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych 

maszyn i urządzeń z zastrzeżeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej 

sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*.  

2. Wbudowane materiały powinny odpowiadać wymogom co do jakości wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatę 

techniczną.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy,  

a także ilości użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie 

związanych z procesem budowy.  

*jeżeli dotyczy  

§ 7 

PODWYKONAWCY 

1.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym,  

a Wykonawcą.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany  

w trakcie realizacji zamówienia zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przedkładając 

Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowalne nie może naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą,  

a Zamawiającym oraz powinny zawierać następujące postanowienia:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 

udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum)  

i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo 

powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, lub liderem konsorcjum 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania - musi być precyzyjnie określony;   

c) termin realizacji - musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę  

w terminie określonym w niniejszej umowie,  

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,   
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e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono 

wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);  

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;  

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej  

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,  

h) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy                                          

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.  

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy                            

o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  

o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g. 

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
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16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego do 

złożonej przez Wykonawcę  umowy o podwykonawstwo, wyłączona jest odpowiedzialność 

solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową.   

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych.  

18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego.   

25. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.  
* jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części zamówienia  
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§ 8 

WYNAGRODZENIE 

1.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości……………………zł. 

brutto (słownie:………………………………………….…) 

w tym: 

1) Zadanie 1 - Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1117/95, 1117/21 w km 0+000 do km 

0+357 w miejscowości Sonina. 

za cenę brutto ………………………………… zł. (słownie: …………………………………) 

Zadanie 2 - Przebudowy drogi wewnętrznej przy posesjach nr 563 – 570 w km 0+000 do km 

0+426 w miejscowości Kosina. 

za cenę brutto ………………………………… zł. (słownie: ………………………………….) 

Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości.  

2. Podstawą wypłaty będzie obmiar robót i Kosztorys powykonawczy.  

3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte w szczególności następujące koszty:  

- urządzenia placu budowy,  

- prac geodezyjnych tj. wytyczenia trasy robót, inwentaryzacja powykonawcza,   

- wykonanie robót specjalnych związanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejących 

urządzeń infrastruktury technicznej (gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja),  

- zapewnienia dojazdów do gospodarstw w trakcie prowadzenia robót, ewentualne odtworzenie 

nawierzchni zjazdów do posesji.  

- uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń podziemnych w zasięgu robót,  

-  niezbędnych badań i ekspertyz,  

- prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu                    

w miejscu prowadzenia robót i zabezpieczenie ich prowadzenia / projekt organizacji ruchu 

powinien być tak sporządzony, aby zapewnić ciągłe korzystanie z drogi gminnej jej 

użytkownikom/.  

- koszty zapewnienia dojazdu do przyległych terenów remontowanej drogi i posesji w trakcie 

prowadzenia robót.  

- koszty odbiorów, końcowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

- inne niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia 

4. Zakres wykonanego zamówienia nie może być mniejszy niż 80%.  

5. Dokonanie cesji wierzytelności wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 9 

ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej.  

2. Faktura końcowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego  i odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego 

przez Zamawiającego. 

3. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zostanie przez kierownika budowy  

i stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej po dokonaniu odbioru końcowego 

robót. Protokół powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całego zakresu 

umowy oraz odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.  

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  

6.W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur 

(KSeF), wystawiając fakturę ustrukturyzowaną, o której mowa w art. 2 pkt 32a ustawy  
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o podatku od towarów i usług (dalej: „faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca 

zobowiązany jest do oznaczenia jej w następujący sposób: 

a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF należy wskazać następujące dane: 

Grupa VAT Gmina Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 2020001475 

oraz zaznaczyć wartość „1” w polu JST oraz wartość „1” w polu GV (oznacza to wskazanie, że 

odbiorcą jest jednostka podrzędna JST, która to JST jest członkiem Grupy VAT);  

b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF należy wskazać dwa podmioty, w pierwszej 

kolejności należy wskazać następujące dane członka GV: 

Gmina Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 8151632222 

oraz przypisać rolę nr 10 (GV – odbiorca),  

a następnie wskazać następujące dane jednostki podrzędnej JST: 

Urząd Gminy Łańcut 

ul. Adama Mickiewicza 2A 

37-100 Łańcut 

NIP: 8151001378 

oraz przypisać rolę nr 8 (JST – odbiorca). 

 

Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych  

i brakujących dokumentów.  

7. Zapłata należności zostanie dokonana na rachunek bankowy każdorazowo wskazany  

w fakturze VAT. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niż 

wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług, Zamawiający dokona zapłaty należności na rachunek bankowy 

wskazany w ww. wykazie.  

8. W przypadku udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

Dowodami zapłaty są m.in.: oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców /Zał. Nr 1/, potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę 

każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na 

podstawie których dokonano zapłaty. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa  w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

§ 10 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 

2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy całości zamówienia, polegający na ostatecznym sprawdzeniu 

wykonanych robót zgodnie z umową, w terminie określonym w umowie, 

2) odbiór gwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dla wykonanych robót,  
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3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia 

wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

§ 11 

1. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy 

dokonany przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania  

z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji przez 

administratorów urządzeń które znalazły się  w zasięgu robót oraz sporządzenia inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej i dostarczenie kompletu dokumentacji budowy i pozwolenia na 

użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu robót przyjęte w PINB – jeżeli dotyczy. 

2. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w siódmym 

dniu od zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę.  

3. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane 

w trakcie odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, 

dokumentację techniczną powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 

Prawa Budowlanego 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, tj. …………… zł (słownie: ………….złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

…………………………………… 

3. Strony ustalają, że:  

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……… zł (słownie: 

……………………)  zostanie   zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości ……… zł (słownie: 

…………złotych) jest   przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, 

zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 

z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).  

4. W sytuacji,  gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający  z aneksu do umowy.  

5. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, 

spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym 

wykonaniem zobowiązań.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe,  spowodowane 

nienależytym  wykonywaniem  umowy w tym błędami i  naruszeniami zasad najlepszej praktyki 

zawodowej.  
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7. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 

i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

 

§ 13 

GWARANCJARĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 

na całość przedmiotu umowy o którym mowa w § 1. 

2. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady liczony jest od daty odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji oraz rękojmi za wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Wykonawcę telefonicznie na nr telefonu……………………….. oraz drogą e-mailową na podany 

adres………………………o stwierdzonych wadach w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem 

wymogu naliczania kar umownych o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c - za zwłokę w 

usunięciu wad lub usterek. 

4. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 

szkody. 

5. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż termin wskazany przez 

Zamawiającego, ze względów technologicznych Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wad 

i usterek. 

6. Termin gwarancji oraz rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 

powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz rękojmi za 

wady. 

7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego 

części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub 

powierzyć wykonanie przedmiotu umowy lub jego części objętej wadą innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

8. Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie w ciągu 14 dni przed upływem okresu 

gwarancyjnego.   

§ 14 

KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane  

w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

a. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy – w wysokości 10 

% wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1;  

b. za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminem 

określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego,  określonego w § 8 

ust. 1 za każdy dzień rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

wykonania zamówienia; 

c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji 

i rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w § 13 ust. 3 na usunięcie wady lub 

usterki, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto;  
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d. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego 

w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

e. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto 

za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

f. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia;  

g. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

h. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 7 dotyczących akceptacji 

podwykonawców w wysokości 2 000,00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;  

i. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy   

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

(tj. oddelegowania do wykonywania prac określonych w § 17 ust. 1 niniejszej umowy osoby 

nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekraczać 30% wartości przedmiotu umowy za całość zamówienia.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

  

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach:  

1) jeżeli Wykonawca pozostaje w nieuzasadnionej zwłoce powyżej 14 dni z zakończeniem 

wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1,  

2) jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) jeżeli Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy 

na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

4) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  

5) gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 24 lub dokonywał bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
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6) jeżeli Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. W powyższych przypadkach 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy.  

3. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

finansowych wynikających z umowy.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane w sposób należyty do dnia odstąpienia,  

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,  

4) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza budowy.  

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.  

7. Odstąpienie od umowy może nastąpić przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na 

zasadach określonych w niniejszej umowie. 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na 

warunkach wskazanych poniżej:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  

a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne 

opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających 

od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie 

polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) 

czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów 

infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w 

szczególności:  
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a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach budowy, wprowadzenie rozwiązań zamiennych, 

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami 

prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  

e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 

przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, 

zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy,  

f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek 

Zamawiającego obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych lub 

kolizjami z innymi zamierzeniami i wydarzeniami organizowanym przez Zamawiającego. 

g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się 

przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na 

terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

będących wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji 

projektu, w ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

zamówienia;  

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie 

zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje 

wstrzymanie realizacji przez wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia 

realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy 

groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami,  

w szczególności;  

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego  

w szczególności poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne 

podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  

c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na 

podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości 

wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu 

budowlanego,  

d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  
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e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym 

roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków 

unijnych;  

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w pkt 2.  

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy 

określony w § 3 ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za 

które odpowiada Wykonawca. 

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów 

budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze Stron umowy,  

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
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o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad 

dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 

materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 

umowy do użytkowania. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.   

3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 

poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać 

będzie konieczność zmiany umowy.  

4. Podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany umowy powinno być poprzedzone, pod 

rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.  

5. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach 

wynikających z ustawy Pzp, w szczególności konsekwencją zmiany umowy na podstawie art. 

455 ust. 2 Pzp może być zmiana terminu realizacji umowy. 

 

§ 17  

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wskazane przez 

Zamawiającego czynności tj. osób wykonujących prace związane z robotami drogowymi, przez 

cały okres wykonywania tych czynności. 

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć  

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy  o pracę,  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) inne dokumenty, 

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie 
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podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności.   

 

§ 18 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,  

w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.  

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego  

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede 

wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.  

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących 

odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych.   

 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach 

dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

  

Integralną część umowy stanowią:  

1) SWZ 

2) Dokumentacja techniczna, SST 

3) Oferta Wykonawcy  

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy  

/dotyczy rozliczenia końcowego/ 

 

 _________________________                                ……………………., dn………………  

     (pieczątka firmowa Podwykonawcy)  

  

WZÓR OŚWIADCZENIA  

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………  

  

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że:  

1) WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, 

Regon) przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                 

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o  

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej 

pomiędzy  

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą  Łańcut……………………….a  WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”.  

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                        

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.   

  

…………………..……………………………………………..  

           (PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)  

/*jeżeli dotyczy/  

 


