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DO: UCZESTNIKOW
POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE
Odpowiedzi na pytania wykonawcéw dotyczgce tresci SWZ
Dotyczy: Budowa magazynu energii dla instalacji fotowoltaicznej w Os$rodku Sportu
i Rekreacji Targdwek przy ul. tabiszynskiej 20

Sprawa nr 4/2026

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 11
Pzp, Wykonawca zwrdcit sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z

wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 ze zm.) — dalej: ustawa

powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:
Pytanie 1. W zwigzku z zainteresowaniem udziatem w postepowaniu ,Budowa magazynu energii dla

instalacji fotowoltaicznej w Os$rodku Sportu i Rekreacji Targéowek przy ul. tabiszyriskiej 20” po
przeprowadzeniu analizy prosimy o informacje czy dopuszczalne jest nastepujgce rozwigzanie.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami posiadacie Panstwo moc zamdéwiong 299 kW, w warunkach
postepowania podaliscie paristwo moc jednostki magazynowej jako ,nie nizszg niz 375 kW.
Natomiast do planowanej przez Panstwa pojemnosci magazyndw optymalny jest zestaw 4
inwerteréw o mocy 4 x 92 kW, co daje tacznie 368 kW i jest najbardziej optymalne z punkt widzenia
zakresu oczekiwanych napie¢ po stronie AC i w zupetnosci wystarczy do prawidtowej obstugi

magazynow w petnym zakresie fadowania/roztadowania oraz wspétpracy z instalacjami PV.
Do zespotu inwerteréw (w zwigzku z ograniczeniami wynikajagcymi z warunkéw przytgczenia) i tak

zaprojektujemy ogranicznik mocy, ktéry pozwoli Panstwu funkcjonowaé¢ w zakresie aktualnych
warunkéw przyfaczeniowych jakie posiadacie, jednoczesnie starajgc sie o zwiekszenie przydziatu

mocy zamoéwione;.

Po wuzyskaniu zwiekszonego przydziatu mocy — ogranicznik mocy zostanie zdjety. Procedura
jest trudne i czasochtonne w zwigzku z tym musimy porusza¢ sie w ramach obecnych mocy

zwiekszenia mocy zamdwionej (biorgc pod uwage magazyn energii) potrafi trwaé¢ nawet 6 miesiecy
od ztozenia wniosku, a obecnie na rynku uzyskanie zwiekszenia mocy przytagczeniowej dla magazynow

przytaczeniowych.

Rozumiemy, ze poniesienie optat w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.
Czy dopuszczajg Panstwo takie rozwigzanie?

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace dopuszczenia rozwigzania obejmujacego
zastosowanie czterech inwerteréw o tgcznej mocy 368 kW, Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z

Odpowiedz:
zapisami SWZ minimalna wymagana moc jednostki magazynowej zostata okreslona jako ,nie nizsza
niz 375 kW”. W zwigzku z powyiszym oferowane rozwigzanie o mocy 368 kW nie spetnia wymagan

okreslonych w dokumentacji postepowania.
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Zamawiajacy podtrzymuje wymagania w zakresie minimalnej mocy jednostki magazynowej
okreslone w SWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, iz obecna moc przytgczeniowa obiektu w
kierunku poboru wynosi 430kW oraz moc umowa wynosi 299kW.

Dla planowanego magazynu energii nalezy uzyska¢ stosowane warunki przytagczenia z OSD. Na ich
podstawie powinny zosta¢ zastosowane wymagane w warunkach przytgczenia rozwigzania
projektowe, przy zachowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia.
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z OSD, a wykonana instalacja magazynu energii
wymaga koncowego odbioru z OSD wraz z uzyskaniem bezterminowego pozwolenia na
uzytkowanie modutu typu B.

Zamawiajacy wyraza zgode na zwiekszenie mocy umowne;j.

Pytanie 2. Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ realizacji ptatnosci czesciowych lub udzielenia
zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie przewiduje realizacji ptatnosci cze$ciowych jak réwniez nie udziela
zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zaméwienia.
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