Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewodzkich
ZD w Rzeszowie

PZDW/WZP/243/WM/3/2026 Rzeszow, 19.02.2026 .

wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia

postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Matopolski polegajaca
na budowie mostu w km 11 + 228 na rz. Tuszymka wraz z rozbudowa dojazdow, rozbiorka,
budowa i przebudowg infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych w m. Czarna
Sedziszowska

Ogtoszenie nr 2026/BZP 00102557/01 z dnia 09.02.2026 r.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw w w/w postepowaniu o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy —
Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Rzeszowie - na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm. - dalej zwanej Pzp)
udziela wyjasnien tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie nr 10:
W zwigzku z planowanym terminem sktadania ofert wyznaczonym na dzien 24.02.2026 zwracamy sie z

uprzejma prosbg o jego przedtuzenie do dnia 05.03.2026 r. Wniosek uzasadniamy trwajgcym okresem ferii
zimowych, ktéry wigze sie z planowanymi i wczesniej zatwierdzonymi urlopami czesci kluczowego
personelu zaangazowanego w przygotowanie oferty oraz ograniczonym kontaktem z naszymi dostawcami,
podwykonawcami oraz ubezpieczycielami co jest niezbedne do przygotowania kompletnej i rzetelnej oferty.
Dodatkowo, koniecznos¢ szczegdtowego skalkulowania kosztéw oraz zebrania wymaganych dokumentow
sprawia, ze dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie oferty odpowiadajacej wszystkim wymaganiom
Zamawiajgcego, a tym samym wptynie na zwiekszenie konkurencyjnosci postepowania.

Majac na uwadze powyzsze, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Odpowiedz nr 10:
Zamawiajacy informuje, ze przediuza termin sktadania ofert do dnia 02.03.2026 r.

Pytanie nr 11:
W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy przedmiarem robot a dokumentacjg techniczna,

prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakg mieszanke nalezy zastosowa¢ do wykonania
warstwy $cieralnej. Zgodnie z dokumentacjg techniczng przewidziano mieszanke AC 11S,
natomiast w przedmiarze robét wskazano SMA 11. Prosimy o potwierdzenie wiasciwego
rozwigzania obowigzujgcego przy realizacji zamdwienia.

Odpowiedz nr 11:
Zamawiajgcy dotgcza zmodyfikowany kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 12:
Prosimy o jednoznaczne okreslenie grubo$ci warstwy Scieralnej na objezdzie tymczasowym.

Zgodnie z przedmiarem robét warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S ma grubos¢ 7 cm,
natomiast w dokumentacji technicznej wskazano grubos¢ 4 cm. Prosimy o wskazanie
obowigzujgcej grubosci do przyjecia w ofercie i realizacji robot.

Odpowiedz nr 12:
Zamawiajgcy dotgcza zmodyfikowany kosztorys ofertowy.
Grubos¢ warstwy Scieralnej z mieszanki AC 11S na obiekcie tymczasowym wynosi 4 cm.
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Pytanie nr 13:

Zgodnie z udzielonymi wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (pismo znak
PZDW/WZP/243/WM/3/2026 z dnia 17-02-2026) punkt nr 6 Zamawiajgcy informuje, ze: - pozycje 100-112
przedmiaru robét dotyczg wykonania kanatu technologicznego, - pozycje 113-118 przedmiaru robot
dotyczg wykonania przebudowy sieci teletechnicznej Zgodnie z udostepnionym projektem "PROJEKT
WYKONAWCZY ROZBIORKA | BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ MULTIMEDIA
POLSKA S.A." punkt 3.2. Stan projektowany infrastruktury Multimedia Polska S.A. podpunkt 3.2.1.
Rozbidrka istniejgcego rurociggu telekomunikacyjnego i budowa kanalizacji telekomunikacyjnej "Projektuje
sie rozbiorke istniejgcego 1-otworowego rurociggu telekomunikacyjnego na odcinku kolizji w zwigzku z
projektowang rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 987, gdzie w obrebie koryta rzeki Tuszymka istniejgca
infrastruktura telekomunikacyjna zlokalizowana jest pod jego dnem. W jego miejsce projektuje sie
kanalizacje telekomunikacyjng sktadajgcg sie z 1x HDPE ©110/6,3 i 1x HDPE ©125/7,1 oraz studni
telekomunikacyjnych typu SKR-2. " Projektant wskazuje w rozdziale 7 projektu PRZEDMIAR
PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI:

7. PRZEDMIAR PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI

Lp. Czynnosé llosé j.m.
1. | Budowa kanalizacji kablowej 1x HDPE $110/6,3 mm 200,0 m.
2. | Budowa kanalizacji kablowej 1x HDPE $125/7,1 mm 5,0 m.
3. | Budowa kanalizacji kablowej wtérnej 1x HDPE $32/2,9 mm 200,0 m.
4. | Budowa kabla Z-XOTKtsd 12J 280,0 m.
5. | Budowa studni kablowej typu SKR-2 6 szt.
6. | Budowa stelaza zapasu kabla SZ-2 2 szt.
7. | Budowa ztacza kablowego (mufa FIST-GC02-BC6) 2 szt.
8. | Demontaz istniejgcego kabla OTK 12J 180 m.
9. | Demontaz istniejgcego rurociggu telekomunikacyjnego 180 m.

Wynika z tego, ze pozycje 100-112 udostepnionego przedmiaru robo6t dotyczg budowy "kanalizacji
telekomunikacyjnej skfadajgcej sie z 1x HDPE ©110/6,3 i 1x HDPE ©125/7,1 oraz studni
telekomunikacyjnych typu SKR-2" Biorgc powyzsze pod uwage wnosimy o uzupetnienie udostepnionego
przedmiaru rob6t o pozycje dotyczace budowy kanatu technologicznego przewidzianego do budowy
zgodnie z projektami: "Projekt wykonawczy - branza drogowa i mostowa" rozdziat 1.10 "Budowa kanatu
technologicznego" oraz "Projekt architektoniczno-budowlanym" rozdziat 1.10 "Budowa kanatu
technologicznego".

Odpowiedz nr 13:
Zamawiajgcy dotgcza zmodyfikowany kosztorys ofertowy.

Zobowigzuje sie Wykonawcow do uwzglednienia wyjasnieh w tresci sktadanych ofert.

II.  Zamawiajacy informuje, ze przediuza termin sktadania ofert w postepowaniu wyznaczajgc go na
dzieh 02.03.2026 r., do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 02.03.2026 r. o godz. 09:15.

Zmianie ulega termin zwigzania ofertg okreslony w pkt 18.1 Podstawowych informacji dotyczgcych
postepowania oraz pkt 8.4) Ogtoszenia o zamowieniu:

— zamiast 27.03.2026 r.

— wprowadza sie 31.03.2026 r.

Na stronie prowadzonego postepowania Zamawiajgcy umieszcza:
— Kosztorys ofertowy zmodyfikowany
— Ogtloszenie o zmianie ogtoszenia
Elektronicznie podpisany przez Piotr Migso
Data: 2026.02.19 15:25:32 +01'00'
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