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WYJASNIENIA Nr 13
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy - Gmina Mokobody dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy zdnia
11 wrzesnia 2019r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1320 ze zm.) udziela
wyjasnien na pytania Wykonawcy dotyczace specyfikacji warunkow zamowienia w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznegopn. ,,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko-
Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach”

Pytanie 1
Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy

budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy.
Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany
postgpowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowaé niepotrzebng strate wykonawcy.

Jesli Zamawiajacy nie poda w odpowiedzi jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie,
zadamy zmiany SWZ poprzez rezygnacje z wadium. Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ukrywanie
informacji o warto$ci kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiajacego jest zbyt niska w
stosunku do ztozonej oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne poniewaz wniesienie
wadium generuje wymierne koszty wykonawcy.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote zgodng z planem postepowan na rok 2026.

Pytanie 2

Umowa (§2 ust. 1) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mogl odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego
przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wprowadzenia zmian w tresci Umowy.

Pytanie 3
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Umowa (§17 ust. 3. 1) a)) podaje
a) w przypadku, gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot trwajace nieprzerwanie dhluzej niz 5 dni roboczych,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa. normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosei, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamoéwienia w szczegolnos$ci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajacy
okresla wlasna definicje niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron
wymagania technologiczne narzucone przez producentow. Chodzi o zapis ,,(trwajace nieprzerwanie
dhuzej niz 5 dni roboczych)”. Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki
atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia
temperatura powietrza, nicodpowiednia temperatura podloza wzglgdem punktu rosy, mokre podtoze,
silny wiatr, ktore wg technologii zamawianych robo6t uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisuja
si¢ w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie bedzie mial mozliwosci zmiany
terminu wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla
wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ si¢ do
wymagan technologicznych dla elementow przedmiotu zamoéwienia jesli wymaga aby zostal on
wykonany w sposob zgodny z technologig. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma
wplywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robo6t zgodnie
z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robot. Wystarczy, ze beda wystepowac
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z technologia to Wykonawca nie
bedzie mogt wydhuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci
zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznos$ci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

W zwiagzku z powyZszym wnosimy o zmiang ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunigcie tresci:
»(tfrwajace nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych)”.

Przedmiotowy wniosek nie jest prosbg lecz koniecznoscig poniewaz Zamawiajacy w Sposob
skandaliczny przenosi na wykonawcg odpowiedzialno§¢ za czynniki od niego niezalezne w postaci
warunkow atmosferycznych i manipuluje nimi w zakresie mozliwo$ci zmiany terminu realizacji
okreslajac wlasny ich katalog ignorujac niezalezne od stron wymagania technologiczne.

Odpowiedz 3
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wprowadzenia zmian w tresci Umowy.

Pytanie 4
Whnosimy o dopuszczenie platnosci wynagrodzenia poprzez faktury czgsciowe do co najmniej 70%.
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Odpowiedz 2
Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza ptatnosci czgsciowe].

Pytanie 5

W zwiazku z tym, ze umowa odnosi si¢ do kosztorysu powykonawczego wykonawcy w zakresie
rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robot stanowigcy podstawe do przygotowania
kosztorysu byt wigzacy dla stron. W zwigzku z powyzszym oraz tym, ze umowa przewiduje
wynagrodzenie ryczattowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar roboét mogt by¢ obarczony wada, co
mogtoby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwiazku z powyzszym prosze o potwierdzenie, ze zakres
zamoOwienia jest zgodny z przedmiarem robot (z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach,
odpowiedziach) a przeciwnym wypadku proszg o udostgpnienie przedmiaru robot wolnego od wad
odzwierciedlajagcego zakres przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy informuje, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem rob6t i wyjasnieniami SWZ.
Pytanie 6

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢ projektowa, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz 6

Zamawiajacy informuje, Ze na etapie postepowania udostepnit cata dokumentacje niezbedng do
przygotowania oferty. Jednoczes$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja bedaca w jego
posiadaniu w zakresie opisu przedmiotu zamowienia obejmuje przedmiar robot, ktory zostat
udostepniony Wykonawcom. Zamawiajacy nie dysponuje inng dokumentacja projektowg w
tym zakresie.

Pytanie 7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja
wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajag Wykonawcy.

Odpowiedz 7
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zaméwienia obejmuje roboty modernizacyjne, ktore
zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wymagaja uzyskania decyzji administracyjnych ani

odregbnych uzgodnien. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie posiada decyzji
administracyjnych w tym zakresie.

Pytanie 8

Prosz¢ o udostepnienie przedmiarow robot zapisanych w formacie pdf ale zapis z programu
kosztorysowego a nie jako skan.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie posiada przedmiaru w wersji elektroniczne;j.
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Pytanie 9
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapag.

Odpowiedz 9
Zamawiajacy informuje, ze w ramach strefy zamawianych robot nie ma sieci i innych kolizji.

Pytanie 10

Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow
cigzarowych niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz 10
Zamawiajacy informuje, ze nie ma ograniczen w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
samochoddw cigzarowych niezbgdnych do wykonania robot.

Pytanie 11

Prosze o podanie informacji niezbgdnych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu i w szczegdlnosci
utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, ktora liczona jest od cigzaru:
- czy pod trawa sztuczna jest podktad elastyczny? Jesli jest to prosze podac jego specyfikacje (materiat,

grubo$é, ciezar na 1 m?)
- dtugos¢ widkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podktad w mm?
- rodzaj i ilo$¢ wypelnienia tj. piasek ile kg na 1 m?, granulat ile kg na 1 m??

Odpowiedz 11

Zamawiajacy wyjasnia, ze 11o$¢ piasku kwarcowego, sztucznej trawy oraz granulatu zostata
podana lacznie w przedmiarze robot udostgpnionym Wykonawcom. Zamawiajacy nie
dysponuje bardziej szczegdlowym rozbiciem tych wartosci.

Kalkulacja ceny oferty, w tym okreslenie kosztow demontazu, wywozu oraz utylizacji
materiatdw, pozostaje po stronie Wykonawcy i powinna zosta¢ dokonana na podstawie
udostepnionej dokumentacji oraz wizji lokalnej, jezeli Wykonawca uzna ja za konieczna.

Pytanie 12

Prosze¢ o udostepnienie dokumentacji fotograficznej obiektu przeznaczonego do modernizacji.
Odpowiedz 12

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawcy mieli mozliwo$¢ zapoznania si¢ ze stanem
istniejgcym obiektu w ramach wizji lokalnej. Zamawiajacy nie przewiduje udostepniania
dodatkowej dokumentacji fotograficzne;.

Udzielone wyjasnienia sq wigzqce dla wszystkich uczestnikow postgpowania.
Elektronicznie podpisany przez
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