Umowanr ............ /2026 (wzor)
Wdniu ..o 2026 r. w Mokobodach pomiedzy:

Gming Mokobody z siedziba 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 posiadajaca
REGON 711582492 i NIP 821 252 94 94 zwang dalej Zamawiajacym reprezentowana
przez:

Dorot¢ Dmowska-Paczuska — Wojta Gminy Mokobody
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Ksiezopolskiej

w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, numer RIL.271.1.1.2026 ,,Modernizacja
kompleksu sportowego ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach”

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: ,Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ul.

Wiatracznej w Mokobodach”

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja kompleksu sportowego w miejscowosci

Mokobody, gm. Mokobody, na dziatce nr. ewid. 1151/1 obrgb Mokobody, gm. Mokobody.

Zakres prac obejmuje: prace rozbidorkowe, modernizacje nawierzchni boiska, zakup i

montaz wybranego wyposazenia sportowego, modernizacja o$wietlenia boiska 1

monitoringu, zakup 1 montaz stojakéw na rowery. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy o

ktérym mowa w ust. 1. oraz warunki jego wykonania okresla:

a) oferta Wykonawcy,

b) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ),

¢) Przedmiar robot -stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ .

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac i robot niezbgdnych do

osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1 niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z

dokumentow wymienionych w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zwrotu wszystkich rzeczy, materiatow,
urzadzen, narzedzi lub innych sktadnikéw majatku, zwigzanych z realizacja umowy.

§2

. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zaméwienia w terminie 180 dni od
dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce — potwierdzonej przez Inspektora nadzoru —
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
odbiorowej w terminie 5 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci odbioru pod warunkiem, ze
przedmiot umowy zostanie odebrany protokotem koncowym.
. W sktad dokumentéw odbiorowych wchodza w szczegdlnosci:
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a) operat kolaudacyjny zawierajacy w szczeg6dlnosci: atesty materialdw, pomiary i badania,
kosztorys powykonawczy.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot lub
ustug podwykonawcom.

2. Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robdt wymienionych w SWZ z pomoca
podwykonawcy nastgpi¢ moze tylko i wylacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, na zasadach i warunkach okre$lonych w art. 437 ustawy Pzp wraz z art.647!
kodeksu cywilnego w trybie nizej okreslonym:

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy wraz z
uwzglednieniem zapiséw art. 464. ust. 1 ustawy Pzp. Projekt umowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego,

b) zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawe
jej zawarcia z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

c) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy
z podwykonawcg lub jej projektu nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza
si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

5. Za dzialania, uchybienia, zaniechania, jako$¢ 1 terminowos$¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

b) dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy oraz
ostatecznego w okresie rekojmi zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej Umowy,

c) dokonywanie ptatno$ci zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie terenu budowy,
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b) terminowe wykonywanie robot,

¢) wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, wytycznymi 1 zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
przebudowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami,

d) zapewnienie materiatow, produktow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji
niniejszej umMowy,

e) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

f) przestrzegania przepisow BHP,
g) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego,

h) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga
wptynac¢ na jakos$¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania robot,

1) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i1 badan
a takze wszelkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu

J) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego i ostatecznego oraz uczestniczenie
w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad, zgodnie z
postanowieniami § 8 1 § 14 niniejsze] Umowy,

k) utrzymanie porzadku i doprowadzenie do nalezytego stanu terenu budowy.

3. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych przez Zamawiajacego materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczna.

4. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny 1 prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego
przejecia terenu budowy od Zamawiajacego.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty z wlasnych materiatow.

8. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jako$ci
stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy
oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

9. Stosowane przez Wykonawce materiaty 1 elementy wykonczeniowe muszg uzyskac

pisemng akceptacje Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego wszelkich wymaganych oryginatéw: atestow i/lub certyfikatow i/lub
innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte
do wykonania robdt, nawet gdyby nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejsza
Umowa. Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelka odpowiedzialnosé
odszkodowawczg z tego tytutu.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, zostang poddane
kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w okre§lonym przez
Zamawiajacego miejscu.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet

wymagany do badania jako$ci materialow, a takze do badania ci¢zaru i ilo$ci zuzytych
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materialow.

13. Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 11 beda realizowane na wylaczny koszt
Wykonawcy.

14. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

a. zorganizowania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza budowy niezbednego
do wykonania robot;

b. usunigcia wszelkich odpaddéw i pozostawienia w czystosci terenu budowy;

c. zatrudniania pracownikow i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie w zakresie
bhp odpowiadajace rodzajowi wykonywanych robot przez Wykonawce; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikow
na skutek nieprzestrzegania przepiséw bhp;

d. przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp;

e. zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez Wykonawce
robotami;

f. odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony s$rodowiska w
zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce;

g. podejmowania wszelkich innych czynno$ci, chocby w sposdb bezposredni nie
okreslonych Umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie robot
objetych niniejszag Umowa, z dbalo$cig o przestrzeganie przepisow prawa.

§5

1. Przez okres trwania robot Wykonawca bedzie ponosit cato§¢ kosztow utrzymania oraz
konserwacji urzadzen i terenu budowy.

2. Wykonawca na wlasny koszt zobowiazuje si¢ wykona¢ wygrodzenie terenu robot,
oznakowa¢ teren robot stosownymi znakami informujacymi, zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowa na terenie robot, strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie robodt, a takze
zapewni¢ wlasciwe warunki bezpieczenstwa.

3. W czasie realizacji robot Wykonawca na wlasny koszt bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i1 skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac plan ,,bioz” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnego zabezpieczenia obiektu przed skutkami
prowadzonych robot. W przypadku powstania szkody z tytutu niewlasciwego zabezpieczenia,
Wykonawca pokrywa koszty naprawienia szkdd w petnej wysokosci.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zutylizowa¢ na wilasny koszt i we wlasnym zakresie
zdemontowane elementy, z zastrzezeniem urzadzen, ktére na zadanie nalezy zwrdcié
Zamawiajacemu.

7. Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ na biezagco z Zamawiajagcym kolejnosé
wykonywania robot.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca na wlasny koszt:
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1) uporzadkuje teren budowy 1 przekaze Zmawiajagcemu w terminie ustalonym na koncowy
odbior robot;

2) przywréci do stanu pierwotnego teren po zapleczu budowy wraz z usunigciem szkdd
spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji rob6t, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

3) zdemontuje przytacza wykonane na czas budowy.

§6
1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych we wczesniejszych paragrafach, Wykonawca
przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:
1) wykonywanie polecen Zamawiajacego zwigzanych z przebiegiem rob6t budowlanych;
2) przedstawianie Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej potwierdzajacej postep robot;
3) zglaszanie gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, co najmniej na
3 dni przed deklarowanym terminem odbioru robot;
4) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych, a w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

§7

1. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

-netto .o ZE(STOWNIC: ..o ),
-kwota VAT ...% ...cooovennnnns ZE(STOWNIE: ..o ),
-brutto ...l ZE(STOWNIC: ..o ).

2. Powyzsze wynagrodzenie jest ostateczne 1 nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

3. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
umowy oraz wszystkie prace 1 czynnosci, ktore sg niezbedne do osiggnigcia zaktadanych
parametréw technicznych obiektu oraz przekazania go do eksploatacji, w tym réwniez
koszty robdt 1 materiatow nie ujetych w przedmiarze robot a niezbednych do wykonania
cato$ci prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami sztuki
budowlanej oraz koszty zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wymienionych w SWZ oraz niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

§8

1. Zakonczenie wykonania robdt 1 gotowos$¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zglasza na
pismie Zamawiajacemu, sktadajac jednoczesnie komplet dokumentacji odbioru w celu jej
sprawdzenia wraz z kosztorysem powykonawczym podpisanym przez wykonawce i
opracowanym na podstawie przedmiaru robot zatagczonego do specyfikacji warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z
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powodu wystagpienia istotnych wad, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidér koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad uwzgledniajacy ich
ztozonos¢ techniczng.

4. Wykonawca po usuni¢ciu wad zglosi Zamawiajagcemu na pismie gotowos$¢ do odbioru
koncowego. Zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

5. Podpisany protokét odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych
rozliczen Stron.

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad
podmiotowi trzeciemu bez dodatkowej zgody Sadu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego robot.

8. Niewlasciwe lub nieterminowe wykonanie chociazby czgsci Umowy jest traktowane, jako
niewykonanie umowy rodzace skutki z § 15 niniejszej Umowy 1 odrgbnych przepisow
prawa.

§9

1. Strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej
VAT wystawionej zgodnie z ust. 9, po dokonaniu odbioru koncowego bez zastrzezen
Zamawiajacego.

2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
odebrane roboty w przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow jest przedtozenie Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptatg
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych robot.

3. Wykonawca do wystawionej faktury VAT jest zobowigzany dotaczy¢ zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow bioragcych udziat w realizacji przedmiotowego
zadania wraz dowodami potwierdzajagcymi =zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
przez Zamawiajacego realizowana nie p6zniej niz w terminie 30 dni liczac od daty jej
otrzymania.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio
wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia w cz¢$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

6. Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom zostanie przekazana Wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Nie przewiduje si¢ fakturowania cze¢$ciowego.
8. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw 1 ustug VAT.
Nabywca towardw 1 ustug jest: Gmina Mokobody, NIP 821-252-94-94 | ul. Plac
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8.

10.

Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, Odbiorcg/Platnikiem jest: Urzad Gminy w
Mokobodach, ul. Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody, NIP: 821-10-08-652.

§10

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone]j za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli
w sposob wystarczajacy Wykonawca wykaze niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iz bezposrednia zaptata bedzie
dokonywana wytacznie w sytuacji, gdy zaptata za realizacj¢ §wiadczenia nie bedzie budzita
powaznych zastrzezen Wykonawcy, a tym samym Zamawiajacego,
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce skutkujacych ztozeniem spornej kwoty
wynagrodzenia do depozytu sadowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawce,
jak 1 podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bedzie rownoznaczne z koniecznos$cia
sadowego rozstrzygnigcia sporu.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§ 11
1. Kierownikiem robo6t ze strony Wykonawcy bedzie:

2. Osoba wskazana w ust. 1 bgdzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
3. Zmiana osoby okreslonej w ust.1 nie stanowi zmiany umowy.
§ 12

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy) przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia tj. pracownicy fizyczni
wykonujacy roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy zatrudnieni byli przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy
zdnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., poz. 1465 ze zm.) w catym okresie
realizacji przez nich przedmiotu umowy. Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy,
kierownikow robdt, dostawcoéw materiatéw budowlanych oraz innych oséb w stosunku, do
ktérych Wykonawca wykaze, ze czynno$ci przez nich wykonywane nie polegaja na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U z 2023r. poz. 1465).0Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
nie dotyczy sytuacji, w ktorej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc
gospodarczg, wspdlnicy spotki cywilnej).

2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub podwykonawcow na
podstawie umowy o prace wszystkich pracownikow, o ktérych mowa w ust. 1,

3. Na zadanie Zamawiajacego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do
wgladu przedstawicielom Zamawiajacego, aktualny pisemny wykaz pracownikow
Wykonawcy i/lub podwykonawcow, o ktorych mowa w ust 1, ze wskazaniem dat zawarcia
umow, stanowisk 1 czynnosci, jakie wykonujg (beda oni wykonywac) w ramach realizacji
zamowienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest posiada¢ pisemng liste obecnosci pracownikow.

4. Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust 1, poprzez zbadanie rzeczywistych warunkow zatrudnienia, w tym na miejscu
wykonywania  czynnosci. Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu  mozliwos¢
przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy z ramienia
Wykonawcy 1 jego ewentualnych podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do  wgladu  niezbednych
dokumentow w tym zakresie, w tym umow o pracg. Ponadto, Zamawiajacy jest uprawniony
do odebrania od pracownikow o$wiadczen w przedmiocie posiadania zawartych umow o
prace. Zamawiajacy moze rowniez zwraca¢ si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy celem
weryfikacji zatrudnienia pracownikow realizujacych przedmiot  zamoéwienia, w
szczegbdlnosci w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy i wymogoéw wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawce i/lub
podwykonawcow

5. Z tytulu niespetlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust.1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 15.

§13

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi S % ceny catkowitej brutto
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podanej w ofercie po zaokragleniu do petnych zlotych, 1 wynosi ....ccceeveeee. yeoo Zh W

2. W przypadku nalezytego wykonania robot:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robodt, potwierdzonego protokotem odbioru
robot,

b) pozostata czgSC tj.: veueiniiiniinannnne zt w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady, zwrdcona lub zwolniona zostanie nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami stajg si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady za wykonane
roboty.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady lub usterki na roboty objete
Nniniejszg UMoOwg Na  ..ceeeee. miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru

koncowego.

2. W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwlocznie po
ich stwierdzeniu, wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

4. W razie nie usuni¢cia wad lub usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowej zgody Sadu,
zachowujac prawa wynikajace z rekojmi za wady.

5. Przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady lub usterki oraz po usunigciu ujawnionych w
tym czasie wad lub usterek, Strony niniejszej umowy spisza protokot odbioru ostatecznego.

§15

1. Strony postanawiaja, ze z zastrzezeniem ust. 3 obowigzujaca je forma odszkodowania sg
kary umowne.

2. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy w umowie za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady - w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad lub usterek,

c) z tytulu odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — kare w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
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e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo - kare wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kar¢ w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo,

g) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kare w wysokos$ci 5% przystugujacego wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

h) zakazda nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kare wysokosci 0,5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczony od
nastgpnego dnia po dniu wyznaczonym na zaptate, jednak nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia umownego przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo

1) w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu dowodow
potwierdzajacych spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce na kazde wezwanie Zamawiajacego o ktérym mowa
w§ 12. ust314.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy/rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, z wytaczeniem odstgpienia w trybie art. 456
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Zastrzezone kare umowne nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogo6lnych.

4. Zastrzezone kary umowne podlegaja kumulacji.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy o zaptlate
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich swoich
wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy, a wynikajacych w szczeg6élnosci z tytulu kar
umownych, odszkodowan, zwrotu poniesionych kosztow, wynikajacych z jakichkolwiek
stosunkow prawnych taczacych Strony, nawet jezeli w chwili dokonywania potracenia nie
bylyby wymagalne. Wykonawca niniejszym wyraza zgode na dokonywanie potracen przez
Zamawiajacego, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen woli.

§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
powzigcia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkow:
a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,

b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny z
Opisem Przedmiotu Zamédwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg Umowa.
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2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktorej leza przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych,

¢) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust.2 lit. b) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

d) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

e) Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaci
wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia przerwania,

f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swodj dozér w terminie
14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

3. Odstapienie od umowy na podstawie ust.1 bedzie traktowane jako odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy skutkujac naliczeniem przez Zamawiajacego kary
umowne;j o ktorej mowa w §15 ust. 2 pkt 1) lit. ¢) niniejszej Umowy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 17

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana dopuszczalna bedzie

w granicach wyznaczonych przepisami w tym art. 455 ustawy Pzp oraz okreslonych w
niniejszej umowie.

3. Jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian w umowie w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiany w
zakresie:

1) terminu realizacji umowy:

a) w przypadku, gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robdt trwajace nieprzerwanie dtuzej niz 5 dni roboczych,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) z powodu okolicznosci sity wyzszej, tj. wystgpienia zdarzenia losowego,
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w
szczegblno$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

¢) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,
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d) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) w przypadku zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot
budowlanych wplywa na termin wykonania niniejszej umowy.

2) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy. Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu
postugiwat si¢ zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
mozliwa bedzie po przedlozeniu przez Wykonawce dokumentoéw potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce
na dzien sktadania ofert.

4. Termin zakonczenia umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu
trwania przyczyny w przypadkach uznanych przez Zamawiajacego na piSmie z
zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana umowy w zakresie wskazanym w § 17 ust. 3 pkt 1) nastapi¢ moze na wniosek
Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian
w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

a) uzasadnienie zmiany,
b) wplyw wskazanych we wniosku okoliczno$ci na termin wykonania umowy.

6. Wniosek, o ktéry mowa w ust. 5 wymaga pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru 1
Kierownika budowy/rob6t wyrazonej na pismie.

§18

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie i na okreslonych ponizej
warunkach:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy o okres do 6 miesiecy, po akceptacji Zamawiajacego, liczony od
umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, na wniosek Wykonawcy,

2) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamowienia przez
Strony z przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢
kluczowych  specjalistow z obowigzkow wynikajacych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mier¢, choroba,
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ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane begdg posiadaty takie
same kwalifikacje i dos§wiadczenie jak osoby wskazane w umowie,

3) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

€) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie
robot zamiennych w zaden sposdb nie moze wplyna¢ na kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 1 umowy.

4) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemne;j
w ciggu 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta moze spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
Wykonawca.

5) Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznosci
lub nie zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robot 1 niezbedne
rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6) Zamawiajacy zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy w okresie realizacji zadania w przypadku zmiany cen materialéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w przypadku zmian cen produkcji
budowlano — montazowej o min. 5,0% w stosunku kwartalnym oglaszanej przez Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montazowe] w poszczegdlnym kwartale w okresie realizacji robot.

7) W przypadku zmian cen produkcji budowlano — montazowej w stosunku kwartalnym
w wysokosci, o ktorej mowa w pkt 6 ogloszone] przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, Wykonawca moze wnioskowa¢ o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia,
jezeli przedstawi kalkulacje kosztow materiatow 1 ustug budowlanych uwzglednionych
w ofercie, ktore ulegly zmianie w wyniku zmian cen produkcji budowlano —
montazowej.

8) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia ogdétem w przypadku okreslonym w pkt 6
w okresie trwania umowy nie moze przekroczy¢ 5,0% wynagrodzenia okreslonego w
ofercie Wykonawcy.

9) Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamowienie nie wplynetaby na krag
podmiotow ubiegajacych si¢ o zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi
zmianami sg zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np.
zmiana nr konta bankowego, dotyczac nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno — prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych,
zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i1 rachunkowych w
tresci umowy.
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10) Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny
zawierac:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy i
wlasciwie umotywowanej (protok6l wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez
Zamawiajacego komisje techniczng.

12) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i
pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci ktorych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegolnosci
gdy jest spowodowana:

a) opdznieniem w przekazaniu terenu budowy,

b) opoéznieniem w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami,
do ktorych Zamawiajacy byt zobowigzany),

¢) zmiany przez Zamawiajacego terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie,

d) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego,

e) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw,

f) sity wyzszej, kleski zywiotowe;j

g) zlecenia zamowien dodatkowych o czas niezbgdny na ich wykonanie.

§ 19

1. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, podwykonawcy nie
przeniosg na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci 1 praw wynikajacych z umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami.

3. Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych
z umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa,
w szczegllnosci ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2024r.
poz. 1061), z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznycht.j. Dz. U. z 2024r.
p0z.1320) oraz z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023r. poz.682 ze zm.).

§21

Wszelkie spory, wynikte w zwigzku z realizacjg niniejsze] umowy beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 22

Strony s3 zobowigzane do niezwlocznego informowania na pi$mie drugiej strony o zmianach
dotyczacych reprezentacji stron, danych adresowych, numerow telefonow oraz poczty
elektroniczne;.
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§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§ 24
Wykaz zalacznikéw do umowy:

- oferta Wykonawcy ( zalacznik nr 1 do umowy)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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