Warszawa, 24 lutego 2026 r.
Nr sprawy RP.272.1/2026

Wyjasnienia tresci SWZ

dot. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego Ww trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawg na:
.Przebudowe dachu oraz budowe i przebudowe instalacji technicznych w budynku Muzeum
Wigzienia Pawiak”

Zamawiajacy — Muzeum Niepodleglosci w Warszawie dzialajac na podstawie art. 284
ust. 1 i ust. 2 ustawy informuje o zlozonych wnioskach o wyjasnienie tresci SWZ w
przedmiotowym postepowaniu przedstawiajac jednoczesnie udzielone odpowiedzi przez
Zamawiajacego

PYTANIE 1:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o zmiang wymagan dotyczacych zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
5% ceny catkowitej podanej w ofercie na 3%.

ODPOWIEDZ 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

PYTANIE 2:

Sposob procedowania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionym w formie
gotéwki okresla art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W zwigzku z powyzszym prosimy o informacj¢ czy
Zamawiajacy posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. $rodkéw finansowych oraz
informacje w jaki sposéb bedzie ono oprocentowane.

ODPOWIEDZ 2:

Zamawiajacy posiada wyodrebniony rachunek bankowy do przechowywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w pieniadzu. Na dzien dzisiejszy rachunek ten nie
jest oprocentowany.



PYTANIE 3:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ czgsciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu
czeéci zamOwienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

ODPOWIED?Z 3:

Zamawiajacy nie przewiduje czgsciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci
zamOwienia.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozliczania sig z Wykonawcg raz na miesigc? W mysl
postanowien ustawy o VAT firmy prowadzace dzialalno$¢ budowlana zobowigzane sa do
rozliczania podatku od towaréw i ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi, a
przedmiotowe deklaracje na podatek winny by¢ skladane raz w miesigcu. Rzadsze
przeprowadzanie odbioréw skutkuje tym, iz Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury a mimo
to musi oplaci¢ podatek VAT za wykonang pracg. Powyzsze naraza Wykonawce na
odpowiedzialno$é karmno-skarbowg z tytutu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

ODPOWIEDZ 4:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczania si¢ z Wykonawca raz na miesigc.
Zamawiajacy przewiduje jednorazowe rozliczenie z Wykonawcg po wykonaniu zaméwienia
na zasadach opisanych w §5 projektowanych postanowien umowy stanowiacych zatgcznik nr
5 do SWZ.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiajacy dopusci faktury czesciowe do wysokosci 90% wykonanych 1
potwierdzonych przez Inspektorow rob6t?

ODPOWIEDZ 5:
Zamawiajacy nie dopuszcza takich faktur.

PYTANIE 6:

Jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

ODPOWIEDYZ 6:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert udostgpni na
stronie internetowej prowadzonego postgpowania informacj¢ o kwocie jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.

PYTANIE 7:

W zwiazku z prowadzonym postepowaniem zwracamy si¢ z wnioskiem o przesuniecie terminu
skladania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 13 marca 2026r. Zaproponowany termin jest to
minimalny okres niezbedny do przygotowania rzetelnej wyceny.



ODPOWIEDZ 7:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu do skladania ofert.

PYTANIE 8:

Zgodnie z aktualnym brzmieniem postanowien Umowy, Zamawiajacy przewiduje dokonanie
jednorazowej platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. po koncowym,
bezwarunkowym odbiorze przedmiotu Umowy. Brak czesciowych platnosci przektada na
Wykonawce obowigzek finansowania catego projektu, co narusza réwnowage stron i zagraza
plynnosci finansowej prac. Wprowadzenie ptatnosci czegsciowych stanowi powszechnie
przyjety standard w obrocie gospodarczym dla uméw o roboty budowlane, stuzacy zaréwno
interesowi Wykonawcy (zapewnienie ciagtosci realizacji), jak i interesowi Zamawiajacego
(biezaca kontrola zaawansowania rzeczowego i finansowego robot, minimalizacja ryzyka
przerwania prac z przyczyn finansowych). Majac na wzgledzie, Ze tego rodzaju zastrzezenie
moze by¢ potencjalnie kwalifikowane jako naruszajace dobre obyczaje oraz utrudniajgce
uczciwg konkurencje poprzez ograniczenie dostgpu do postepowania podmiotom o mniejszym
potencjale finansowym wnosimy o zmiang postanowiefh umowy w tym zakresie.

ODPOWIEDY, 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ postanowiefi umowy w zakresie wnioskowanym w
pytaniu nr 8.

PYTANIE 9:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac dotyczacych robdt wykonczeniowych
poinstalacyjnych. Obecnie brak jest wskazania standardu wykonczenia pomieszczen, np. czy
bruzdy w Scianach stuzace do prowadzenia instalacji nalezy naprawi¢ miejscowo czy nalezy
zalozy¢ ujednolicenie calej sciany? Ponadto nie okreslono chociazby rodzaju tynku do napraw
po instalacjach, rodzaju i koloru farb itp. Prosimy o wskazanie calosci zakresu tych robét oraz
uzupelnienie przedmiaru robdt o te prace.

ODPOWIEDZ 9:

Nalezy wykona¢ prace remontowe po instalacyjne (w zakresie wymienianych instalacji),
odtworzeniowo. Kolor nalezy dobra¢ zblizony do istniejgcego.

PYTANIE 10:

W trakcie wizji lokalnej wskazano spekania na $cianach budynku. Czy nalezy naprawi¢ tego
typu miejsca? Jezeli tak, prosimy o okreslenie zakresu prac.



ODPOWIEDZ 10:

W zalgczniku nr 9.32 do SWZ, w ekspertyzie konstrukcyjnej ujeto zarysowania na elewacji z
komentarzem: " Stwierdza si¢ jednak, ze plyty betonowe stanowigce okladzing elewacji
porysowaty si¢ w wyniku skurczu w niedlugim czasie po ich wykonaniu i nie stanowig
zagrozenia." Nie wymagajg naprawy.

PYTANIE 11:

W trakcie wizji lokalnej na sufitach podwieszonych (tynk na siatce Leddchowskiego) oraz
Scianach stwierdzono liczne wykwity po zalaniach. Czy Zamawiajacy przewiduje naprawe tych
miejsc? Przedmiar robét oraz opis przedmiotu zamowienia nie okresla tych prac.

ODPOWIEDZ 11;

Nalezy usung¢ wykwity, osuszy¢ miejsca, zabezpieczy¢ przed pojawianiem si¢ ponownie
wykwitéw oraz odtworzy¢ warstwe wykoficzeniows.

PYTANIE 12:

W przedmiarach robét nie zostaly ujete prace dotyczace wykonania 3 szt. przepustow
instalacyjnych przy wejsciu glownym do budynku. Prosimy o potwierdzenie, ze ich wykonanie
znajduje si¢ w zakresie przedmiotowego postgpowania oraz uzupelnienie przedmiaru robét o
stosowne pozycije.

ODPOWIEDZ 12:

Potwierdzamy, ze przepusty sa w zakresie robot, przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa (zal. nr 9 do SWZ - Projekt architektoniczno-budowlany pkt nr 3,
zgodnie z lokalizacjg wskazang na rys. nr (50)01.




