
 

 

 Gdynia, dnia 30 marca 2026 roku 
l.dz. 1418/2026 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2715.10.2026 

Pytania i odpowiedzi 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez 
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych na „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 
Błękitnej w Gdyni”. 
 
W związku z wpłynięciem pytań do postępowania Zamawiający: 
1) informuje, iż wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”), o 

których mowa w  art. 284 ust 1 ustawy PZP, służą doprecyzowaniu, rozwinięciu kwestii 
wynikających z jej postanowień w celu przedstawienia ich celowościowego rozumienia, 
niedoprecyzowanych z rożnych przyczyn na etapie tworzenia SWZ. Przepis art. 284 ust. 1 
Ustawy odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej 
zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 284 ust. 1 
Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Ustawy nie obligują Zamawiającego do obowiązku 
udzielana wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż 
wyjaśnienie treści SWZ np. „dopasowania” zapisów do swoich możliwości ofertowych. 

2) informuje, iż przyjęty opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby Zamawiającego w 
zakresie wymagań jakie ma spełniać. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich 
nawierzchni występujących na rynku, obniżając swoje wymagania techniczne, jakościowe i 
użytkowe. Obowiązkiem wykonawcy jest zaoferować produkt dostosowany do wymogów 
określonych przez Zamawiającego za pomocą Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót. 

3) zwraca uwagę, iż załączniki do SWZ są traktowane jako integralna część dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in.  formularz ofertowy, wzór 
umowy, opis przedmiotu zamówienia tworzą jedną całość z SWZ. Oznacza to, że mają taką 
samą moc wiążącą jak główny dokument SWZ, a Wykonawca, składając ofertę, akceptuje nie 
tylko SWZ, ale również wszystkie dołączone do niej dokumenty w tym również opis przedmiotu 
zamówienia. 

4) porządkowo nadmienia, iż w  ust. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej „OPZ”) 
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, wskazał jednoznacznie, że w przypadku rozbieżności 
pomiędzy zapisami SWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy SWZ są nadrzędne w stosunku 
do zapisów załączonej Dokumentacji projektowej. 

 
Uwzględniając powyższe Zamawiający podaje odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców: 
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Pytanie 10: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość korekty rozmieszczenia urządzeń skateparku oraz 
planowanej płyty skateparku? Rekomendowana odległość zapewniająca bezpieczeństwo i 
funkcjonalność między przeszkodami rozpędowymi a środkową sekcją obiektu to ok. 6 m, 
natomiast zaplanowana w projekcie wynosi ok. 4,5 m. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10: 
Zamawiający z uwagi na ograniczoną powierzchnię inwestycji nie dopuszcza zmiany wymiaru 
płyty skateparku.  
Zamawiający dopuszcza korektę rozmieszczenia urządzeń skatepark pod warunkiem złożenia 
wraz z ofertą rysunku rozmieszczenia urządzeń, o którym mowa w Rozdziale 12 ust.2 pkt 6 lit. h) 
SWZ, na potwierdzenie faktu, że zaproponowane urządzenia mieszczą się na projektowanych 
nawierzchniach. Rozmieszczenie urządzeń musi być zgodne z wymaganiami przepisów prawa 
oraz obowiązujących norm. 
 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający rozważy modyfikację parametrów urządzeń skateparku w zakresie ich 
wymiarów, w celu zapewnienia właściwej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu? 
Zaprojektowane urządzenia rozpędowe (Bank Ramp oraz Quarter Pipe) charakteryzują się istotną 
różnicą wysokości (ok. 60 cm), podczas gdy dla zapewnienia płynności przejazdów oraz 
bezpieczeństwa użytkowników powinny posiadać zbliżone parametry wysokościowe. Obecne 
proporcje mogą negatywnie wpływać na dynamikę jazdy oraz kontrolę prędkości, co może 
wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników.  
W związku z powyższym rekomendujemy rozważenie następujących zmian: 
a) zmiany wymiarów urządzenia nr 2 (Quarter Pipe) z 350 × 366 × 180 cm na 300 × 244 × 120 cm, 
b) zmiany wymiarów urządzenia typu Funbox z 890 × 366 × 60 cm na 700 × 366 × 45 cm. 
Wprowadzenie powyższych modyfikacji pozwoli na uzyskanie bardziej zrównoważonych 
parametrów technicznych urządzeń, co przełoży się na poprawę płynności przejazdów oraz 
ogólnej funkcjonalności skateparku. Obecnie przyjęte wymiary nie pozwalają na ich modyfikację 
nawet przy zastosowaniu określonego % tolerancji, bowiem poziom różnic jest zbyt wysoki. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11: 
Zgodnie z ust. 14 OPZ Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania 
systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać 
podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe 
Zamawiający w ust. 14 pkt 3 OPZ określił co rozumie przez równoważność dotyczącą 
wyposażenia skatepark oraz określił, iż w przypadku elementów wyposażenia skateparku, 
opisanych w ust. 3 pkt 10 lit. b) OPZ o wymiarach innych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, zgodnie z Rozdziałem 12 
ust.2 pkt 6 lit. h) SWZ, rysunku rozmieszczenia urządzeń z zaznaczeniem ich stref bezpiecznych na 
potwierdzenie faktu, że zaproponowane urządzenia mieszczą się na projektowanej nawierzchni 
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betonowej. Rozmieszczenie urządzeń musi być zgodne z wymaganiami przepisów prawa oraz 
norm. 
 
Pytanie 12: 
SWZ określa kryteria oceny ofert w sposób niefortunny ponieważ znacznie ogranicza konkurencję, 
co jest de facto nie korzystne dla Zamawiającego. 
SWZ podaje: 

 
 

 
 

 
 

Jako bardzo doświadczony w przedmiotowej branży wykonawca wykonujący obiekty o 
nawierzchniach poliuretanowych i z trawy syntetycznej od 20 lat informujemy, że kierownicy 
budowy, robót są generalnie zatrudniani lokalnie na dedykowane budowy i nie są to osoby 
związane z wykonawcą. Należy obiektywnie stwierdzić, że brak doświadczenie kierownika budowy 
w realizacji zamówienia jak w kryteriach oceny ofert podaje SWZ nie ma wpływu na proces i jakość 
realizacji zadania ponieważ nawierzchnie sportowe są zawsze wykonywane przez doświadczone 
brygady. Istotne jest doświadczenie pracowników a nie kierowników budowy, robót. Jeśli nawet 
występują okoliczności punktowane przez Zamawiającego to mają one tylko charakter iluzoryczny. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert poprzez rezygnację w całości z 
kryterium 3 i 4: 
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lub zmianę kierownika budowy, robót na pracownika wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12: 
Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie. 
 
Zgodnie z ust. 26 OPZ (stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz §3 ust. 10 Wzoru umowy 
(stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako 
pełniącej funkcję kierownika budowy. 
 
Pytanie 13: 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 
przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 
koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 
zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 
stratę wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy najpóźniej przed otwarciem ofert, 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Pytanie 14: 
Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 
wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14: 
Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie. 
 
Zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 1 i 2 SWZ oraz §2 ust. 1 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 3 
do SWZ), termin realizacji zamówienia wynosi 170 (sto siedemdziesiąt) dni od dnia zawarcia 
umowy.  
Dodatkowo w §1 ust. 2 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) oraz ust. 2 OPZ 
Zamawiający jasno wskazał iż Wykonawca zobowiązany jest dokonać powiadomień, o których 
mowa w ust. 2 pkt. 1-3 wzoru umowy i OPZ, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
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Wobec powyższego zgodnie z ust. 15 OPZ „Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać 
kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż 
w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy 
zobowiązany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie powiadomić Agencję Mienia 
Wojskowego,  Energa-Operator SA, Energa Oświetlenie Sp. z o. o.  o rozpoczęciu prac (zgodnie z 
ust. 2 pkt. 1-3). Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez 
Zamawiającego, po dokonaniu powyższych powiadomień przez Wykonawcę.” 
 
Zamawiający informuje, iż określony w umowie termin realizacji zamówienia liczony od dnia 
podpisania umowy został ustalony z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynności 
formalnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, w tym wymaganych prawem 
powiadomień. Czynności te zostały wliczone w całkowity termin realizacji zadania, co umożliwia 
Wykonawcy prawidłowe zaplanowanie i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 
 
Zamawiający tworząc ten zapis określił maksymalny termin po jakim ostatecznie będzie 
zobowiązany przekazać Wykonawcy teren budowy, a Wykonawca będzie zobowiązany go przejąć. 
Zapis ten umożliwia również przekazanie terenu budowy, po zawarciu umowy, w uzgodnionym z 
Wykonawcą terminie, z tym zastrzeżeniem iż termin ten nie może być dłuższy niż wskazane w 
SWZ 21 dni. 
 
Zamawiający aby ujednolicić zapisy OPZ i Wzoru Umowy uzupełni w zawieranej z wybranym w 
postępowaniu Wykonawcą zapis w §2 ust. 2 o informację zawartą w ust. 15 OPZ tj. „Wykonawca 
przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie 
powiadomić Agencję Mienia Wojskowego,  Energa-Operator SA, Energa Oświetlenie Sp. z o. o.  o 
rozpoczęciu prac (zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 1-3). Termin przekazania terenu budowy zostanie 
wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego, po dokonaniu powyższych powiadomień przez 
Wykonawcę.”  
 
Pytanie 15: 
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15: 
Zgodnie z § 6 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, Zamawiający przewidział 
rozliczenie częściowe umowy w wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia. 
W związku z powyższym Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie. 
 
Pytanie 16: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest wolna od wad, 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16: 
Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.  
Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 15 SWZ jeżeli Wykonawca, przy opracowaniu ceny 
oferty stwierdzi brak jakiegoś elementu w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonych do SWZ 
dokumentów, który nie pozwoli na prawidłową realizację zamówienia, winien powiadomić 
Zamawiającego o konieczności wprowadzenia dodatkowego elementu najpóźniej na 2 dni przed 
złożeniem oferty. 
 
Pytanie 17: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 8. 
 
Pytanie 18: 
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18: 
Przedmiar robót, dołączony do SWZ jako załącznik nr 13, jest wyłącznie dokumentem 
informacyjnym, z którego może korzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku, o czym 
Zamawiający informuje Wykonawców w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ oraz w ust. 1 OPZ. 
Wykonawca, zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 4 SWZ, cenę ofertową winien wyliczyć w oparciu o 
przekazany projekt budowlany (stanowiący załącznik nr 10 do SWZ), projekt wykonawczy 
(stanowiący załącznik nr 11 do SWZ) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
(stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ). 
 
Pytanie 19: 
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19: 
W związku z odpowiedzią na pytanie 18, Zamawiający nie udostępni przedmiaru w formacie ath. 
 
Pytanie 20: 
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20: 
Dokumentacja projektowa uwzględnia przebieg podziemnej infrastruktury technicznej znajdującej 
się w zasobach geodezyjnych aktualnej na dzień zatwierdzenia mapy do celów projektowych. 
Mimo powyższego, nie wyklucza się innego przebiegu sieci wykazanych na mapie do celów 
projektowych oraz występowania innej infrastruktury podziemnej niewykazanej w zasobach. 
Ponadto, zgodnie ust. 3 pkt 5 OPZ, „Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu oraz 
w strefie ochrony drzewostanu (SOD) należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością, aby nie 
doprowadzić do ich uszkodzenia.” 
 
Pytanie 21: 
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 3 i 4. 
 
Pytanie 22: 
Oferent wnosi o wskazanie miejsca przechowania istniejącego stołu do tenisa na czas 
prowadzenia prac remontowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22: 
Za demontaż, wyznaczenie miejsca do przechowywania, przechowywanie oraz przeprowadzenie 
prac remontowych istniejącego stołu do tenisa jest odpowiedzialny Wykonawca. 
 
Zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową, istniejący stół przeznaczony jest do  
ponownego zamontowania w nowej lokalizacji po pracach remontowych. Ww. prace remontowe 
wchodzą w zakres inwestycji.  
Ponadto załączonym do SWZ załączniku nr 13 tj. poglądowym przedmiarze robót zawarte zostały 
pozycje obejmujące:  
21 d.2 - Demontaż stołu do tenisa stołowego - do ponownego montażu; 
100 d.10 - Renowacja i montaż wraz z posadowieniem istniejącego stołu do tenisa stołowego TS 
 
Pytanie 23: 
Oferent wnosi o wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za przechowanie istniejącego stołu do 
tenisa w trakcie prowadzenia prac remontowych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 22. 
 
Pytanie 24: 
Oferent wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że została dokonana pełna i kompletna 
inwentaryzacja istniejącej infrastruktury podziemnej. 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 20. 
 
Pytanie 25: 
Oferent wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wykrycie jakiejkolwiek 
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej będzie skutkowało zmianą wysokości 
wynagrodzenia i/lub terminu wykonania zadania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25: 
Zgodnie z §16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, Zamawiający przewidział, że 
wprowadzenie zmian do zawartej umowy będzie możliwe między innymi w przypadkach:  
• ust. 1 pkt 3 lit. a): konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn 

wcześniej nie przewidzianych, w szczególności: wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi 
lub instalacjami lub innymi podziemnymi obiektami budowlanymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, 

• ust. 1 pkt 4 lit. d): konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych w szczególności: wystąpieniem kolizji z 
sieciami zewnętrznymi lub instalacjami lub innymi podziemnymi obiektami budowlanymi 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami 
zewnętrznymi lub instalacjami lub innymi podziemnymi obiektami budowlanymi 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. 

 
Pytanie 26: 
Oferent wnosi o zmianę brzmienia §2 ust. 2 wzoru Umowy i wykreślenie z tego zapisu zdania 
drugiego o następującym brzmieniu: „Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony 
pisemnie przez Zamawiającego.”. Zgodnie z przywołanym zapisem ustalenie terminu przekazania 
należy do Stron, a mając na uwadze krótki termin realizacji Umowy, Wykonawca winien mieć 
możliwie największy wpływ na jak najszybsze przekazanie terenu budowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 14. 
 
Pytanie 27: 
Oferent wnosi o zmianę brzmienia zapisu §2 ust. 5 wzoru Umowy i wskazanie terminu 10 dni od 
dnia zawarcia umowy na dostarczenie uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót. Wskazany przez Zamawiającego termin 3 dni jest niemożliwy do dochowania 
ze względu na konieczność dokonania uzgodnień z Zamawiającym, a dodatkowo Strony nie mogą 
wykluczyć, że wskazane 3 dni będą upływać w okresie dni świątecznych lub ustawowo wolnych 
od pracy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27: 
Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie. 
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Zamawiający określając powyższy termin 3 dni miał na myśli dni robocze. 
 
Pytanie 28: 
Oferent wnosi o zmianę brzmienia zapisu §6 ust. 1 pkt. 1 wzoru Umowy i umożliwienie 
Wykonawcy rozliczenia częściowego za wykonanie robót po pierwszym miesiącu wykonywania 
robót oraz kolejnych w okresach miesięcznych. Umożliwienie Wykonawcy wystawienia przez 
Wykonawcę pierwszej faktury częściowej nie wcześniej niż po 3 miesiącach od zawarcia umowy 
przenosi ciężar finansowania realizacji Umowy na Wykonawcę, w szczególności w świetle terminu 
wykonywania umowy, co jest niezgodne z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28: 
Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie. 
Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do zarzutu niezgodności z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych, gdyż zadający pytanie nie określił jakie „odpowiednie przepisy” ustawy PZP wskazują 
na niezgodność zapisów SWZ z ustawą PZP. 
 
Pytanie 29: 
Oferent wnosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że Zamawiający ponosi pełną 
odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, a w tym w 
szczególności za poprawność treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak i dokumentacji 
projektowej, a wszelkie braki i błędy oraz nieścisłości tych dokumentów obciążają w całości 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29: 
Zamawiający potwierdza, iż przygotowuje postepowanie zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320  z późn. zm.) w tym zgodnie z 
Działem II Rozdział 1 Oddział 4 ustawy PZP. 
Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 15 SWZ jeżeli Wykonawca, przy opracowaniu ceny 
oferty stwierdzi brak jakiegoś elementu w opisie przedmiotu zamówienia lub załączonych do SWZ 
dokumentów, który nie pozwoli na prawidłową realizację zamówienia, winien powiadomić 
Zamawiającego o konieczności wprowadzenia dodatkowego elementu najpóźniej na 2 dni przed 
złożeniem oferty 
 
Pytanie 30: 
Oferent wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający w ten sposób sporządził Opis przedmiotu 
zamówienia, aby Wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z 
uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz 
dokonanie jej wyceny, a Opis przedmiotu zamówienia jest aktualny oraz kompletny i spójny. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 29. 
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Pytanie 31: 
Oferent wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych 
informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł, niż w Opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31: 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na postawione w powyższy sposób pytanie.  
 
Wykonawca przygotowując ofertę musi zapoznać się z wszystkimi dokumentami zamieszczonymi 
w postępowaniu przez Zamawiającego na które składają się SWZ wraz z załącznikami oraz 
odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców. Ponadto Wykonawca chcąc przygotować 
ofertę, musi pozyskać informację z innych źródeł np. na temat oferowanych materiałów, urządzeń 
itp. oraz ich cen. 
 
Pytanie 32: 
Oferent wnosi o potwierdzenie, że przekazana na etapie przetargu przez Zamawiającego 
dokumentacja projektowa jest kompletna, aktualna oraz poprawna, a wszelkie jej braki, 
nieścisłości lub wady będą w całości obciążać Zamawiającego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 32: 
Odpowiedź tak jak na pytanie 16. 
 
Pytanie 33: 
Na potwierdzenie doświadczenia punktowanego kierownika budowy/kierownika robót 
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: umów, protokołów odbioru, dzienników budowy, 
innych. Wskazane dokumenty nie znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Prosimy zatem o wprowadzenie odpowiedniej korekty do SWZ oraz 
formularza ofertowego. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 33: 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych (art. 7 pkt 17 ustawy PZP) oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30), o którym mowa w art. 
128 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczy dokumentów jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zgodnie z art. 273 ustawy PZP 
wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 
Rozporządzenie to nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych (art. 7 pkt 20 ustawy PZP), 
wymaganych na podstawie art. 107 Ustawy PZP, składanych w związku z weryfikacją oświadczeń 
w zakresie kryteriów oceny ofert. Brak dokumentów które wymienione są w pytaniu, nie 
dyskwalifikuje oferty Wykonawcy z postępowania. Ich brak lub częściowy brak powoduje 
wyłącznie, iż oświadczenie dotyczące doświadczenia kierownika budowy jest w całości lub w 
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pewnym zakresie nieweryfikowalne, a co za tym idzie Zamawiający nie może przyznać za 
niepotwierdzone doświadczenie dodatkowych punktów złożonej ofercie. 
W ramach oceny ofert zamawiający może żądać oświadczeń lub dokumentów zawierających 
informacje niezbędne do oceny ofert. 
 
W związku z powyższym Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie. 
  
Pytanie 34: 
Zamawiający określił parametry nawierzchni nie na podstawie obowiązującej normy, ale na 
podstawie własnych subiektywnych wymogów. Zamawiający uformował tendencyjne 
wymagania, które wskazują na 1 produkt, którym dysponuje podmiot kreujący się na producenta 
przypisujący sobie miano prawdziwego producenta. Tym samym Zamawiający bezprecedensowo i 
skutecznie zablokował udział w ogłoszonym przez siebie postępowaniu wszystkim uznanym i 
prestiżowo certyfikowanym nawierzchniom.  
Norma określa 12 parametrów a rozszerzeniami 21 – Zamawiający podał tylko 4 parametry w 
tym dwa po starzeniu których wyniki są anormalne względem tych przed starzeniem. Dlaczego 
Zamawiający nie bierze pod uwagę parametrów przed starzeniem. Odpowiedź jest prosta - tylko 
dlatego że ujął go fałszywy mit ze lepsze parametry po starzeniu świadczą o trwałości 
nawierzchni - to bzdura. Zatem dlaczego nawierzchnie mają certyfikaty na 5-7 lat – bo tracą 
swoje właściwości.  Należy podkreślić, że próbka przekazana do laboratorium musi być 
sezonowana min. 30 dni to jest czas na prawidłowe sieciowanie poliuretanu, czyli zachodzi proces 
chemiczny, w którym łańcuchy polimeru poliuretanowego łączą się ze sobą za pomocą wiązań 
poprzecznych, tworząc usieciowaną strukturę. Proces ten prowadzi do usztywnienia materiału i 
poprawy jego właściwości, takich jak wytrzymałość, twardość i odporność na działanie czynników 
zewnętrznych. Jeżeli próbka nie jest sezonowana ten proces zachodzi właśnie w trakcie badan 
starzeniowych, czyli laik może uznać, że po starzeniu są lepsze parametry. Z reguły takie badania 
się powtarza, bo przeczą logice. Niestety w tym postępowaniu fikcja wygrywa. Brak parametrów 
dynamicznych – dlaczego, bo są słabe więc lepiej ich nie ujmować.  
Opór poślizgu określa norma 80-110 na sucho 55-110 na mokre – co zrobił Zamawiający ustalił 
swoje wymagania, bo chyba działa w interesie dystrybutora. Podkreślamy - nie ma produktu 
równoważnego który spełnia tak tendencyjne wymagania. Są produkty lepsze, ale zamknięto 
przed nimi drzwi. Przekazane przez nas informacje nie są gołosłowne, to są fakty, które 
Zamawiający może sprawdzić kontaktując się producentami lub niezależnymi instytutami 
badawczymi (ITB, Instytut Sportu, inne..)  
Zatem żeby Zamawiający postępował zgodnie z prawem i logią co jest w interesie Zamawiającego 
winien dopuścić co najmniej jeden produkt równoważony – takim produktem dysponujemy stąd 
nasza prośba o akceptację proponowanego przez nas systemu z pełną dokumentacją. Prosimy o  
akceptację proponowanego przez nas systemu nawierzchni jako równoważnego z 
uwzględnieniem zmian jak poniżej.  
 Całkowita grubość systemu Min. 16 mm 
 Opór poślizgu  
na sucho 106 
na mokro 57 
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 Redukcja siły/pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C 35% 
 Odkształcenie pionowe w temp. 23°C 0,9 mm 
 Przepuszczalność wody 3233 mm/h 
 Odporność na zużycie przed/po starzeniu  0,9 g/ 1,73 g 
 Wytrzymałość na rozciąganie przed/po starzeniu - 1,2MPa / 0,76MPa 
 Wydłużenie podczas zerwania przed/po starzeniu- 82% / 62% 
 Mrozoodporność w pełnym zakresie: 
─ wytrzymałość na rozciąganie  
─ wydłużenie względne 
─ zmiana masy  
─ zmiana wyglądu – bez zmian 
 Odporność na działanie temp. 80°C – zmiana masy- 0.02% 
  
Proponowana nawierzchnia swoją jakość potwierdza poniższymi dokumentami: 
 Atest PZH 
 Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta  
 Badania Migracji Określonych Pierwiastków EN 71-3:2019 
 Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 
 Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08 
 Badania WWA 
 Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą 
badawczą ITB    
 Certyfikat FIBA (posiada tylko 2 producentów nawierzchni) 
 Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni 
 Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni 
 Karta Techniczna systemu z nazwą zadnia oraz pieczątką i podpisem producenta 
 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu 
nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej 
Tym samym wnosimy o uwzględnienie powyższego i stosowną zmianę treści w sposób opisany 
na wstępie, nie naruszający zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania producentów i 
wykonawców. Jak wynika z dyrektyw unijnych, Zamawiający powinni otwierać się na konkurencję i 
w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. 
Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu 
zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta 
(dystrybutora) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i 
równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Udzielenie 
zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34: 
Zamawiający określił w ust. 5 OPZ, jakie warunki musi spełniać oferowana nawierzchnia. 
Zamawiający wyjaśnia, że w ust. 5 pkt. 10 OPZ opisał parametry techniczne, jakie ma spełniać 
nawierzchnia sportowa poliuretanowa oraz w ust. 5 pkt. 12 OPZ wskazał, iż dla pozostałych 
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parametrów technicznych, o których mowa w Dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio 
załączniki nr 10-12 do SWZ wymaga spełnienia minimalnych wymagań normy PN-EN 
14877:2014-02 lub równoważnej.  
W związku z powyższym, jeżeli oferowana przez Wykonawcę nawierzchnia będzie spełniała 
wymagania postawione w SWZ to zostanie dopuszczona przez Zamawiającego.  
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, iż sprawdzaniem oferowanych przez Wykonawców 
nawierzchni pod kątem spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, Zamawiający 
będzie się zajmował, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą, a opisanych w Rozdziale 12 ust. 2 pkt 6. SWZ, po otwarciu ofert. 
 
Pytanie 35: 
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o tydzień 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 35: 
Zadający pytanie w żaden sposób nie uzasadnił powodu z jakiego wnosi o przedłużenie terminu 
składania ofert. 
Zamawiający nie będzie zmieniał powyższego terminu, gdyż nie widzi podstaw do jego 
przedłużenia. 
 
 
Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się 
integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na 
wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian. 
 

Z poważaniem 

Dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Sportu 

Paweł Brutel 
Otrzymują do wiadomości: 

1. a/a 


