

RNZ.271.2.2.2026

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa dostaw wody i rozwój sieci wodociągowej w gminie Tykocin – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Nieciece, Łazy Duże, Łazy Krosna, Kiślaki, Żuki, Łaziuki”

1. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmodyfikowana zostaje treść SWZ w poniższym zakresie:

1.1) Rozdz. 16. SWZ Sposób i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e- Zamówienia, <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia **03.04.2026 r. do godziny 10:00.**

1.2) Rozdz. 16. SWZ Sposób i termin składania i otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03.04.2026 r. o godzinie 10:30.**

1.3) Rozdz. 14. SWZ Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **02.05.2026 r.**

Zmianie ulegają odpowiednie sekcje ogłoszenia o zamówieniu.

Z uwagi na zmianę terminu składania, otwarcia oraz związania ofertą, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi zmianami, należy dokonać odpowiedniego dostosowania w dokumentach niepieniężnych (wadium) do odpowiednich wpisanych powyżej terminów.

2. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową zamiast przyjętej metody wykopu otwartego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową.

2. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego? Tak, prosimy o podanie aktualnych stawek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale nr IX/85/2019 Rady Powiatu

Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego. Zamawiający dołącza dokument.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 projektu umowy, wniosek o zajęcie pasa drogowego zostanie przygotowany przez Wykonawcę, a następnie zostanie złożony przez Zamawiającego niezwłocznie. Wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego zostanie przygotowany stosownie do Decyzji nr ST.470.474.2023 z dnia 26.01.2024 r. wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie z § 1 ust. 6 projektu umowy, Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót. W przypadku, gdy decyzja zarządcy drogi będzie tymi kosztami obciążała Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania tych kosztów na rzecz Zamawiającego na podstawie dokumentu księgowego otrzymanego od Zamawiającego zgodnie z otrzymaną decyzją od Zarządcy drogi.

3. Opis projektu zagospodarowania terenu (dział 3.5) mówi o 15 kpl. Zasuw liniowych DN100, w przedmiarze (poz. 12d.1) ujęto 5 kpl. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prawidłowa ilość zasuw liniowych DN100 wynosi 15 kpl. zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Ilość podana w przedmiarze, który jest dokumentem pomocniczym, stanowi omyłkę i do kalkulacji kosztów realizacji zadania należy przyjąć ilość podaną w PZT.

4. Prosimy o zamieszczenie schematów węzłów wodociągowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż węzły wodociągowe należy wykonać zgodnie z projektem. W węzłach należy zastosować armaturę i kształtki żeliwne kołnierzowe (zgodnie z opisem w projekcie).

5. Proszę o informację, iż ze względu na bardzo krótki termin realizacji Zamawiający dopuści możliwość wykonania przedmiotu zamówienia metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową.

6. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji i obecne braki w dostępności materiałów proszę o informację, czy zamawiający dopuści zastosowanie rur i armatury do budowy sieci wodociągowej różnych producentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów różnych producentów, o ile spełniają będą wymagania, normy i atesty techniczne i higieniczne (materiały dopuszczone do kontaktu z wodą do celów spożywczych) określone w dokumentacji technicznej.

7. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji i obecnie braki w dostępności materiałów proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur

PE100-RC SDR17 do wykonania sieci wodociągowej zarówno metodą wykopową jak i do przewiertu sterowanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE100-RC SDR17 pod warunkiem dopuszczenia producenta do stosowania tych rur w dwóch technologiach wykonania- wykopową i bezwykopową.

8. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji oraz dofinansowanie zewnętrzne inwestycji proszę o informację jaki termin ma Zamawiający na zakończenie inwestycji w związku z dofinansowaniem KPO i jego rozliczenie?

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia (robót budowlanych) określony został w dokumentach zamówienia i jest to 08.05.2026 r. Zamawiający będący beneficjentem udzielonej pomocy finansowej w ramach środków KPO zobowiązany jest do zakończenia oraz rozliczenia zadania do dnia 15.05.2026 r.

9. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji i zlokalizowanie większości sieci w drogach powiatowych proszę o informację czy Zamawiający będzie uczestniczył i dokona wszelkich starań przyspieszających przy uzyskaniu decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy oraz jego zwrócenie? (zazwyczaj czas na rozpatrzenie wniosku trwa ok. 2 tygodnie)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie współpracował z Wykonawcą w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zwrócenia go zarządcy drogi. Czas potrzebny na uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej uzależniony będzie od poprawności złożonego wniosku oraz załączników. Zamawiający zwraca uwagę, iż obowiązek opracowania wniosku oraz załączników spoczywa na Wykonawcy (§ 1 ust. 4 i § 2 pkt. 2 projektu umowy).

10. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji proszę o informację czy Zamawiający będzie uczestniczył i dokona wszelkich starań przyspieszających przy uzyskaniu orzeczenia pozwalającego na użytkowanie w odpowiednim nadzorze budowlanym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie współpracował z Wykonawcą w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do uzyskania orzeczenia pozwalającego na użytkowanie. Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma możliwość ubiegania się o potwierdzenie organu nadzoru budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych przed upływem ustawowo określonego 14-dniowego terminu pod warunkiem przedłożenia do zgłoszenia wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa załączników formalno-prawnych. Termin uzyskania orzeczenia uzależniony jest od poprawności dokumentów złożonych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

11. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji proszę o informację czy Zamawiający będzie uczestniczył i dokona wszelkich starań przyspieszających przy uzyskiwaniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy

oraz do uzyskaniu odbioru technicznego i końcowego z odpowiednim inspektorem nadzorującym prace działającego na zlecenie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie współpracował z Wykonawcą w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia oraz zakończenia budowy, w szczególności w zakresie, który będzie zależny od Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie dostępny według potrzeb Zamawiającego oraz Wykonawcy.

12. Po przeanalizowaniu dokumentacji postępowania i oszacowaniu zakresu zadania zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zamówienia określonego w art. 2 pkt 3, tj do dnia 08.05.2026 r. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że termin na zakończenie prac jest nie realny. Licząc iż badanie ofert i wyłonienie Wykonawcy potrwa jakiś czas (wliczając czas świąteczny) podpisanie umowy może nastąpić najwcześniej ok. 10.04.2026r. (uwzględniając sprawną komunikację z oferentami). Odliczając czas na wejście z robotami (ok 1 tydzień), dni wolne od pracy (1-3 maja), odbiory i uzyskanie orzeczenia na użytkowanie (ok 1 tydzień) na wykonanie samych robót pozostaje 9 dni. Jest to nie realne nawet przy znacznej mobilizacji pracowników i sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, z uwagi na fakt, iż będąc beneficjentem udzielonej pomocy finansowej w ramach środków KPO zobowiązany jest do zakończenia oraz rozliczenia zadania do dnia 15.05.2026 r.

13. Proszę o informację czy Zamawiający będzie miał zabezpieczone środki finansowe własne do wypłacenia Wykonawcy i je wypłaci w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przez co zostanie utracona dotacja ze środków KPO?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

14. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie dochodził odszkodowanie od Wykonawcy w przypadku przekroczenia terminu i utraty dofinansowania ze środków KPO?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem § 13 ust. 4 projektu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Ewentualna utrata dofinansowania (ze środków KPO) wynikająca z zawinionego przez Wykonawcę niedotrzymania terminów realizacji umowy, stanowi szkodę w majątku Zamawiającego, którą Zamawiający ma prawo wyrównać na zasadach ogólnych. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w obecnym brzmieniu.

15. Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku przekroczenia terminu realizacji robót Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,15% od wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3, naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,15% całego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Jednocześnie Zamawiający wskazuje treść § 13 ust. 3, dopuszczającą dochodzenie odszkodowania uzupełniającego powyżej wartości kar umownych.

BURMISTRZ TYKOCINA
Mariusz Dudziński
/kwalifikowany podpis elektroniczny/