nr postępowania: ZP.271.10.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza (ul. 9 – go Maja 8) w Żarach w ramach programu rządowego pn.: „Radosna szkoła”
PROJEKT

Umowa nr ZP/…./WIT/2026
zawarta w dniu ………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy: pl. Rynek 1-5, 68 – 200 Żary, NIP: 928-20-77-626, REGON: 970770540, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną w niniejszej Umowie przez: 

Edytę Gajda – Burmistrza Miasta Żary, przy kontrasygnacie Joanny Wojak - Skarbnika Gminy o statusie miejskim

oraz

………………………………………………………………………………………………………………….
zwanymi dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj” dwa zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”.
2. Szczegółowy zakres prac został określony w Programach Funkcjonalno – Użytkowych (PFU) opracowanych przez PRACOWNIĘ PROJEKTÓW „MODUS” Mirosław Macioszek, 
z siedzibą ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków, pn.: „Rewitalizacja skweru na działce nr 186/2 przy ul. Grunwaldzkiej w Żarach” oraz pn.: „Budowa fontanny z komorą techniczną wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym na terenie skweru przy ul. Grunwaldzkiej 
w Żarach”,  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a także w dokumentach formalno – prawnych na wykonywanie robót budowlanych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na podstawie opracowanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in.: 
a) dla zadanie nr 1 pn.: „Rewitalizacja skweru na działce nr 186/2 przy ul. Grunwaldzkiej w Żarach”:

	poz.
	Elementy zadania

	I
	Dokumentacja techniczna      

	1
	Opracowanie dokumentacji technicznej

	2
	Wykonanie dokumentacji projektowej

	II
	Prace związane z budową fontanny

	1
	Prace wyburzeniowe

	2
	Demontaż istn. odcinka sieci kanalizacyjnej

	3
	Technologia z montażem

	4
	Komora tech. jako prefabrykant z montażem

	5
	Odprowadzenie wody do istn. rowu lub do kan. sanitarnej

	6
	Wykonanie innych niezbędnych podłączeń

	7
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

	8
	Uporządkowanie terenu, obsianie trawą

	II
	Roboty przygotowawcze 

	1
	Przygotowanie terenu

	2
	Wycinka istniejącego żywopłotu

	III
	Nawierzchnie wraz z podbudową i obrzeżami

	3
	Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone

	4
	Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, bezfazowej

	5
	Obrzeża betonowe

	IV
	Mała architektura  

	6
	Siedziska 

	7
	Kosz na śmieci

	V
	Zieleń    

	11
	Wykonanie i pielęgnacja trawnika

	12
	Wykonanie rabat

	VI
	Prace porządkowe

	13
	Uporządkowanie placu budowy


b) dla zadania nr 2  pn.: „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy 
ul. Grunwaldzkiej”:

	I
	Pomnik/rzeźba 

	1
	Dokumentacja techniczna      

	2
	Opracowanie dokumentacji technicznej

	3
	Wykonanie dokumentacji projektowej

	4
	Pomnik/rzeźba hutnika szklarza

	5
	Tablica informacyjna

	6
	Podświetlenie tablicy i pomnika/rzeźby


3. W ramach realizacji umowy Wykonawca: 
1) opracuje kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz uzyska dokument formalno – prawny uprawniający do przeprowadzenia prac zgodnie z opracowaną dokumentacją a także wszelkie inne decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego, a także m.in. uzyskanie warunków wraz z uiszczeniem opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej i sieci wod-kan.     
2) wykona roboty budowlane, o których mowa w § 4 ust. 1 na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskanych dokumentów formalno – prawnych umożliwiających realizację przedmiotowych dwóch zadań inwestycyjnych.
3) Uzyska pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wydane przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego (jeśli dotyczy). 
§ 2.

ZAKRES RZECZOWY

1. Zakres przedmiotu umowy określony w § 1 realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” został podzielony na dwie części realizacji, które obejmują:
1) Część 1 -  opracowanie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wskazanego w § 1 ust. 2 oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień wraz z dokumentem formalno-prawnym uprawniającym do realizacji prac budowlanych, 
2) Część 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanych dokumentów formalno – prawnych umożliwiających ich wykonanie, wszelkich innych decyzji, uzgodnień i warunków wydanych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej oraz na zasadach opisanych w niniejszej umowie. 
2. Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.

§ 3.

PRZEDMIOT UMOWY CZĘŚĆ 1

1. Przedmiot umowy w Części 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) obejmuje:

1) Opracowanie koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych i materiałowych. W koncepcji należy uwzględnić wymagania określone w dokumentach wymienionych w §1 ust. 2. Koncepcja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Koncepcję należy wykonać w wersji papierowej (część opisowa i graficzna) w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. (format plików dwg i pdf). Koncepcję można wykonać na mapie do celów projektowych lub mapie sytuacyjno-wysokościowej.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej spełniającej wymogi prawa budowlanego obowiązujące w dniu składania dokumentacji, niezbędnego do uzyskania dokumentu formalno - prawnego uprawniającego do przystąpienia do prac, w ilościach egzemplarzy zgodnie z § 3 ust.2 pkt 7). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie umożliwiające sporządzenie dokumentacji. Uzyskane przez Wykonawcę uzgodnienia stanowią warunek przyjęcia projektu budowlanego przez Zamawiającego.
3) Sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o uzyskanie dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót). Najpóźniej na tym etapie Wykonawca zobowiązany jest ostatecznie przekazać Zamawiającemu pozostałe egzemplarze projektu budowlanego spełniającego wymogi prawa budowlanego obowiązujące w dniu składania dokumentacji w ramach ilości opracowań wskazanych 
w ust.2 pkt 7) wraz z kopią złożonego do  Starostwa Powiatowego w Żarach wniosku o wydanie dokumentu formalno –prawnego. 
4) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) wraz z 2 kpl. zatwierdzonego projektu architektoniczno – budowlanego.
5)   Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, projektu technicznego (PT), projektu wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), przedmiarów, kosztorysów wykonawczych w ilościach egzemplarzy wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 7).
6) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji projektowej na CD/DVD/PENDRIVE, stanowiącej Część 1 przedmiotu umowy wraz ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej na CD/DVD/PENDRIVE (format plików pdf w zakresie części opisowej oraz dokumentów formalno – prawnych oraz dwg 2000 i pdf w zakresie części graficznej) w ilości wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 7).
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w wersji elektronicznej musi być tożsama z dokumentacją przekazaną Zamawiającemu w wersji papierowej.

7) Dokumentację zamieszczoną na płycie CD/DVD/PENDRIVE należy podzielić na foldery, których nazwy będą odpowiadać nazwom poszczególnych opracowań, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy itp. Wszystkie pliki należy zapisać w formacie PDF. Format rysunków w wersji elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji papierowej. Nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania. nazwa rysunku zgodna z nazwą w wersji papierowej.numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej, np. PB. profil podłużny drogi.02D. Nazwy plików tekstowych należy podawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania.nazwa pliku, np. PB.opis techniczny. Nazwy plików dokumentów formalno – prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego.nazwa dokumentu formalno – prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.). np. ENEA.warunki przyłączenia. Uprawnienia projektantów, projektantów sprawdzających powinny znajdować się w odrębnym folderze.
2. Ponadto przedmiot umowy w Części 1, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) obejmuje:
1) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 
2) Pozyskanie mapy władania i wypisu z rejestru gruntów (jeżeli dotyczy),
3) Wykonania niezbędnych badań i pomiarów, w tym badań geotechnicznych gruntu,

4) Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami, 
5) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, warunków technicznych itp. na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę koniecznych wniosków. Materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach,
6) Dokonanie wzajemnego, branżowego skoordynowania dokumentacji pod względem rozwiązań technicznych z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,
7) Dokumentację projektową spełniającą wymogi prawa budowlanego obowiązujące w dniu składania dokumentacji należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z wymaganiami i w ilości egz.:

a) 2 kpl. koncepcji rozwiązań projektowych 
b) 4 kpl. projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

c) 4 kpl. projektu architektoniczno-budowlanego, 

d) 4 kpl. projektu technicznego,

e) 4 kpl. projektu wykonawczego,

f) 4 kpl. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) 2 kpl. przedmiarów robót, 

h) 2 kpl. kosztorysów wykonawczych, 
i) 2 kpl. opinii/badań geotechnicznych gruntu,
j) Harmonorgam rzeczowo-finansowy
k) Całość dokumentacji łącznie ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (format plików: PDF i DWG 2000 oraz ath – format DWG 2000 dotyczy tylko części graficznej dokumentacji, format ath dotyczy tylko przedmiarów i kosztorysów) – 2 szt. 

l) Powyższe zestawienie nie obejmuje liczby egzemplarzy, których wykonanie będzie konieczne w celu uzyskania warunków, zgód, uzgodnień, opinii, decyzji (w tym pozwolenie na budowę, zgłoszenie, LWKZ, warunki przyłączenia do sieci  itp…)

8) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z inspektorem nadzoru i Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych 
w trakcie projektowania.
1. Dokumentację projektową, stanowiącą Część 1 przedmiotu umowy, należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 418), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1679), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), Polskimi Normami, uzgodnieniami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień złożenia dokumentacji. Nie wyszczególnienie w powyższych wymaganiach jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
§ 4.

PRZEDMIOT UMOWY CZĘŚĆ 2

1.
Przedmiot umowy w Części 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2) obejmuje:

1) wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, wynikających z zakresu umowy, na podstawie opracowanej dokumentacji oraz dokumentów formalno – prawnych, o których mowa w § 3 ust.1 a w szczególności:

a) budowa fontanny,
b) budowa obiektów małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, postawienie rzeźby hutnika/szklarza),
c) nasadzenia zieleni i pielęgnacja wykonanej zieleni w ramach gwarancji,

d) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 3,
e) wykonanie zaleceń, obowiązków wskazanych w decyzjach/ dokumentach, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podczas realizacji Części 1 przedmiotu umowy określonego w § 3,
f) uruchomienie wykonanej fontanny i podświetlenia rzeźby.
( 5

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

2. Na etapie realizacji Części 1 przedmiotu Umowy strony będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem lub na adres e-mail. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z udziałem wymaganych osób trzecich w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.
3. Podstawową formą wymiany informacji na etapie realizacji Części 2 przedmiotu umowy pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy.
Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale powołanych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy. Z każdej rady budowy sporządzony zostanie protokół, którego kopię lub skan, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego postępu i zawansowania robót. 

4. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem lub na adres e-mail. 
5. Roboty zamienne 
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w  § 1 ust. 3 pkt 2 oraz § 3), koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu wykonawcy sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego na zasadach określonych w  §10 ust. 8 umowy
6. Roboty zaniechane

Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Strony przewidują możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 10 % wartości brutto Zasady rozliczenia tych robót określono w §10 ust. 9 niniejszej Umowy. 
7. Roboty dodatkowe

Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w §10 ust. 7 umowy.
8. Dokumentem potwierdzającym konieczność realizacji robót zamiennych i dodatkowych opisanych w ust. 5 i 7 lub ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 6, jest sporządzony przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy robót protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i stanowi podstawę wprowadzenia zmian do umowy.
( 6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków  Zamawiającego należy:

1. Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający numery działek. Obowiązek dotyczy działek będących własnością Gminy Żary o statusie miejskim.
2. Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy na wniosek którejkolwiek ze stron, celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień - proponowanych przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru – rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i standardów.
3. Zaopiniowanie w terminie do 10 dni roboczych przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1).

4. Udzielenie Wykonawcy lub osobie wskazanej na piśmie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji, dokumentu formalno - prawnego uprawniającego do przystąpienia do prac.
5. Ustanowienie branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony umowy jednak nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty uprawomocnienia się uzyskanego przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz dokumentu formalno - prawnego uprawniającego do przystąpienia do realizacji prac lub w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag zgodnie z §14 ust. 1 pkt 6 po przedłożeniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin będzie liczony od zdarzenia, które nastąpiło później.
7. Protokolarny odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, w tym odbiór końcowy.
8. Zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres poszczególnych części przedmiotu umowy.
§ 7

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący zarówno Części 1 i Części 2 przedmiotu umowy. 
Po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej składającej się na Część 1 przedmiotu umowy, Wykonawca uaktualni harmonogram o wartości robót wynikających z opracowanych kosztorysów wykonawczych i przedstawi go do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i do zatwierdzenia Zamawiającemu. Suma wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych winna stanowić odpowiednio wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Z Harmonogramu powinny wynikać: kolejność realizacji robót, elementy i rodzaje robót,  wartość poszczególnych robót (netto, VAT, brutto), termin realizacji poszczególnych robót i terminy wystawienia faktur. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. W miarę potrzeb i postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy pisemnej aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia celem jej zaakceptowania. W przypadku wystąpienia zmian, harmonogram rzeczowo – finansowy musi być każdorazowo aktualizowany i sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, w sytuacjach koniecznych zapewnienie obecności projektantów na naradach organizowanych przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 pkt 2) oraz na radach budowy, o których mowa § 5 ust. 3
3. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiającemu. Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i części obiektu przez zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
4. Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.
5. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Części 2 przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z treścią złożonej oferty oraz oświadczenie projektanta oraz projektanta sprawdzającego o wykonaniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność kierownika budowy na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

7. Kierownik budowy zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
9. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (robót), jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia niniejszego zamówienia. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego, do którego dołącza wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
10. Informowanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywania robót albo opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych. Zabezpieczenia muszą w skuteczny sposób uniemożliwiać dostanie się na teren robót budowlanych osób nieupoważnionych. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

12. Przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

14. Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy i części obiektu Wykonawca zobowiązuje się:

1) wykonać  prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym ogrodzenie terenu budowy, a także urządzić i wyposażyć biuro budowy(opcjonalnie) 
2) doprowadzić na teren budowy niezbędne media oraz zamontować podliczniki wskazujące pobór tych mediów,

3) umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia.
15. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu budowy oraz oznakować i właściwie zabezpieczyć wszelkie miejsca mogące stanowić zagrożenie dla osób trzecich. Zabezpieczenia muszą w skuteczny sposób uniemożliwiać dostanie się na teren robót budowlanych osób nieupoważnionych, Wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych wokół terenu robót.
16. W terminie realizacji Części 2 przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.
17. Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.
18. Przekazanie Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej.
19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót.

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.

21. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.

22. Przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
23. Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej infrastruktury towarzyszącej aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

24. Wykonawca wraz z postępem realizacji Części 2 przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

1) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych robotach,

2) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt.
25. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót, sporządzonego przez uprawnionego geodetę. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, który będzie przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji powykonawczej wykonany został z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak w dokumentacji projektowej.

26. Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w §2 ust.1 pkt 1) oraz w § 3 umowy. 
27. Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego, którego wzór w zakresie wytworzonych środków trwałych zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy.

28. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów/badań/odbiorów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

29. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

30. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Części 2 przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zapisy § 16 ust. 1 i 2 znajdują odpowiednie zastosowanie.

31. Przekazanie zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania. Na czas odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac.

32. Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego lub użytkownika obiektu.

33. W zakresie nadzoru autorskiego:

1) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót,

2) bieżącej kontroli w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z opracowaną dokumentacją projektową,

3) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji zatwierdzonych przez Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanego projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

6) udział w radach budowy, naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego – według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego,

7) udział w odbiorze końcowym Części 2 przedmiotu umowy.

34. W okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

1) Prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni poprzez wykonywanie zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowy rozwój posadzonego materiału roślinnego m.in. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, wykonywanie oprysków w razie stwierdzenia obecności patogenów, koszenie trawników,

2) Nieodpłatna wymiana obumarłych, uszkodzonych roślin oraz uzupełnienie braków w nasadzeniach, bez względu na przyczynę ich wystąpienia. Nasadzenia zostaną wykonane niezwłocznie od stwierdzenia szkody, w terminie, w którym warunki umożliwiają skuteczne dokonanie nasadzeń lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokołach kontrolnych/zgłoszeniu przesłanym Wykonawcy drogą pisemną lub elektroniczną. W przypadku uchylania się Wykonawcy od wykonania nasadzeń, o których mowa powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać nasadzenia we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania sądowego upoważniania,

3) Udział w kontrolach – inwentaryzacjach wykonanych nasadzeń, które zostaną przeprowadzone dwukrotnie w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Terminy kontroli – inwentaryzacji wyznaczy Zamawiający i poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

35. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę, osób które będą wykonywały, w myśl art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.), tj. czynności związane z realizacją w pełnym zakresie prac budowlanych wynikających z opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
36. Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności o których mowa w pkt 35), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
37. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt 35) i 36). 
38. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 35), których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.
39. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt 35) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 38) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
40. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w pkt od 35) do 38). 
41. Wykonawca obowiązany jest uzyskać niezbędne pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia i decyzji poprzedzających przekazanie obiektu do użytkowania wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie(jeżeli dotyczy).
42. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z:

1) wszelkimi innymi decyzjami, uzgodnieniami i warunkami wydanymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej;

2) obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, należyta starannością, zasadami sztuki budowlanej, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie.

43. Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających                  z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.

44. Spełnienia warunków i uwag określonych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, załączonych do dokumentacji projektowej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę. W przypadku, gdy uzgodnienia sieci to nakazują, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci  oraz poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych,

45. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  § 10 ust. 1 umowy, w zaoferowanym okresie gwarancji, przeprowadzanie przeglądów, konserwacji zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji.

46. Sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – dla całości zadania oraz montaż oznakowania w/w organizacji, a także przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów projektu czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych- jeśli wystąpi taka konieczność.
§ 8

Realizacja przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Realizacja Części 1 umowy:
1) Dokumentacja, stanowiąca Część 1, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.  U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). 

2) Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można opisać „przedmiotu zamówienia” za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretny podmiot wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową wg załącznika pod rygorem nieodebrania dokumentacji.

3) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki:

a) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

b) wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

c) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

d) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

e) wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który Wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi oraz dopuszcza rozwiązania równoważne. 

4) Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

5) W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
6) Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, 

a) z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

b) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia;

c) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

· Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

· norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, 

· europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, ze zm.),

· wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

· norm międzynarodowych,

· specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

· innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

d) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w zakresie wybranych cech;

e) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

7) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

a) Polskie Normy;

b) polskie aprobaty techniczne;

c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

8) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
9) Naruszenie przez Wykonawcę postanowień zawartych w pkt 1-8 powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami.
10) Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i opatrzona przez Wykonawcę klauzulą zawierającą deklarację o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
11) Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej Umowy.

12) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

3. Realizacja Części 2 przedmiotu umowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10 ustawy Prawo budowlane).
2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdego materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru do akceptacji z wyprzedzeniem 7 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska.
3) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

4) Zamawiający udzieli osobom wskazanym pisemnie przez Wykonawcę pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem umowy możliwe będzie po dokonaniu stosownego zgłoszenia w odpowiednim Organie oraz po przekazaniu terenu budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) Koncepcja, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) w terminie do 60 dni od podpisania umowy,
2) Część 1 w terminie do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy,
3) Część 2  w terminie do 180 dni licząc od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania Części 2 stanowi termin realizacji całego przedmiotu Umowy.
§ 10

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: 
   Wartość netto: ……………………. PLN (słownie: ……………….    złotych 00/100)

    Wartość brutto: ………. PLN (słownie: …..złotych 00/100), 
    Obowiązująca stawka podatku VAT- ……%

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio:

1) Za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy w wysokości ………………. zł brutto, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
2) Za wykonanie Części 2 przedmiotu umowy w wysokości  ……………….. zł brutto, w tym:
a) zadanie nr 1: pn.: „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzka 
w Żarach“ w wysokości ……………………………. zł brutto,
b) zadanie nr 2: pn.: „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej” w wysokości …………………… zł brutto.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust.1 uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w §13 oraz obowiązujący podatek VAT.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w oparciu o niżej określone składniki kalkulacyjne: 
1). Stawka roboczogodziny (Rg)
- ………..
w PLN; 
2). Koszty pośrednie (Kp);
- ………..
% od R i S;  

3). Koszty zakupu materiałów (Kz);
- ………..
% od M; 
4). Zysk (Z)
- ………..
 % od R, S, Kp. 

5. Składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4 będą służyły do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust.6 umowy, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy,

4) robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy,

5) rozliczania wykonanych etapów robót.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 21
7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w  § 5 ust. 7, potwierdzonych w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4 oraz według zasad:
1) Ceny materiałów oraz pracy sprzętu będa przyjmowane według cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót. 
2) W przypadku braku publikacji cen materiałów lub pracy sprzętu użytego przez Wykonawcę w informatorze „Sekocenbud“, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (bez dodatkowych narzutów .
3) Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiającego
4) Kosztorys, zawierający tabelę elementów scalonych, zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej, za pomocą programu komputerowego i zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych.)

8. Roboty zamienne, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4. Podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena określona w kosztorysie wykonawczym. W przypadku robót, które będą wykonywane, ich wartość zostanie ustalona według zasad opisanych w ust. 7. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w §5 ust. 6, wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 2) zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego. w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 4 i ceny materiałów i sprzętu wynikające ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” – aktualny kwartalnik, określonych dla województwa lubuskiego oraz według zasad opisanych w ust. 7. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiającego.
§ 11

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.
2. Kwota wynagrodzenia określona w § 10 ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktury (rachunek) częściowe i końcową, potwierdzone odpowiednio protokołami odbioru robót częściowych i protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy. Protokół do rozliczeń częściowych Wykonawca opracuje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o których mowa w § 7 ust. 1).  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku w terminie do 5 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Wartość faktur (rachunku) częściowych nie może przekroczyć kwoty 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy. Fakturę częściową można wystawić 1 raz w miesiącu. Pierwsza płatność częściowa może nastąpić po wykonaniu części 1 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), tj. po protokólarnym odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez właściwego Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 
7. Strony ustaliły termin płatności faktury do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury/rachunku 
(z zastrzeżeniem postanowień ust. 11).
8. Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 900, rozdział 90095, § 6050, „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzka w Żarach” BUDŻET OBYWATELSKI oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy 
ul. Grunwaldzkiej” BUDŻET OBYWATELSKI zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2026. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. 
10. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Do faktury/rachunku wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę a w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (§ 12), Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku).
12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
20. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
21. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. W takim przypadku odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. 
§ 12

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.
3. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których mowa w ust. 11. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w ust.11.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiającego.
11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) podwykonawcy,
2) brak zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia,

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za realizację części przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo,

6) brak obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy,

7) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

8) brak jest zapisów zobowiązujących podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277 ze zm.) na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
15. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
17. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.
18. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 19 ust. 1 pkt. 6) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.
21. Wykonawca jest zobowiazany do składania Zamawiajacemu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, oświadczenia zawierajacego dane (nazwa i adres firmy) podwykonawców uczestniczących, lub którzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych, usług i dostaw lub oświadczenie, ze przedmiot umowy realizowany jest siłami własnymi Wykonawcy.
§ 13

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że przygotowana przez niego dokumentacja  jest wolna od wad

prawnych i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i zapewnia posiadanie tych praw w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

4. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

5. Strony ustalają, że z dniem protokolarnego przekazania opracowań stanowiących przedmiot Umowy, Wykonawca przenosi, w ramach wynagrodzenia umownego, na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

5) wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

6) Korzystanie z opracowań w celu realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

6. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy,

b) autorskie prawo majątkowe do utworu nie jest w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,

c) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe, na polach eksploatacji niewymienionych w §13 ust. 5 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

10. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich majątkowych, praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu Umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

11. Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw autorskich o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej Umowy.

12. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§ 14

ODBIÓR CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Części 1 przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i § 3 niniejszej umowy:

1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów, pok. 304.
2) Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania/odbioru dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

Do dokumentacji odbiorowej Wykonawca załącza:

- oświadczenie Projektanta – załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- oświadczenie Inspektora nadzoru – załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

- oświadczenie Projektanta / Projektantów sprawdzających - załącznik nr 4 do niniejszej umowy

3) Z odbioru Części 1 przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi protokół. Za datę wykonania Części 1 przedmiotu umowy uznaje się datę przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań składających się na przedmiot umowy w ilościach wskazanych w § 3 ust. 2 pkt. 7) umowy z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1 pkt. 6 umowy.
4) Na czas odbioru Części 1 przedmiotu umowy, Wykonawca złoży odpowiednio wykaz wykonanych opracowań, pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz oświadczenie o tym, że dokumentacja w wersji elektronicznej jest tożsama z dokumentacją w wersji papierowej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część odbioru każdego etapu.
5) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w terminie 3 dni roboczych a w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez strony.
6) Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania protokołu odbioru Części 1 przedmiotu umowy lub usunięcie przez Wykonawcę ujawnionych wad i wniesionych uwag w terminie wskazanym w pkt 5) uprawnia Wykonawcę do realizacji Części 2 przedmiotu umowy.
7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 umowy.
8) Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 19 ust. 1 pkt 6 umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.
9) Postanowienia pkt 1 – 8 stosuje sie odpowiednio do odbiorów każdej części, określonej w § 2 ust.1 umowy.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.
§ 15

ODBIÓR CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU UMOWY

Zasady dokonywania odbiorów zakresu prac przewidzianych dla Części 2 przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i § 4 umowy:

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 16.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób a także, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub jeżeli zostanie stwierdzony brak jakiegokolwiek dokumentu odbiorowego wymienionego w § 16 ust. 3 – Zamawiający może odmówić odbioru.

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3.

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 19 ust. 1 pkt 6 umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

§ 16

ODBIÓR KOŃCOWY

1. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez powołanych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją i potwierdzeniem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego kompletności dokumentacji odbiorowej.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca załącza kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:
1) Oryginał Dziennika budowy,
2) Zaktualizowany projekt techniczny- w dwóch egzemplarzach. 
3) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i branżowego projektanta – jeżeli takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

4) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego geodetę w zakresie zrealizowanego zakresu robót wraz z zestawieniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w §7 pkt 27. Zamawiający wymaga aby geodezyjny pomiar powykonawczy, który będzie przekazany Zamawiającemu jako składnik dokumentacji powykonawczej, wykonany został z kolorystycznym rozgraniczeniem wykonanych obiektów w sposób tożsamy jak w dokumentacji projektowej, w dwóch egzemplarzach. Mapa powykonawcza powinna być uwierzytelniona przez Starostwo Powiatowe w Żarach.
5) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w § 7 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

6) Oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w celu realizacji prac(załącznik nr 6 do umowy),
7) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane wbudowano na budowie pn.: - zgodnie z zakresem- dla zadania nr 1: „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzka w Żarach” lub dla zadania nr 2: „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”, z podpisem i pieczątką kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, po jednym egzemplarzu,

8) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzające zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy,
9) Oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy,
10) Oświadczenie kierownika budowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej umowy,
10) Powykonawcze zestawienie rzeczowo – finansowe, wg wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu umowy,
11) Decyzję pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wydania sprzeciwu wydane przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy,

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………..w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę………………….. zł (słownie: ………….) złotych .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie wszelkie wady. 
4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
2) pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji zwrócone (zwolnione) zostanie przez zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi lub gwarancji, jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi  lub gwarancji za wady. W przypadku wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w pkt 1) przelewem na konto Wykonawcy.

5. Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 9 ust. 2 pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć aneks do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej wydłużający termin jej ważności zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

§ 18

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą Część 1 oraz wykonane roboty budowlane stanowiące Część 2 przedmiotu umowy na okres …. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu/poczty e-mail, licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.

5. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna,

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez wykonawcę, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady,
3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy,
4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz wolną od wad na własny koszt.

8. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady.
§ 19

KARY UMOWNE

Stosowanie kar umownych:

1.
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Części 1 przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 umowy w wysokości 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100), licząc od terminu określonego w § 9 ust. 2 pkt 2), 
2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100), licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/lub uwzględnienie uwag,
3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Części 2 przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 i § 4 w wysokości 2.000 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100), licząc od terminu określonego w § 9 ust. 2 pkt 3),
4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100), o którym mowa w § 18 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
5) w przypadku nie wykonania którychkolwiek z obowiązków, o których mowa w § 7 pkt. 1, 5, i 9 lub w § 20 ust.6, w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 ust.1 za cały przedmiot umowy,
7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysięcy złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,
11) z tytułu braku zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 20, w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

12) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlanych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń w terminie określonym w   § 18 ust.2 w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset  złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,

13) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 36 niniejszej umowy w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,
14) za powierzenie wykonania czynności opisanych w § 7 pkt. 35 osobom nie zatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100), za każdy dzień pracy takiego pracownika,
15) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt. 37 niniejszej umowy w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta  złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki,
16) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia kopii umów, o których mowa w § 7 pkt. 38 niniejszej umowy w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100), za każdy dzień zwłoki,
17) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu faktur w wysokości 6000,00 PLN brutto (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100), licząc od terminu określonego w § 11 ust. 4,

18) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych,00/100) za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 -18 nie może przekroczyć 30 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy.
§ 20

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

1) nieprzystąpienia do realizacji Części 2 przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiającego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji Części 2 przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego.

3) o którym mowa w § 11 ust. 19, § 12 ust. 18 i 21, § 15 ust. 6, § 16 ust. 5 pkt. 3 lit. a),  niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, uwzględniający terminy uzgodnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym, nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,
6) w przypadku dalszego działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego obowiązkiem naliczenia kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych o której mowa w § 19 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku oraz w przypadkach, o których mowa w ust.2  może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych oraz wykonanych ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona,

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§ 21

ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np.: pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne oraz w sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy w tym termin jej realizacji.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy dla Części 1 przedmiotu umowy:

a) o których mowa w ust. 2 pkt. 1 a) ,
b) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. 

O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. 
c) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
d) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub 
w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy,
e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

3) Zmiana terminu wykonania Części 2 przedmiotu umowy w przypadku:
a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (części 1) przedmiotu umowy,
b) o których mowa w ust. 2 pkt. 1 a),

c) zwłoki Zmawiającego w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okresie w jakim ww. okoliczności miały miejsce,

d) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu wymagających wykonania dodatkowych robót – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o okres niezbędny do wykonania poszczególnych etapów maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych, 

e) ujawnienia odkrycia archeologicznego, jeżeli okoliczności te mają wpływ na konieczność przerwania realizacji robót,

f) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót,

g) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

h) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację przedmiotu umowy, o ilość dni w których te warunki wystąpią,

i) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy,

j) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, 

k) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i potwierdzonej przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej infrastruktury,

l) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji projektowanych obiektów z infrastrukturą istniejącą wynikających z odmiennego od wynikającego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania infrastruktury istniejącej i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i wznowienia prac.

m) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót lub przerwaniem realizacji robót.

n) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy,
Przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1- 3 dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
4) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy. 
b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy. 
c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy. 
d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,
e) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy.

5) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 8;
b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 9;
c) konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z §10 ust. 7, ust. 8, ust. 9 niniejszej umowy.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 22
OSOBY REPREZENTUJĄCE
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie i realizację postanowień umowy jest Elżbieta Husar- Pietrzak WIT UM Żary, tel. 68 47 83 75, e-mail: elzbieta.husar-pietrzak@um.zary.pl 
2. Osobą odpowiedzialną za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie: …………………………., e-mail: ………………………., tel. ……………………………..
3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może ustanowić inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę.

5. Do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane do projektowania 
i kierowania robotami w zakresie właściwym do realizacji przedmiotu umowy 
w szczególności:  
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,
e) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
f) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia,
7. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu uprawnienia budowlane osób wskazanych w ust. 5 pkt a-d wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i oświadczeniem o podjęciu obowiązków o których mowa w art.12 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego. Natomiast najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uprawnienia budowlane osób wskazanych w ust. 5 pkt e-g wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i oświadczeniem o podjęciu obowiązków o których mowa w art.12 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego. 
8. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tą samą osobę kilku funkcji pod warunkiem spełnienia minimalnych warunków wymaganych przez Zamawiającego dla tej osoby.
9. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 5 może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
10. Osoby wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu, na czas wykonywania przedmiotu umowy muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
11. Odwołanie i powołanie nowych osób na poszczególne funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia stron i nie powoduje konieczności zmiany treści umowy.
12. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 5 bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 23
REGULACJE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z  2025 r. poz. 277 ze zm.), ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 764 ze zm.).

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty w formie załączników:

1) Programy Funkcjonalno – Użytkowe (PFU), stanowiące załącznik nr 1 do umowy,
2) Wzór oświadczenia projektanta dla Części 1, stanowiący załącznik nr 2 do umowy,

3) Wzór oświadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Części 1, stanowiący załącznik nr 3 do umowy,

4) Wzór oświadczenia projektantów/projektantów sprawdzających dla Części 1, stanowiący załącznik nr 4 do umowy
5) Wzór oświadczenia projektanta pełniącego nadzór autorski dla Części 2, stanowiący załącznik nr 5 do umowy,

6) Wzór oświadczenia Kierownika budowy dla Części 2, stanowiący załącznik nr 6 do umowy,

7) Wzór oświadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Części 2, stanowiący załącznik nr 7 do umowy.

WYKONAWCA 



ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 2 do umowy nr ZP/…./WIT/2026 z dnia …………….… 
Nazwa zadania: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”. 

Załącznik do protokołu odbioru Części 1

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie projektantów 

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki projektanta na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”.”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy nr ZP/…/WIT/2026 z dnia ……………………….., oświadczam że dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


Jednocześnie oświadczam, że zakres prac objętych w przedmiarach robót i kosztorysach wykonawczych odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów.


Oświadczam, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej dostarczanej do Zamawiającego.

	
	……………………………………………………
	projektant specjalności w specjalności architektonicznej


	
	………………………………………………. 
	projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

	
	……………………………………………..
	projektant w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

	
	……………………………………………..
	projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


Załącznik nr 3 do umowy nr ZP/…/ WIT/2026 z dnia …………….… 
Nazwa zadania: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”. 

Załącznik do protokołu odbioru Części 1

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Część 1 – dokumentacja projektowa

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”.”, w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., 
oświadczam, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana zgodnie z umową nr ………………………………………Programem Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z Ustawą Prawo Budowlane – Dz. U. z 2024 r., poz. 725,Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U z 2013 poz.1129., z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), normami, wytycznymi Zamawiającego, wszelkimi warunkami i uzgodnieniami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto oświadczam, że wszelkie opracowania są kompletne punktu widzenia celu jakiemu maja służyć, zostały uzyskane wszelkie niezbędne decyzje, zalecenia, warunki, opinie, uzgodnienia i pozwolenia.
1. …………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej
2. ……………………………. – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

3. ……………………………. – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej 
Załącznik nr 4 do umowy nr WIT/…/2026 z dnia …………….…
 Nazwa zadania: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej” . 

Załącznik do protokołu odbioru Części 1

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie projektantów/ projektantów sprawdzających 

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki projektanta/projektanta sprawdzającego  na zadaniu inwestycyjnym pn.:  „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”., realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy nr ZP/……/WIT/2026 z dnia ……………………….., oświadczam że zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, sporządzono projekt techniczny (PT), szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), przedmiary i kosztorysy powykonawcze  dotyczące zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego .

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Załącznik nr 5 do umowy nr ZP/…./WIT/2026 z dnia …………….…
 Nazwa zadania: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”.” 

Załącznik do protokołu odbioru Części 2

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie projektanta pełniącego nadzór autorski


Ja niżej podpisany, jako osoba pełniąca nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pn.:  „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”.”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ZP/…./WIT/2026 z dnia ……………………….., oświadczam że roboty budowlane zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacja projektowo – kosztorysową opracowaną dla przedmiotowego zadania, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami oraz uzgodnieniami i wszelkimi innymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

	1. 
	……………………………………………………
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Załącznik nr 6 do umowy nr ZP/…/WIT/2026 z dnia …………….…
 Nazwa zadania: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”.
Załącznik do protokołu odbioru Części 2

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Kierownika Budowy 

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Kierownika Budowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”, realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ZP/…/WIT/2026 z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi. 

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie ZP/…./WIT/2026 z dnia ……………………….., 

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.
	
	……………………………………………………
	Kierownik Budowy


Załącznik nr 7 do umowy nr WIT/…./2026 z dnia …………….…
 Nazwa zadania: pn. „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”., 
Załącznik do protokołu odbioru Części 2

Żary, dnia ……………………………….

Oświadczenie Inspektora (ów) Nadzoru Inwestorskiego – Część 2 – roboty budowlane

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja skweru przy fontannie ul. Grunwaldzkiej” oraz „Postawienie rzeźby hutnika/szklarza na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej”., realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy ………………………….. z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami technicznymi, decyzją zezwalającą na realizację inwestycji.

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie.

Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

1.…………………………… – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej …………………………………..………………………

2. ……………………………… - – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej ……………………………………………………………..
3. ……………………………………– Inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej ………………………………………………………………………..
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