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Projektowane postanowienia umowy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:
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zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

z drugiej strony

wspodlnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie zas ,Strong”

Reprezentanci obu Stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu Umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamo$¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania
w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.),
zwang dalej ,ustawg”, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
POSTANOWIENIE OGOLNE
Strony o$wiadczajg, ze Umowa, zwana dalej ,Umow3g”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamowienia przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie oferty ztozonejw dniu ..................... w postepowaniu o udzielenie zamowienia
pn. ,,Modernizacja skateparku wraz z przebudowa ciggéw pieszych w miejscowosci



Pisz” w ramach zadan budzetowych pn. ,Modernizacja skateparku w Piszu”, ,Przebudowa
ciggow pieszych skateparku w m. Pisz” zwanym dalej ,Przedmiotem Umowy”.

1. Przedmiot Umowy obejmuje dwa etapy:
1) Etap I, obejmujgcy: demontaz istniejgcych urzgdzen i montaz nowych, wykonanie
oswietlenia wraz z monitoringiem, na dz. o nr geod. 431/57 obreb Pisz 1,
w szczegolnosci:
a) Wykonanie robot rozbiérkowych i przygotowawczych;
b) Wykonanie uzupetnienia nawierzchni betonowej w miejsce klombu;
c) Wykonanie naprawy istniejgcych nawierzchni betonowych ptyty skateparku;
d) Wykonanie naprawy istniejgcych scian trybun i wymiana siedzisk;
e) Dostawa i montaz nowych urzgdzen skateparku;
f) Dostawa i montaz wyposazenia matej architektury (doktadna lokalizacja zostanie
wskazana przez Zamawiajgcego);
g) Wykonanie robot w zakresie kopania rowoéw kablowych;
h) Wykonanie robét pomocniczych w zakresie rurociggéw i kabli;
i) Wykonanie robot zwigzanych z ustawieniem stupdw;
j) Ukfadanie kabli;
k) Wykonanie robét zwigzanych z elementami oswietlenia terenu;
I) Montaz szafki imprez;
m)Budowa kanalizacji pod monitoring;
n) Instalacja monitoringu wizyjnego.
2) Etap Il: wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej, w szczegoélnosci:
a) Wykonanie robot rozbidrkowych i naprawczych;

b) Wykonanie robét nawierzchniowych ciggéw komunikacyjnych;
¢) Wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych.

2. Szczegotowy zakres robot okresla przekazana protokolarnie przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa:

1) Projekt zagospodarowania dziatki — projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany, ,Przebudowa Skateparku w miejscowoséci Pisz,
opracowany przez projektanta mgr inz. Marcina Dobrzynskiego, ul. Mikotaja Reja 52,
12-200 Pisz;

2) Przedmiar robét ,Przebudowa Skateparku w miejscowosci Pisz” - opracowany przez
projektanta mgr inz. Marcina Dobrzynskiego, ul. Mikotaja Reja 52, 12-200 Pisz;

3) Przedmiar robét ,,Przebudowa Skateparku w miejscowosci Pisz” - opracowany przez
projektanta mgr inz. Marcina Dobrzynskiego, ul. Mikotaja Reja 52, 12-200 Pisz;

4) Przedmiar rob6t — branza elektryczna, opracowany przez mgr inz. Piotra
Ciotrowskiego, ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz.

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — opracowana przez
projektanta mgr inz. Marcina Dobrzynskiego, ul. Mikotaja Reja 52, 12-200 Pisz;

6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Elektrycznych, opracowana
przez mgr inz. Piotra Ciotrowskiego, ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz.

3. Wykonawca oswiadcza, ze ma petng swiadomosc¢ zakresu robot budowlanych okreslonych
w ust. 1 i 2, ktére nie budzg jego watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwos$¢
powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy jako podstawe
roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie Zzadat
podwyzszenia wynagrodzenia na skutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dla potrzeb sporzgdzenia oferty zapoznat sie z dokumentami
zamowienia i warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w stopniu wystarczajgcym
do jej sporzgdzenia i nie wnosi zadnych uwag oraz zastrzezen, ktore mogtyby mie¢ wptyw
na przebieg, terminy i koszt realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Dla unikniecia nieporozumien w toku realizacji Umowy, Strony zgodnie postanawiaja,
iz dokonane przez Zamawiajgcego uszczegoOtowienia, rozwinigcia i modyfikacje
dokumentac;ji projektowej rozumiane jako nieistotne jej zmiany w swietle Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pézn. zm.). Prawo budowlane,
bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji oraz obowigzujgcych przepiséw prawa
i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane za zmiane



Przedmiotu Umowy, a w konsekwencji nie bedg prowadzity do zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, albowiem za istotng zmiane nalezy rozumie¢, wprowadzone na
zgdanie Zamawiajacego, modyfikacje dotyczace Przedmiotu Umowy stanowigce istotne jej
rozszerzenie lub inng istotng zmiane sposobu jej realizacji, traktowane bedg wowczas jako
dodatkowe roboty.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, w mysl| ust. 5, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie takg zmiane
wprowadzi¢.

. W razie wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy postanowieniami,
a dokumentami, wymienionymi w ust. 2, stanowigcymi integralng czes¢ Umowy, przyjmuje
sie, iz rozstrzygajgce znaczenie majg postanowienia Umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz wykona Przedmiot Umowy zgodnie z jej brzmieniem. Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi wymogami, terminami i warunkami okreslonymi
w Umowie i uwaza je za w petni mozliwe do zrealizowania, a za co ponosi petng
odpowiedzialnosc¢.

§ 3.
NARZEDZIA | MATERIALY
. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce Przedmiotem
Umowy, zostang wykonane przez Wykonawce z materiatdw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych normom i wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu gospodarczego
i stosowania w budownictwie i posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty,
certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia. Nadto, Wykonawca
zapewnia, ze materiaty, surowce lub inne elementy wykorzystane na cele realizacji Umowy
bedg nowe, nigdy nie uzywane i na gwarancji, a przy tym bedag posiada¢ parametry
techniczne wymagane przez obowigzujgce Polskie Normy dla tego typu materiatow,
surowcow lub innych elementow w sytuacji ich wykorzystywania przy tego rodzaju pracach.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w tym rowniez jego przedstawicieli lub inspektorow
nadzoru, projektantéw - Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow i wyrobow budowlanych: obowigzujgce aprobaty techniczne albo deklaracje
zgodnoéci wydane zgodnie z dyrektywami ,Nowego Podejscia”.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty i wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1
i 2, mogg zosta¢ poddane badaniom np. w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez
w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach. Koszty badan ponosi Wykonawca.
. Zamawiajacy ma prawo wykona¢ badania sprawdzajgce zgodnos$¢ wykonanych robét
z dokumentacjg projektowg. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, niezaleznie
od ich wynikéw, w kwocie nie wiekszej niz 5.000,00 zt brutto. W przypadku przekroczenia
tej kwoty, gdy wyniki potwierdza¢ bedg niezgodnos¢ wykonanych robdét
z dokumentacjg projektowg, kosztami wykonanych badan obcigzony bedzie Wykonawca.
. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie.
. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy dostawy wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania sciekow na czas wykonywania robdt. Koszty te ponosi wylgcznie
Wykonawca.

§4.
TERMINY REALIZACJI
. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robét objetych Umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy — do 10 dni od zawarcia Umowy
z zastrzezeniem dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,4,8;
2) termin realizacji wykonywania Przedmiotu Umowy: 200 dni od dnia zawarcia umowy,
nie dtuzej niz do dnia 30 pazdziernika 2026, w tym:
- etap I: nie dtuzej niz do dnia 30 lipca 2026 r.
- etap II: do dnia 30 pazdziernika 2026 r.
Warunkiem rozpoczecia Etapu Il jest zakonczenie Etapu |.
Za dzien przekazania placu budowy Strony uznajg okoliczno$c¢ okreslong w pkt 1. Wszelkie
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zdarzenia lub fakty zaistniate przed rozpoczeciem prac budowlanych, nie spowodowane
dziatalnoscig Wykonawcy, a majgce wptyw na terminowe rozpoczecie robét budowlanych
muszg byC¢ niezwitocznie — nie pozniej niz w terminie 1 dnia - zgtaszane na pismie
Zamawiajgcemu. Niepoinformowanie = Zamawiajgcego o zdarzeniach, jak tez
poinformowanie go po terminie okreslonym powyzej oznacza, iz Wykonawca nie stwierdzit
istnienia jakichkolwiek okolicznosci majgcych wptyw na terminowe rozpoczecie robot
budowlanych, a przez co traci prawo powotywania sie¢ na nie jako okolicznosci
usprawiedliwiajgce nieterminowe wykonywanie Umowy.

. Przez zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy rozumie sie przygotowanie przez

Wykonawce i przekazanie do Zamawiajgcego wszystkich — dokumentow, w tym
m.in.: dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie prob i sprawdzen, przygotowanie
robét do odbioru koncowego, a takze pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o ich
wykonaniu.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne wykonanie

robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem zapisu ust. 2.

. Wykonawca potwierdza, ze posiada petng zdolnos¢ — w szczegdlnosci w zakresie

organizacyjnym, technicznym oraz kadrowym — do prawidtowego zrealizowania Przedmiotu
Umowy w terminie wyznaczonym w ust. 1.

. Rozliczenie robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy okres$lajg harmonogramy

rzeczowo-finansowe stanowigce zatgcznik nr 2 do Umowy, zwane dalej ,Harmonogramem”
lub ,Harmonogramami”’. Zmiana kwot ujetych w Harmonogramach w danym roku
kalendarzowym nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, obowigzany jest w szczegdlnosci:

1) przejac plac budowy i przygotowaé go do realizacji Przedmiotu Umowy oraz jezeli
istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomi¢ jednostki opiniujgce i uzgadniajgce
0 rozpoczeciu realizacji Umowy;

2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkow kierowania budowg w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy;

3) wykonywaé czynnosci wymienione w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn.zm.);

4) opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy, ochrony sSrodowiska w czasie wykonywania robot, ochrony
przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiatow szkodliwych dla
otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy;

5) zabezpieczyc teren budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami oraz
ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;

6) urzadzi¢ plac budowy we wlasnym zakresie, w tym zabezpieczy¢ plac budowy
w niezbedne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz ponie$¢ wszelkie koszty
z tego tytutu, gdyz Zamawiajgcy nie zapewnia dla Wykonawcy zaplecza
administracyjnego (budowlanego);

7) zabezpieczy¢ teren budowy oraz odpowiednio go oznakowac, a takze zabezpieczy¢
roboty stanowigce zagrozenie dla otoczenia;

8) wykonac szczegdtowe kosztorysy inwestorskie kosztow i robot (dla kazdego z etapow
oddzielnie) z uwzglednieniem jednostkowych naktadoéw rzeczowych (RMS) na
podstawie dotgczonych do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zatgcznikow;

9) zapewni¢ obstuge geodezyjng;

10) naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie oséb trzecich zniszczone lub
uszkodzone w toku realizacji Umowy;

11) zapewni¢ dozor, a takze wtasciwe warunki bezpieczenstwa pracy;

12) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady i $mieci;

13) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
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i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne;

14) sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy
szczegobtowe harmonogramy rzeczowo-finansowe;

15) bezzwtocznie powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i okolicznosciach mogacych
wpltyng¢ na opoznienie robot;

16) natychmiast zgtasza¢ Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznos¢ wykonania robé6t dodatkowych;

17) bezzwtocznie powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jako$ciowych
materiatdéw, konstrukcji maszyn i urzgdzen stanowigcych przedmiot zamdéwienia;

18) realizowa¢ zalecenia wpisane do dziennika budowy;

19) informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia roboét ulegajacych
zakryciu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

20) wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy;

21) dokonac¢ w razie koniecznosci uzgodnien z wiascicielami infrastruktury nadziemnej
i podziemnej w zakresie wigczania i wytgczania energii elektrycznej oraz w zakresie
korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, powiadomi¢ przed
rozpoczeciem robdt wiascicieli tej infrastruktury, prowadzi¢ wszelkie roboty pod
nadzorem wtascicieli oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;

22) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
obowigzujgcymi normami polskimi PN - EN oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

23) uzy¢ do wykonania robot wyroby odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 873);

24) uzy¢ do wykonania robot materiaty gwarantujgce odpowiednig jako$¢ wykonania
zamoOwienia oraz o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych;

25) na kazde zadanie Zamawiajgcego Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajgce zakup
na wbudowane materiaty budowlane oraz ich parametry;

26) wykonywac roboty budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy zachowaniu
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

27) wykonywac¢ Przedmiot Umowy pod kierownictwem osob posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

28) dokona¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

29) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy,
a w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponies¢ wszelkie wydatki konieczne
do naprawienia wyrzgadzonej szkody;

30) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych osoéb
znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzenia robdt;

31) materiaty pochodzgce z rozbiérki zakwalifikowane do odzysku przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym, Wykonawca bedzie
zobowigzany przewiezC we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie
miasta, natomiast pozostaty materiat zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
Z pozn. zm.);

32) odtworzy¢ po zakonczeniu robot wszelkie uszkodzenia nawierzchni  drog
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dojazdowych wskazanych przez Zamawiajgcego do placu budowy;

33) zapewni¢ zaplecze administracyjne we wiasnym zakresie;

34) uprzatnaé¢ teren budowy wraz z terenem przylegtym, zdemontowac¢ i usung¢ sprzet
budowlany, a takze wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce
lub Podwykonawcow dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy, oraz doprowadzi¢
teren przylegty do stanu sprzed rozpoczecia robét najpdzniej w dniu odbioru
koncowego;

35) naprawi¢ na wtasny koszt zinwentaryzowane urzadzenia podziemne uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac;

36) dotgczy¢ do protokotu odbioru kohcowego komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjng dokumentacje powykonawczg
wraz z wykonanymi obmiarami elementéw robat;

37) uzgadnia¢ wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiatow,
urzadzen, standardow wykonania oraz rozwigzan projektowych i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego i pozytywng opinie projektanta;

38) dokonywaé przegladu gwarancyjnego robét budowlanych wykonanych na rzecz
Zamawiajgcego po kazdym roku eksploatacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy
Zamawiajacy takiego terminu nie wyznaczy, wyznaczy go Wykonawca, o czym ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie;

39) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego zmian w zakresie i technologii robét;

40) wznowi¢ (odtworzy¢) granice nieruchomosci zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z p6zn.
zm.) w przypadku takiej koniecznosci;

41) Wykonawca zapewni dojscie i dojazd do dziatek, budynkéw i urzgdzen z nimi
zwigzanych w trakcie wykonywania robot, a w szczegolnosci dojazd do garazy;

42) w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym wbudowaniem materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
tj. inspektorowi nadzoru inwestorskiego wnioski materialowe z zatgcznikami,
ti. aprobatg techniczng, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi.
Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo w kazdym momencie
realizacji zamowienia zrezygnowac¢ z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wymaganiami STWiORB oraz
dokumentacja projektowa, a takze tych czesci robo6t ktorych dotyczg. Rezygnacja ta
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej;

43) wykonac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
zapewniajgcy wiasciwg komunikacje dla oséb zamieszkujacych oraz umozliwiajgcy
korzystanie z terendw przylegtych i ponies¢ koszty z tytutu wprowadzenia organizac;ji
ruchu;

44) wykona¢ montaz dwéch tablic informacyjnych:

a) dla Etapu | nalezy wykona¢ tablice informacyjna zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. poz. 953 z p6zn. zm.).

- Wzorem tablicy informacyjnej dotyczgcej zadania finansowanego lub
dofinansowanego z panstwowych funduszy celowych o wym. 180x120 cm;

b) dla Etapu Il nalezy wykona¢ tablice informacyjng o wymiarach 80/40 cm zgodnie
ze wzorem znajdujgcym sie pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-
wizualizacji w: KSIEGA WIZUALIZACJI LOGO PLANU STRATEGICZNEGO DLA
WSPOLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027, strona 26: "Bilbord/tablica
wariant 1 — beneficjent nie jest osobg fizyczng i operacja/projekt ma tytut;

45) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw sieci;

46) Wykonawca zobowigzany bedzie do wycinki drzewa znajdujgcego sie w klombie,
przewidzianym do rozbidrki oraz przewiez¢é materiat powstaty po wycince w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na terenie m. Pisz;
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47) istniejgcy stup wraz z zamontowanymi na nim urzgdzeniami, Wykonawca
zobowigzany bedzie zdemontowaé oraz w stanie nienaruszonym, przekazac
protokolarnie upowaznionemu pracownikowi Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa
Urzedu Miejskiego w Piszu, a takze przewiez¢ w miejsce wskazane przez pracownika
na terenie miasta Pisz.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 Wykonawca przedtozy do akceptaciji

Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy nie przekaze

Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia tych  dokumentéw,

a opoznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych

od Wykonawecy i nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakorhczenia robét.

Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 8 Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 6.
NADZOR
Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
INWESTOISKIEGO - ..o ieeeie i tel o

Kierownikiem budowy bedzie ..........coiiriii
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg postanowien umowy mogg dokonywacé jedynie
osoby pisemnie upowaznione przez Strony.

Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna dla
drugiej Strony z chwilg pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywanie catosci robot objetych Przedmiotem
Umowy Podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw
dziatajacych na jego rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni w terminie 7 dni
od jego przedtozenia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jego
przediozenia, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii umowy,
o ktérej mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

11.

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w §12 ust. 14 pkt 5.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapfaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

19.

20.

21.

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. W przypadkach tych stosuje sie § 12 ust.
5.
Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z pdzn.
zm.), jezeli przepisy te nie stanowig inaczej.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 10 przedktadajgcy moze poswiadczyc
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.



22. Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

23. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z zapiséw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen
az do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy wtgcznie.

24. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, ktérzy
prowadzg dziatalno$é gospodarczg oraz majg siedzibe albo miejsce zamieszkania w
innych panstwach niz panstwa czionkowskie Unii Europejskiej oraz innych niz panstwa
bedgce stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien
rzagdowych lub stronami innych umoéw miedzynarodowych gwarantujgcych na zasadzie
wzajemnosci i rownosci dostep do rynku zamowien rzgdowych, ktérych strona jest Unia
Europejska, zwanych dalej ,panstwami trzecimi niebedgcymi stronami umow
miedzynarodowych”. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez dalszych Podwykonawcow, co
oznacza, ze umowa z Podwykonawcg musi zawiera¢ tozsamy zakaz.

25. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia takim podmiotom, o ktérych mowa w ust. 24

stanowi naruszenie postanowien Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do:

1) Zadania natychmiastowego zastgpienia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
2) naliczenia kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt.

§ 8.
WYNAGRODZENIE

1. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszelkich robét
objetych niniejszg Umowg. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie naleznosci
przystugujace Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy,
a w szczegoélnosci naleznosci za:

1) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce i jego Podwykonawcdw, a okre$lone
w Umowie i dokumentacji projektowej;

2) wszelkie roboty uzupetniajgce i zamienne, niezbedne do wtasciwego wykonywania
robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej, z zastrzezeniami zawartymi
w Umowie;

3) roboty polegajgce na usunieciu ewentualnych wad i usterek oraz kosztow zwigzanych
z realizacjg robot, w tym miedzy innymi kosztow wynikajgcych z koniecznosci
jednoczesnego wykonywania robot z innymi wykonawcami obecnymi na placu
budowy, koszty zagospodarowania placu budowy i badan przewidzianych
w specyfikacji technicznej lub wymogach prawa polskiego, koszty zwigzane
z utrzymaniem zaplecza Wykonawcy;

4) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbedne do wtasciwego wykonania
robét, do ktorych dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca.

2. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych oraz faktury koncowe;j.

3. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych bedg protokoty odbioru robét
budowlanych, stwierdzajgce wykonanie poszczegdlnych elementéw robdét, w danym
okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Faktury
czesciowe mogg by¢ ztozone po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, nie pozniej niz w
terminie 15 dni od dnia zakonczenia danego okresu rozliczeniowego.

4. Okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w ust. 3, 6 ,8 pkt 1 wynosi 2 miesigce — oddzielnie
dla kazdego z etapow.

5. Pfatnosci czesciowe, dokonywane bedg zgodnie z Harmonogramami, do wysokosci 95%
kwot, o ktérych mowa w ust 9 pkt 1 2.

6. Wynagrodzenie okreslone w fakturach czes$ciowych bedzie wyliczone jako iloczyn kwoty

tacznego wynagrodzenia za roboty budowlane i procentowego zaawansowania roboét



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowlanych, wymienionych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
protokole odbioru czesciowego robot.

Ptatnos¢ koncowa, nastgpi po dokonaniu odbioru wszystkich elementéw robét i podpisaniu
przez Strony protokotu odbioru koncowego.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury jest zatgczenie do niej nastepujgcych
dokumentow:

1) w przypadku faktur czesciowych — protokotéw odbioru, stwierdzajgcych procentowe
wykonanie robot, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

2) w przypadku pfatnosci kohcowej — protokotu odbioru koncowego;

3) dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 7 ust. 13, biorgcym udziat w realizacji
odebranych roboét budowlanych — w przypadku ich nieprzedstawienia wstrzymuje sie
wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

.................................... zt (stownie: ........coiih o) NETHO,
zZ ... % podatkiem VAT W WySOKOSCI .....ccvevvvvininininnnn. zt  (stownie:
................................................................ )s ceienereiiiiieieieneen... .. ZH brutto (stownie:
.............................................. ), W tym
1) Za wykonanie etapu I:
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI .ovvvviiiiiiiiiiii i zt (stownie:
.................................................... ) netto, z ...... % podatkiem VAT w wysokosci
........................... ZE (SIOWNIE: o),
............................ Zhbrutto (Sfownie: ... ),
2) Za wykonanie etapu I
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI .......c..ocvviiiiiiiiiiiniininnnns zt  (stownie:
.................................................... ) netto, z ....... % podatkiem VAT w wysokosci
........................... Zb (SIOWNIE: o)y
............................ ZEbrutto (Stownie: ... ),

zwane dalej ,wynagrodzeniem brutto” zgodnie z wynikiem, przeprowadzonego
zamowienia w trybie podstawowym, o ktérym mowa w § 1.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym
W ottt iposiada ...........ceeiiiiiiiiiiine

Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionych
faktur czesciowych oraz faktury koncowe;.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy
] ProWadZONY W .. .oieiiiiiee et e iee e eeeaenaenaens
Wykonawca potwierdza, ze wskazany wyzej numer rachunku bankowego jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (splitpayment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.
z 2025 r. poz. 775 z pdzn. zm.).

Wartos¢ catkowita Przedmiotu Umowy oraz ceny mogg by¢ waloryzowane w okresie
realizacji Umowy.

Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysem, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8,
a niezbedne do prawidtowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguije.

Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na platformie, umozliwiajgce odbior i przesytanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego obstugiwanego przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowanie
zapewnia Minister Rozwoju z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa.
Platforma dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

Globalny Numer Lokalizacyjny, ktéry oznacza Zamawiajgcego w sensie
formalno-prawnym - 5907699060009.

Warunki  fakturowania przed ustawowym obowigzkiem  wystawiania faktur
ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) przez Wykonawce:
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1) do dnia powstania po stronie Wykonawcy ustawowego obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), Wykonawca wystawia
faktury w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
go na dzien ich wystawienia;

2) Wykonawca jest zobowigzany do wystawiania faktur z uwzglednieniem nastepujacych
danych:

Nabywca: Gmina Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5
12 - 200 Pisz

NIP 8491499696

Odbiorca: Urzad Miejski w Piszu
ul. Gustawa Gizewiusza 5

12 - 200 Pisz

NIP 8491001868

3) do dnia rozpoczecia przez Wykonawce wystawiania faktur za posrednictwem KSeF
termin ptatnosci biegnie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury w formie
papierowej lub elektroniczne;.

19. Warunki  fakturowania po wejsciu w zycie obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) przez Wykonawce:

1) Strony ustalajg, ze faktury bedg wystawiane i doreczane wytacznie w postaci
ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego systemu e-Faktur (KSeF);

2) Dane do faktury i struktura FA(3): Wykonawca zobowigzuje sie do poprawnego
wypetniania struktury FA(3), z uwzglednieniem nastepujgcych danych:

Podmiot2 (Nabywca):
Gmina Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5
12 - 200 Pisz

NIP 8491499696

Podmiot3 (Odbiorca):
Urzad Miejski w Piszu

ul. Gustawa Gizewiusza 5
12 - 200 Pisz

NIP 8491001868

3) korekty faktur (faktury korygujgce) Wykonawca wystawia wytgcznie w systemie KSeF
majgc na wzgledzie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci
art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug;

4) w przypadku awarii KSeF uniemozliwiajgcej wystawienie faktury, Strony stosujg
procedure awaryjng: faktury przesytane bedg e-mailem w formacie PDF (z kodem QR
lub hastem KSeF) z obowigzkiem wprowadzenia do KSeF w ciggu 1 dnia roboczego
od usuniecia awarii;

5) za date doreczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje sie dzien przydzielenia w KSeF
numeru identyfikujgcego fakture (KSeF ID).

20. W przypadku wystawienia faktury niezgodnej z niniejszym paragrafem lub przepisami
dotyczgcymi KSeF, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu doreczenia prawidiowego dokumentu.

§9.
ODBIORY
1. W ramach realizacji Umowy wystepowaé bedg nastepujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
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2) odbiory czesciowe;

3) odbiér kohcowy Przedmiotu Umowy;

4) odbior pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 i 2 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika
budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.

3. Odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru koncowego, dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Z naniesionymi zmianami (zmiany te muszg by¢ naniesione na projekt budowlany
i podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta)
oraz dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
koncowego, a w szczegolnosci:

1) dziennika budowy;

2) dopuszczen, certyfikatow, kart technicznych urzgdzen wyposazenia skateparku,
atestéw, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych przepisami
ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegdlnymi majgcymi
zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,
a odnoszacych sie do jego realizacji, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt 36;

4) kopii protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu;

5) odwiadczenia o zgodnosci wykonanego Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym
oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegoélnosci z obowigzujgcymi
normami polskimi PN — EN;

6) Instrukcji eksploatacji urzgdzen i instalaciji;

5. Zakonhczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb isprawdzeh kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika
budowy. O zakonczeniu roboét (osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego) Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jedynie w przypadku gdy Przedmiot
Umowy nie umozliwia uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokona¢ odbioru koncowego z wyznaczeniem terminu na usuniecie wad,
z zastrzezeniem:

- dostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 o termin
niezbedny na usuniecie wad i dokonania ich odbioru, z zastrzezeniem § 11
ust. 4i 5,

- ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru wad wraz z przekazaniem
poprawionej i uzupetnionej dokumentacji powykonawczej,

- udzielenia gwaranc;ji jakosci, o ktérej mowa w §10 ust.2.

2) nienadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci
zgodnie ze stosowng opinig osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci, wyznaczonego przez Zamawiajgcego — jezeli
wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
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8.

9.

10.

11.

N

przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 1 lit. a, nowy termin osiggniecia gotowosci
Przedmiotu Umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 5i 6.
Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwitoce z wykonaniem
Przedmiotu Umowy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia;
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru;
3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim
uczestniczg;
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu;
5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robét z umowg, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;
6) wymienienie ujawnionych wad;
7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia Przedmiotu Umowy,
terminu usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy;
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczacych w odbiorze;
9) podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.
Protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakonhczenia czynnosci odbioru.

§ 10.
REKOJMIA | GWARANCJA

. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy okreslony w § 2 wykonany zostanie dobrze

jakosciowo zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami polskimi)
technicznymi wykonawstwa, jak tez dokumentacjg zataczong do umowy i Specyfikaciji
Warunkéw Zamdwienia, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu lub jakiejkolwiek jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
na okres .... miesiecy, poczynajgc od daty odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

W przypadku udzielenia przez dostawcow materiatdw lub urzgdzen zastosowanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy gwarancji na okres dtuzszy niz .... miesiecy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych materiatéw lub
urzgdzen.

Terminy przegladow gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajgcy, z zastrzezeniem
§ 5 ust. 1 pkt 38.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad, uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za wady wynosi
60 miesiecy od daty dokonania odbioru korcowego etapu |l.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach
lub materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie miedzy datg rozpoczecia
terminu gwarancji a zakonczeniem terminu gwarancji, bedzie naprawiona przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy.
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10. Do udzielonej gwaranciji jakosci zastosowanie ma réwniez art. 581 Kodeksu cywilnego.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie cenowej w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w kwocie ................... zt
(Stownie: ..o hywformie: ...

2. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 w terminie 30
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, pozostawiajgc 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi za wady lub gwarancji, o ktérym mowa w
ust. 2, zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad, ktérych nie da sie usung¢ w terminie, na ktéry Wykonawca
ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zobowigzany on jest w terminie
3 dni od wezwania zlozonego przez Zamawiajgcego na pismie, do wydiuzenia
obowigzywania tego zabezpieczenia z terminem jego obowigzywania wydiuzonym o 30
dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia tych wad.

5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania opisanego w ust. 4
uznaje sie, ze Wykonawca odstgpit od Umowy 2z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

§12.
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych
Strony ponosi¢ bedg na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kar

umownych.
2. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania Etapu | lub Etapu Il -

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwaranciji
i rekojmi za wady — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia
od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia
od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, bez
wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody. Pod pojeciem nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, nalezy rozumie¢ kazdg czynnos¢ albo zaniechanie
wykonane w sposob istotny niezgodne z postanowieniami Umowy, w tym z opisem
Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentow
wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2, 4, 8, 14, w § 9 ust. 4 oraz w § 14 ust. 1 w okreslonych
w Umowie terminach, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki.

7. W przypadku niewykonania montazu tablic informacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt
44 w okreslonym w Umowie terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzieh zwioki.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu niespetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
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wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 - w wysokosci kwoty minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikow

Swiadczgcych dane prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 poz. 277 z pézn. zm.) za kazdego

pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o prace i wykonujgcego prace, oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z dowolnej
naleznosci Wykonawcy. Strony ustalaja, ze kara umowna staje sie wymagalna z dniem jej
naliczenia przez Zamawiajgcego i winna zosta¢ uiszczona na jego rzecz w terminie 7 dni
od jej naliczenia i poinformowania o tym Wykonawcy. Nieuiszczenie kary umownej
w terminie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za opdznienie.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody.

11. Strony zastrzegajg sobie prawo tgczenia poszczegolnych kar umownych, naliczonych
z réznych tytutéw i ich tacznego dochodzenia od drugiej Strony z zastrzezeniem ust. 13.

12. Wykonawcy sktadajgcy wspodlnie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wykonanie Umowy.

13. Laczna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% wysokosci wynagrodzenia
brutto.

14. Ustala sie wysokosci kar umownych, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, z tytutu:
1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy taki przypadek,

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
(art. 439 ust.5 ustawy) — 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy taki przypadek,

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5.000,00 ztotych za kazdy
taki przypadek,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 5.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty- 5.000,00 ztotych
za kazdy taki przypadek.

§13.
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Na podstawie art. 95 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, Zamawiajgcy okresla rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
prace fizyczne oraz obstugi sprzetu i maszyn przy realizacji nastepujgcych prac w trakcie
realizacji zamowienia:
1) dla Etapu I:
a) Wykonanie roboét rozbidrkowych i przygotowawczych;
b) Wykonanie naprawy istniejgcych nawierzchni betonowych ptyty Skateparku;
c) Wykonanie naprawy istniejgcych scian trybun i wymiana siedzisk;
d) Montaz nowych urzgdzen Skateparku oraz wyposazenia matej architektury;
e) Wykonanie robét pomocniczych w zakresie rurociggéw i kabli oraz roboét zwigzanych
z ustawieniem stupéw oraz uktadania kabili;
f) Wykonanie robdt zwigzanych z elementami oswietlenia terenu;
g) Montaz szafki imprez;
h) Budowa kanalizacji pod monitoring;
i) Instalacja monitoringu wizyjnego.

2) dla Etapu Il
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a) Wykonanie roboét rozbidrkowych i naprawczych;

b) Wykonanie robét nawierzchniowych ciggéw komunikacyjnych;

c) Wykonanie robét zwigzanych z ksztattowaniem terenéw zielonych.
d) wykonanie przebudowy sieci kablowe;.

Jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentdbw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okredlenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownikdéw przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14.
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca uzyska na swoj koszt ubezpieczenie z tytutu wszelkich ryzyk zwigzanych

z budowa bedacg Przedmiotem Umowy na wypadek szkéd w efektach robot, a takze
mienia zlokalizowanego na terenie budowy do wysokosci wynagrodzenia brutto. Polisa
z tytutu wszelkich ryzyk, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinna obejmowaé miedzy
innymi:

1) szkody powstate w robotach oraz wyrobach, materiatach i wyposazeniu, ktore zostaty

wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do petnej wysokosci;

2) zwrot wydatkdéw zwigzanych z naprawg powstatych szkéd lub usterek.
Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu realizacji
umowy w stosunku do os6b trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow na kwote co najmniej 500.000,00 zt (stownie ztotych: pieéset tysiecy 00/100).
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia
przekazania terenu budowy kopie wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami
wpfaty wymaganych sktadek. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie koniecznosci
przedtuzenie okresu, na jaki zawarto powyzsze ubezpieczenia nie krocej niz do dnia
dokonania odbioru koncowego - w takim przypadku Wykonawca przekaze przedtuzenie
polisy w terminie 3 dni od dnia, w ktérym nastgpita koniecznos$¢ przedituzenia tego okresu.
Beneficjentami z tytutu ubezpieczen wymienionych w ust.1 bedg réwnolegle Zamawiajgcy
i Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczen, Zamawiajgcy moze zawrze¢ takie
ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze potrgci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpic od Umowy w trybie natychmiastowym do dnia

podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robot, bez wyznaczenia

dodatkowego terminu, w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce robot budowlanych w terminie okreslonym w § 4 ust.
1 pkt 1;

2) op6znienia w wykonywaniu robot budowlanych przekraczajgcych 30 dni w stosunku
do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wady (uchybienn) w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
wezwaniu. Obowigzku wezwania do usunigcia uchybien nie stosuje sie w sytuacjach,
w ktérych z uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie mozna jej usungc¢ lub
wymagane byto jej natychmiastowe usunigcie;

4) przerwania robot na okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych z przyczyn innych niz sita
wyzsza, o ktorej mowa w §17 ust. 2 pkt 2 lit. d;

5) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego
w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;

6) trzykrotnego zgtoszenia do odbioru robdt z wadami, jezeli z powodu tych wad nie
dokonano odbioru koncowego;

7) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

8) jezeli dotychczasowy przebieg prac wskazywaé bedzie, iz nie jest prawdopodobnym
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10.

nalezyte wykonanie Umowy, w umowionym terminie;
9) w przypadku, gdy suma kar umownych naleznych Zamawiajgcemu przekracza 20%
wynagrodzenia brutto, naleznego Wykonawcy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy sklada w terminie 30 dni od daty
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o podstawie do odstgpienia od Umowy
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji robot w toku w formie pisemnego raportu,
ktéry dokumentuje stan zaawansowania prac na dzieh odstgpienia, w terminie 7 dni od
daty otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu. Raport o ktbrym mowa w zdaniu poprzednim
powinien zawieraC w szczegolnosci:
1) tytut dokumentu;
2) numer Umowy, dane Zamawiajgcego i Wykonawcy;
3) date sporzgdzenia raportu;
4) szczegOtowy opis wykonanych robdt, zgodnie z zakresem wynikajgcym
z dokumentaciji projektowej i przedmiaru robét;
5) stopieh zaawansowania poszczegolnych etapow prac;
6) wskazanie robdét wykonanych catkowicie oraz tych, ktére zostaty wykonane
czesciowo;
7) dokumentacje fotograficzng;
8) wykaz materiatdbw oraz urzgdzen pozostatych na placu budowy, ktére mogg byc¢
uwzglednione przy rozliczeniu robdt;
9) ocene jakosci wykonanych robdt;
10) wycene wykonanych robdét;
11) ewentualne uwagi i zastrzezenia.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, inwentaryzacje robét w toku

przeprowadza inspektor nadzoru inwestorskiego i sporzgdza raport, o ktorym mowa w ust.
3, wterminie 7 dni od daty ztoZzenia oswiadczenia o odstgpieniu. Wykonawca zobowigzany
jest wspotpracowaé w tym zakresie i udostepni¢ wszelkg dokumentacje dotyczaca
wykonanych prac oraz materiatdbw znajdujgcych sie na placu budowy pod rygorem
jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzaciji przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w oparciu o posiadane informacje i dokumenty.

Po sporzgdzeniu inwentaryzacji robét w toku, niezaleznie od Strony odpowiedzialnej za jej
wykonanie, Strona sporzadzajgca raport przekaze go drugiej Stronie do zatwierdzenia w
terminie 7 dni od daty jego przekazania.

Jesli jedna ze Stron nie zgadza sie z ustaleniami raportu inwentaryzacyjnego
sporzgdzonego przez drugg Strone, w terminie 5 dni od otrzymania raportu moze zgtosi¢
swoje zastrzezenia na piSmie, precyzujgc elementy, ktére uwaza za niezgodne
z rzeczywistym stanem robot.

. Wykonawca w termie 5 dni od otrzymania raportu, o ktorym mowa w ust.5 lub uptywu

terminu do jego przekazania zobowigzany jest do przekazania zwrotnego placu budowy
dla Zamawiajgcego.

W przypadku kiedy Wykonawca nie przekaze placu budowy w terminie, Zamawiajacy
dokona odbioru placu budowy jednostronnie, bez koniecznosci uzyskania zgody
Wykonawcy.

Odbidr jednostronny dokonany przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do
przejecia kontroli nad placem budowy oraz podjecia niezbednych dziatan w celu
kontynuaciji robét budowlanych.

W przypadku odbioru jednostronnego, Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru zwrotnego
placu budowy, ktérego integralng czescig bedzie raport inwentaryzacji robét w toku.
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11

12.

13.

14.

.W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn za ktére

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy:

1) dokona odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia od Umowy;

2) przyjmie od Wykonawcy pod swoj dozér plac budowy.

Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci Umowy nastgpi

na podstawie kosztorysu powykonawczego, ktéry zostanie oszacowany w oparciu

0 procentowe zaawansowanie wykonanych prawidtowo robét, potwierdzonych przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zaptaty zastrzezonych w Umowie Kar.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy

§16.

ZMIANA WYNAGRODZENIA
Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
(wzrostu lub obnizenia) ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia po uptywie 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy.
Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia brutto gdy procentowa
zmiana ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie
wyzsza o co najmniej 2,5% od wysokosci wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych
publikowanego przez Gitéwny Urzad Statystyczny za szésty miesigc realizacji umowy, w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku kalendarzowego.
taczna maksymalna wartos¢ zmiany tgcznego wynagrodzenia brutto w okresie trwania
przedmiotu umowy dokonana na podstawie ust. 2 moze wynies¢ 0,1% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 9.
Warunkiem zmiany wysokosci fgcznego wynagrodzenia brutto bedzie wykazanie przez
dang Strone w sposéb wskazany w ust. 5, ze zmiana ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy miata faktyczny wptyw na zmiane kosztow
wykonania przedmiotu umowy.
Strona w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ogtoszenia Komunikatu Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, o ktérym mowa w ust. 2, moze zwrdcic sie z wnioskiem
0 zmiane wysokosci wynagrodzenia brutto, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Wraz z wnioskiem zawierajgcym
uzasadnienie faktyczne, Strona bedzie zobowigzana pisemnie przedstawi¢ szczegbtowag
kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost albo obnizenie kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy majgcych wptyw na zmiane wysokosci wynagrodzenia
brutto. Jezeli po uptywie 14-dniowego terminu Strona nie zwrdéci sie 0 zmiane ww. wartosci
wynagrodzenia ryczattowego, to druga Strona umowy uzna, iz zmiana kosztow nie ma
faktycznego wptywu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce

§ 17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci z uwzglednieniem art. 455 ustawy w formie aneksu do Umowy,
z zastrzezeniem § 6 ust. 5i § 4 ust. 5.
Istotne zmiany w umowie mogg dotyczyc¢:
1) zmiany dokumentac;ji projektowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - 6 wynikajgcej
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
2) przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdOznienia, jezeli takie
opOznienie bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, niewynikajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku:
a) wystgpienia nieprzewidzianych w SWZ i dokumentac;ji projektowej warunkow
geologicznych, hydrologicznych lub terenowych, majgcych istotny wptyw
na wykonanie Umowy w szczegolnosci:
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- odkrycia na terenie robét niewypatéw i niewybuchéw;
- odkrycia na terenie robot kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat lub
przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami;
- ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych i urzgdzen infrastruktury,
b) zawieszenia lub wstrzymania robot przez Zamawiajgcego lub przez
uprawnione organy administracji publicznej lub samorzgdowej,
c) szczegolnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, trwajgcych dtuzej
niz 10 dni,
d) sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie lub potgczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, ktére zasadniczo
i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, ktorych Wykonawca lub Zamawiajgcy nie mogli
przewidzie¢ i ktérymi nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im
przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogolnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzanych, tj. powodz,
trzesienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo, zarzadzenie witadz lub zmiane przepiséw prawa
w trakcie trwania Umowy. Pod pojeciem sity wyzszej nie uznaje sig;
wystgpienia problemow z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczecia
sporu zbiorowego badz innych zdarzeh o podobnym charakterze
u Wykonawcy, a takze brakdéw sity roboczej, materiatow i surowcéw, chyba,
ze jest to zwigzane bezposrednio spowodowane sitg wyzszg. Strona, ktéra
zamierza zadac¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest poinformowac drugg strone na pismie, niezwiocznie od jej
wystgpienia lub ustania. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Strone
udokumentowane,
e) zmiany dokumentacji projektowej,
f) wystgpienia okolicznosci o ktéorych mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;
g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub swiadczenia Stron
Umowy.
3) zmiany zakresu robét, w przypadku zmiany dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa
w pkt 1;
4) zmiany Harmonograméw w przypadku uzasadnionej koniecznosci zmiany terminu
wykonywania Przedmiotu Umowy.
. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
aktualne przepisy regulujace wykonanie Przedmiotu Umowy.
. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy, co do ktérych Strony nie doszly
do porozumienia, rozstrzygane bedg przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. W okresach realizacji rob6t oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia
jednej z ponizszych okolicznosci o:
1) zmianie siedziby firmy;
2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
Umowe sporzgdzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
trzech egzemplarzy dla Zamawiajgcego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ Umowy stanowig:
1) oryginat gwarancji jakosci (zatgcznik nr 1 do Umowy);
2) harmonogramy rzeczowo-finansowe ( zatgcznik nr 2 do Umowy);
3) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zatgcznik nr 3 do Umowy);
4) oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 4 do Umowy);
5) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (zatgcznik
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nr 5 do Umowy)
- zapisane na ptycie CD.
8. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
9. Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytata osobiscie Umowe, w petni jg rozumie
i akceptuje, na dowodd, czego skfada ponizej wkasnorecznie swoje podpisy i pieczecie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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