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 ZMIANA  TREŚCI  SWZ
oraz  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,  w związku z  zapytaniami  od Wykonawcy,  które 
wpłynęły do tutejszego Zarządu dn. 09.03.2026 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane 
pn: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków 
dróg powiatowych” z podziałem na 4 zadania

Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główczyce na odcinku 
od skrzyżowania z DW213 (gmina Główczyce)
Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku 
Izbicy (gmina Główczyce)
Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo (gmina 
Damnica)
Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 
1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)

udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2024.1320), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży 
Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający załączył do SWZ całą posiadaną dokumentację  potrzebną do wykonania 
przedmiotu  zamówienia.   Dokumentacja  odzwierciedla  stan  faktyczny  w  zakresie 
warunków realizacji  zamówienia.  Przed złożeniem oferty   zaleca  się  dokonania  wizji 
lokalnej we własnym zakresie.

Pytanie nr 2 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 
Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.



Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający  będzie  realizował  inwestycję  w  oparciu  o  procedurę  zgłoszenia  robót 
budowlanych.

Pytanie nr 3 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na 
którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 3

Zamawiający  informuje,  że  posiada  prawo  dysponowania  gruntem  w  zakresie 
niezbędnym do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 4 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren 
budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 
przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie 
obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 4

Zamawiający  przekaże jednorazowo plac budowy.  Przy przebudowie dróg w którym 
inwestorem zadania jest zarządca drogi, nie są naliczane  opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 5 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w 
czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pyt. Nr 5

Zarządca drogi  nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu 
budowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 
przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci.

Odpowiedź na pyt. Nr 6

Zamawiający  informuje,  że   w  przypadku konieczności  przebudowy lub naprawy 
niezinwentaryzowanych  lub  błędnie  zinwentaryzowanych  sieci,  w/w  roboty  zostaną 
zlecone  Wykonawcy  lub  innej  firmie  przez  niego  wskazanej  za  dodatkowe 
wynagrodzenie  lecz  bez  wydłużenia  terminu  wykonania  zamówienia  -  ale  tylko  na 
podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności 
przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.   

Pytanie nr 7 cyt:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały 
uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.



Odpowiedź na pyt. Nr 7

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych do przebudowy zostały ujęte tylko 
istniejące zjazdy, które należy przebudować  w lokalizacjach zgodnych z załączonymi do SWZ 
planami sytuacyjnymi.

Pytanie nr 8 cyt:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wyceny należy doliczyć odcinek próbny. Jeżeli odpowiedz 
jest twierdząca, Wykonawca wnosi o określenie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości.

Odpowiedź na pyt. Nr 8

Koszt odcinków próbnych należy ująć w cenach jednostkowych. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest 
inwestycja,  w  miejscu  uzgodnionym  z  Inspektorem  Nadzoru.  Na  odcinku  próbnym 
Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  jakie  zamierza  stosować  do 
wykonania docelowych warstw.
Zgodnie z zasadą wykonania powierzchni 500m2 odcinka próbnego na każde zaczęte 6000m2 
± 10% danej warstwy bitumicznej Zamawiający wymaga:
a) 1000m2 odcinka próbnego osobno dla warstwy ścieralnej  i  wiążącej - dla zadania nr 1, 
b) 500m2 odcinka próbnego osobno  dla warstwy ścieralnej,  wiążącej  i wyrównawczej- dla  
zadań nr 2, 3, 4.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia 
oferty  lub  wymaga  od  wykonawców  dodatkowego  czasu  na  zapoznanie  się  ze  zmianą  treści  SWZ  i 
przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. 
W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. 2026-03-16 do godz. 10.00 
(określony w dziale A rozdziale XI SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do 
dn.  2026-03-16 do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 
2026-04-14 (określony w dziale A rozdziale IX ust. 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego 
terminu związania ofertą)
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