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Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. CzeScinr 3

zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Zaktad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.,

Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczéw,

NIP: .., REGON: ..,

reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Koziola - Prezesa Zarzadu;
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a

................................................... adres: ........ececeeeeuennnen. , Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: .....coeeerrccennenenene ; reprezentowang
przez:

Lo ceeeerereeeeeeenesasansesenensans

2 eeeeeeeeensnennsssnsssnsssaenes

Iub

(6100175 IR (nazwisko) ..c.cecucenean. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imig) ....... (nazwisko) ....e.u.... (nazwa handlowa)..................... z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej) ....... NIP: veieeeeenenenne ;) REGON: ..oooevieeenenenennes ; Zwang

w dalszym tekScie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjagji, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze
zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa przepompowni wody w miejscowosci Basznia Dolna
poprzez budowe zbiornikéw wraz z budowa, przebudowg i remontem infrastruktury
wodociggowej na terenach skanalizowanych Gminy Lubaczéw” w ramach priorytetu
FEPK.02 Energia i Srodowisko, dziatanie FEPK.02.06 Zréwnowazona gospodarka wodno
— Sciekowa w zakresie zaopatrzenia w wode programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia na lata 2021-2027 - Cze$¢ nr 3 - Budowa studni wodomierzowych w
miejscowosci Lisie Jamy na dziatce nr ewid. 1044/2 i 800, Tymce na dz. nr ewid. 772,
Opaka na dzialce nr ewid. 435/3, Basznia Dolna na dz. nr ewid. 1488, Basznia Dolna na
dz. nr ewid. 1120, Zatuze na dz. nr ewid. 611 w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie

oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowe;j.

1.2. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wiasny
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koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2, ust.

2 pkt 33), oraz zapewnienia na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do

zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
(stanowigca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robét (jezeli
wystepuja). Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a W szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, a takze na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatagcznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i sSrodowisko, dziatanie
FEPK.02.06 Zréwnowazona gospodarka wodno - Sciekowa w zakresie zaopatrzenia w wode
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, dotyczaca
realizacji przez Zaktad Ustlug Komunalnych Sp. z 0.0. zadania, okreSlonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calosci robdt zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowigzani beda do interpretacji zakresu zamoéwienia ,,rozszerzajaco”,
tzn. zostang zobowigzani do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego  wszystkich
rob6t, ushuyg, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania przedmiotu
zamoOwienia do eksploatacji w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i funkgcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogtby przewidzie¢, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostatym zakresie zataczone przedmiary robét (jezeli wystepuja) stuza tylko do
uzupehienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary rob6t (jezeli wystepuja) maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac
wylacznie z innymi dokumentami stanowiacymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Przedmiary robo6t (jezeli wystepuja) stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy;,
Z uwagl na ryczaltowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a
podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sa orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadac
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoéwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakoriczeniu robét, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
0 gotowosci odbioru koricowego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtiowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziern odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.

Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzienn odbioru robot
przepisami wykonama przedmiotu umowy okreslonego wust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zamechanyml Z powyzszego Strony
sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robdt

budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego

11.

zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
W zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,

t. j., wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarangji z nalezytg starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac
(rob6t budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zaméwienia
sa mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2

Obowiagzki stron
Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu(éw) budowy(6w),
2) peienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4

niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadann wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(éw) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaiy
dziennika budowy dla kazdego z zadari inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegblowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenu(éw) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drdg tymczasowych,
dojazd6éw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymiw
przepisach szczegétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
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niezbednych do wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robét,

7) organizacji terenu(6w) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(éw), terenéw
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(6w) przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spemiajgcego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakonczeniu robdt,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, W zgtoszeniu konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania robét zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgloszeniu
koniecznosci  wykonania rob6t dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegdtlowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego
wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakoS¢ rob6t lub termin
zakoniczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosdi,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisbw prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 277 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

18) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy
materiaty zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»przyjazny Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowac zgodnie
Z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
materiaty pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materiatéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, Ze materialty uzyskane w trakcie prac zostana poddane
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segregacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwoler na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robdét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajgcemu, w szczegblnosci rozebrane elementy nawierzchni drog
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatléw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z zawiadomieniem
0 gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, Ze uzyskala ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupelnienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacjg, aby nie powodowac przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu do odbioru oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru

koricowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupehienia,

29) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub os6b
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,
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31) wykonanie na koszt wiasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze, odrebny dla kazdego
zakresu zadania (stanowig dokument niezbedny z uwagi na rozliczenie kosztow w
ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku przystgpienia do czasu
uzupehienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i
Srodowisko, dzialanie FEPK.02.06 Zréwnowazona gospodarka wodno - Sciekowa w
zakresie zaopatrzenia w wode programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia na lata 2021-2027, na kazdym z budowanych obiektéw, przed rozpoczeciem
robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) u1:rzymama terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komumkacyjnych w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzer, odpadéw czy $Smieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamoOwienia w sposéb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caty okres trwania robot,

36) usuniecia drzew i krzewoéw kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
Z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowac w porozumieniu z zespoltem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw o przekazanie terenu budowy;,

2) wnioskéw materiatowych,

3) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koricowego wniosku platnosci,

5) o$wiadczer Podwykonawcdw o uregulowaniu wymagalnych platnosci,

6) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pena
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6Inosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0séb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar ub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
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do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonal przedmiot umowy z materialbw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegbInosci obcigzone prawami 0séb trzecich. Materiaty, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadad, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatéw, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badZ jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badaii wykaza, Zze materialy
badZ wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pézniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania i wbudowania,
wymagane $wiadectwa  badann  laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezagco badania w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggly spemiaty
wymagania dokumentagcji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegbInoSci:

45000000-7 — Roboty budowlane,

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére
wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,
2) Zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oé$wiadczenie to powinno zawieral w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika okreSlony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegllnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen,, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowag Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
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0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si€ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych roboét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowa
1 odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6éw) budowy(éw), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawcg lub Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw posSwiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
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o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wigkszej niz 50 000,00 Zzl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieral postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreSlonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgltoszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcdw, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie rob6t przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunk6w niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 180 dni od dnia podpisania umowy,

lecz nie p6zniej niz do 16-04-2027 r. (termin wynika z tre$ci zawartej umowy o dofinansowanie

oraz ztozonego wniosku o dofinansowanie)

1a. Rozpoczecie po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(éw) Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolen przez
Zamawiajacego.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru konicowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
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poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odb1or robot ulega_]qcych zakryc1u lub zamkagapych

¢) odbior koncowy (ostateczny)

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyzsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiagzek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

e) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakonczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o0 zakonczeniu robo6t i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoniczy roboty i zglosi do odbioru najpézniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wiasciwy organ administragcji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w tym
przede wszystkim potwierdzenn uregulowania wynagrodzenia do pelej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewdw oraz oSwiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewoéw potwierdzajace uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwitoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwloke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzér
inwestorski stosowna adnotacjg - powinna zawieraé: spis treSci wszystkich zatgczonych
dokument6w, protokoléw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentagji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru koricowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru koricowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
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niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawieral potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t, w tym takze potwierdzenie kompletno$ci dokumentéw
mezbe;dnych do odbloru (dokurnentaqa powykonawcza)

10. Jezeh W toku czynnosc1 odbloru koncowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktéorym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiaj acy moze:

1) wprzypadku nadaja;cych siedo usume;aa wplsac je do protokotu odbioru robét i wyznaczyé
termin na ich usuniecie, jednak nie péZniejszy niz pozostaty do zakornczenia umowy, o
ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(éw)
budowy(6w) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przeglagdu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarandji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie p6Zniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
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odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarangcji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace
naprawie w ramach re;kojmi lub gwarancji 1 wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozmerzy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynmkaml
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w§ 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci tacznej wynoszace.. .. zt brutto (stownie ztotych: ....).

2 Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, Ze Wykonawca nie moze Zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3 Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone wust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koricowej po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Zasady dokonywania rozliczenia ezeseiewege-i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy wraz
z wykazem Srodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcoéw bioracym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu
oraz oSwiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie
przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub
uzupelien szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
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ocenie jest nalezna Wykonawcy,
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru koricowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:
Nabywca:
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczéw, NIP: .., REGON: ...
Odbiorca:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczéw, NIP: .., REGON: ...

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzieni zaplaty uznaje sie dzien zlozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcOw oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowod6w zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udzial w realizagji
odebranych rob6t budowlanych,

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreSlonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gérna kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu  po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:
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e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e 7zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potragci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedrmotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi

na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZzeniem postanowieni ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje si¢
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie

14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreSlonym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i mlerce ogle;dzm Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potvwerdza_]accy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym witascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
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to w ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreSlony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznos$ci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangji. Przepisy § 4 ust. 133, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do Zzlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytulu gwarancji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawtca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwioki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jako$ci w wysoko$ci 100,00 7t (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
(postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wwysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ushug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
500,00 7} (stownie zlotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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8a) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, wwysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (slownie zlotych: piecset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe os6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych:
piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

11)w przypadku zwioki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 7t (stownie zlotych: piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzienn zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanych w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej umowy, Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i osob trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokoSci
500,00 7} (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznos$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
Zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowigzania (np. odstgpienie od umowy).

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosS¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1

pzp.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p. — odstapienie od
umowy

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p.

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, Ze Zamawiajacy udzielit zamo6wienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej -
odstgpienie od umowy

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz shuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie

3) odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powrziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstgpienia od umowy;

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze Zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy;

6) odstgpienie od umowy moze nastgpic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonat na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartosci brutto niniejszej umowy odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, ,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z
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dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych
optacenie wymagalnej skiadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania,
poprzedzonego wczeSniejszym wezwaniem odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreSlonych w art.
118 wust. 1 ustawy p.zp., w celu wykazania spehmiania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spemia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaplaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w

zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku,
wedtug stanu na dzier\ odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robdt zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 30 dni do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
2) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, okreslonych wustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,
3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
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obiektéw zaplecza, urzadzenn zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. SposOb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektoréw
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6ot wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos$¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreSlone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zostac zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, 0 ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jeSli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidtowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze Zzada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotmemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 ., poz. 1074 1 1572),

e) ceny materiatlow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zaméwienia,
— o0 ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczesniej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugl
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
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5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materialow lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty)
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z
realizacjg umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowa kalkulacje
cen materialéw lub kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztow
uwzgledniajacg dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdlowego) oraz szczegdlowa
kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedlug stanu po danej zmianie cen
materiatléw lub kosztéw oraz wskaze kwote (w tym przedtozy kosztorys szczegtowy), o jaka
wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczegblno$ci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub
Zadanie wyjasnieni lub dowodéw co do poszczegblnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajgca z kalkulacji. W terminie 14 dni od
wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu zaktualizowany
kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonang zmiane.

7. Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartoSciowym ewentualnych fluktuagji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujagce $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztow
zwigzanych z realizacja zaméwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zaniZeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwac¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.
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9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zaméwienia, ktéra
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak iich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzier otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzagcji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosdi,
o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy tacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego

(wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotna
zmiane okolicznosci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od
umowy (w catosci badZ w czesci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

14. Wykonawca lub Podwykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialtébw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, jezeli Iacznie spemione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od
dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywolanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktdrym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyla niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokoSci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmiana terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywictowe

b) wystapienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami
lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w

terminie §j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostac zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojéw i opdZnien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
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decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwoleni, uzgodnienn na skutek btedow w dokumentacji okreSlonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tymze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

h) opéZnienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta;

i) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umows;

k) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

— wprzypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktéorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegbInosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzani z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
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w przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego.

21.Zmiana 0séb odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy przedstawionych w ofercie jedynie za uprzedniq zgoda
Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby
inZzynieréw.

22.  Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spelianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, o ktdrych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19.

25.  Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokét
okreslajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresbw rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystgpienia rob6t dodatkowych (wrozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp), lub innych zaméwiert powiazanych, niezbednych do prawidiowego
wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe
i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: .. zt/r-g, 2) koszty ogélne (posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),

5) podatek VAT: ...% - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatéw
nie wyzszych niz $rednie ceny materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane
w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdr wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie Kkosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;
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f) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznoéci zrealizowania rob6t zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

§ 12
Odpowiedzialno$c¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkdd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badZ jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i
Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t od chwili
rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez
zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

o) s

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkow umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dzialari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: .....
2) Zamawiajacy: ....
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8. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

9. Wykonawtca bedzie dysponowat nastepujacymi kierownikami:

1) kierownikiem budowy: ....ciciciciciniciann... , posiadajacy uprawnienia budowlane nr

10.Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowac moze na wniosek Wykonawcy i za pisemnq
zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dolqczy dokumenty potmnerdzzagqce ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnibst Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2, 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j.: wwysokosdi: .... zt (stownie ztotych: .... /100) w formie .... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
Iub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w niZej podanych wysokosciach
1 terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie p6Zniej niz w 15 dniu po uplywie uplywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia koricowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
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wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwienl publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zambéwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zat. nr 2),

3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),

4) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek (zal. nr 5),

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowienn umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposb oczywisty, ze
bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby zawarta.

2. W sytuagji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Wykonawca Zamawiajacy
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