

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa kolumbarium na Cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie – Etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Dział ZP
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130355722
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Gostkowska 83
- 1.4.2.) Miejscowość:** Ciechanów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 06-400
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 236722242
- 1.4.8.) Numer faksu:** 233067070
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@pukciechanow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pukciechanow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

komunalna Sp. z o o.

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00144810
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-03-09

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00119269
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:

- 1) jest to konieczne z uwagi na ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub opinie wydawane w związku z realizacją Przedsięwzięcia,
- 2) jest to konieczne z uwagi na zmianę Przepisów Prawa odnoszącą się do Przedmiotu Umowy,
- 3) jeżeli wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej w szczególności:
  - a) wojny, działania wojenne, inwazje,
  - b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

- c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,
  - d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
  - e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,
  - f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej,
  - 4) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady atmosferyczne, długotrwałe utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza,
  - 5) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchów, wykopaliska, niezainwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach
  - 6) Zwłoki Zamawiającego w udzieleniu akceptacji lub wniesieniu zastrzeżeń do Dokumentacji w terminach określonych w Umowie,
  - 7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
  - 8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu prac/ robót
  - 9) przedłużającego się postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego, z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
  - 10) potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub usług objętych Umową.
  - 11) wystąpienia w Umowie oczywistych pomyłek pisarskich w postanowieniach Umowy,
3. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Strony mogą uzgodnić zmianę w zakresie:
- 1) Harmonogramu,
  - 2) zakresu lub sposobu wykonywania obowiązków Wykonawcy.
  - 3) przedłużenia Okresu Obowiązywania Umowy,
  - 4) skrócenia Okresu Obowiązywania Umowy;
  - 5) sprostować oczywistą pomyłkę pisarską.

Po zmianie:

Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:

- 1) jest to konieczne z uwagi na ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, uzgodnienia lub opinie wydawane w związku z realizacją Przedsięwzięcia,
- 2) jest to konieczne z uwagi na zmianę Przepisów Prawa odnoszącą się do Przedmiotu Umowy,
- 3) jeżeli wykonywanie Umowy lub poszczególnych obowiązków Stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione wskutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej w szczególności:
  - a) wojny, działania wojenne, inwazje,
  - b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
  - c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,
  - d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
  - e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,
  - f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej,
  - 4) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np. ciągłe opady atmosferyczne, długotrwałe utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza,
  - 5) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchów, wykopaliska, niezainwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach
  - 6) Zwłoki Zamawiającego w udzieleniu akceptacji lub wniesieniu zastrzeżeń do Dokumentacji w terminach określonych w Umowie,
  - 7) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- 8) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu prac/ robót
  - 9) przedłużającego się postępowania administracyjnego lub sądowno-administracyjnego, z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
  - 10) potrzeby zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót lub usług objętych Umową.
  - 11) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku opóźnień w dostawie materiału kamiennego z powodów geopolitycznych (konfliktów zbrojnych) z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
  - 12) wystąpienia w Umowie oczywistych pomyłek pisarskich w postanowieniach Umowy,
3. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2, Strony mogą uzgodnić zmianę w zakresie:
- 1) Harmonogramu,
  - 2) zakresu lub sposobu wykonywania obowiązków Wykonawcy.
  - 3) przedłużenia Okresu Obowiązywania Umowy,
  - 4) skrócenia Okresu Obowiązywania Umowy;
  - 5) sprostować oczywistą pomyłkę pisarską.

#### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:  
2026-03-11 09:00

Po zmianie:  
2026-03-18 09:00

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:  
2026-03-11 10:00

Po zmianie:  
2026-03-18 10:00

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:  
2026-04-09

Po zmianie:  
2026-04-16