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Opis przedmiotu zamówienia - część nr 2 

1. Przedmiotem zamówienia w części 2 jest wykonanie remontów cząstkowych na bazie 

emulsji asfaltowej i grysu na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej 

administrowanych przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

2. Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego - 

łączna długość dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia wynosi 201,173 km. 

3. Lokalizacja – wykaz dróg: 

Lp. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość odcinka (w m) 

Ogółem: 

 

z tego  

o nawierzchni 

bitumicznej 

Gmina Nasielsk 

1.  3401W    Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki  

Pieniążki - Krzyczki Szumne 

3 190 3 190 

2.  2421W   Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów 6 000 6 000 

3.  2422W   Nasielsk - Strzegocin- Szyszki- Gołymin Ośrodek 5 000 5 000 

4.  2423W   Nasielsk - Prusinowice - Kościerze - Strzegocin 4 800 2 900 

5.  2424W   Nasielsk - Nuna 7 624 7 624 

6.  2409W  Pomiechówek - Nasielsk 10 451 10 451 

7.  2425W Pieścirogi - Siennica 1 435 1 435 

8.  2426W  Pieścirogi - dojazd do stacji kolejowej Nasielsk 1 020 1 020 

9.  2427W   Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo 7 480 5 495 

10.  2428W   Ruszkowo - Studzianki - Nuna 15 346 15 346 

11.  2430W   Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki 3 600 3 600 

12.  3045W   Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn - do drogi  

woj. nr 571 

3 787 3 787 

13.  3046W Nowe miasto - Cieksyn 950 250 

14.  2411W  Od drogi woj. Nr 571 - Borkowo - Błędowo  

- Szczypiorno - Pomiechówek  

2 110 2 110 
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Lp. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość odcinka (w m) 

Ogółem: 

 

z tego  

o nawierzchni 

bitumicznej 

Razem: 72 793 68 208 

Gmina Leoncin 

1.  4134W    Kampinos - Górki - Dąbrowa - do drogi  

woj. nr 579 

10 900 8 700 

2.  2401W   Secymin Polski - Nowiny - Leoncin – Nowe  

Grochale - do drogi woj. Nr 575 

14 310 14 310 

3.  2402W   Nowe Gniewniewice – Leoncin 2 050 2 050 

Razem: 27 260 25 060 

Gmina Czosnów 

1.  2404W   Kazuń Bielany - Dębina  3 760 3 760 

2.  2405W   Od drogi woj. Nr 579 - Sowia Wola -  

Augustówek - Czosnów 

10 410 10 410 

3.  2406W   Augustówek - do drogi Kazuń Bielany - Dębina 1 560 1 560 

4.  2420W   Czosnów - Łomna - Łomianki – Dąbrowa 6 150 6 150 

5.  2433W  Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi woj. nr 579 3 800 3 800 

6.  4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa – do dr. woj.  

Nr 579 

2 300 2 300 

Razem: 27 980 27 980 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

1.  2431W    ul. Paderewskiego, ul. Morawicza 1 600 1 600 

2.  2432W   ul. Kopernika, ul. Czarnieckiego 1 300 1 300 

Razem: 2 900 2 900 

Gmina Pomiechówek 

1.  1802W    Od drogi nr 61 Zegrze - Dębe Orzechowo  

- do drogi nr 62 

3 000 3 000 

2.  2409W   Pomiechówek - Nasielsk 4 090 4 090 

3.  2410W   Śniadówko - Goławice - Pomiechówek 7 680 7 680 
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Lp. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość odcinka (w m) 

Ogółem: 

 

z tego  

o nawierzchni 

bitumicznej 

4.  2411W  Od drogi woj. Nr 571 - Borkowo - Błędowo  

- Szczypiorno - Pomiechówek 

12 170 12 170 

5.  2413W  Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin 5 375 5 375 

6.  2414W   Swobodnia – Falbogi Borowe – Błędowo 4 850 4 850 

Razem: 37 165 37 165 

Gmina Zakroczym 

1.  3001W    Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym  

- do drogi kraj. Nr 62 

12 900 12 900 

2.  2413W   Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin 3 205 3 205 

3.  2414W   Swobodnia - Falbogi Borowe - Błędowo 2 880 2 880 

4.  2416W  Zakroczym - Smoły - Zaręby 7 800 5 300 

5.  2417W Zakroczym - Nowe Trębki 5 000 4 500 

6.  2415W Wola Błędowska – Falbogi Borowe 2 150 1 200 

7.  3002W  Miączynek - Smoszewo - Nowe Trębki  

- Kroczewo 

6 830 6 830 

8.  2418W Smoszewo – Wólka Smoszewska  4 850 2 045 

9.  2419W Mochty - Smok 1 000 1 000 

Razem: 46 615 39 860 

Ogółem: 201 173 

 

4. Opis prac: 

W ramach realizacji zamówienia w części 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

następujących prac: 

1) oczyszczenie i osuszenie naprawianego uszkodzenia, 

2) wypełnienie uszkodzenia emulsją asfaltową i grysem, 

3) naprawę uszkodzeń w nawierzchni należy wykonać z zastosowaniem remonterów 

drogowych. 

5. Zamawiający wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym w dokumentacji technicznej 

wskazuje się na akt prawny (rozporządzenie, ustawę) odnoszący się do warunków 
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technicznych wykonania zamówienia, Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia 

zgodnie z zapisami wskazanymi w aktualnym tekście jednolitym tego aktu. 

6. W przypadku powoływania się w dokumentacji technicznej na odpowiednie normy, oceny 

techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, Zamawiający 

dopuszcza, by w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykazał zgodność przyjętych 

przez siebie rozwiązań, materiałów, sprzętu i innych towarów oraz wykonywanych robót 

z wymogami Zamawiającego, poprzez odniesienie do innych – niż wskazane przez 

Zamawiającego – norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o ile będą one równoważne wobec tych wskazanych przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zatem rozwiązania równoważne wobec 

wszystkich przywołanych w dokumentacji technicznej norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 

7. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zabezpieczenia i oznakowania miejsca 

wykonywanych prac. Koszt oznakowania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

w cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym. 

8. W cenach jednostkowych brutto wskazanych w formularzu ofertowym, Wykonawca 

zobowiązany jest zawrzeć wszystkie koszty wykonania zamówienia w danym jego 

asortymencie, zgodnie z opisem robót przedstawionym przez Zamawiającego. 

Zamawiający w całym okresie realizacji umowy (oraz po jej zakończeniu) nie będzie 

ponosił żadnych dodatkowych elementów kosztowych (poza cenami określonymi 

w formularzu ofertowym), związanych z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę. 

Ceny brutto wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym mogą ulec zmianie 

w trakcie realizacji zamówienia jedynie na warunkach określonych umową. 

9. Maksymalny przewidywany przez Zamawiającego zakres prac w danej kategorii 

asortymentowej wskazany został w załączonym przedmiarze dla części 2 zamówienia. 

Zakres ten został przyjęty jako średni w stosunku do ilości prac prowadzonych w latach 

ubiegłych i służy tylko do celów ustalenia łącznego, maksymalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Zamawiający nie jest zatem zobowiązany do 

zlecenia w trakcie trwania umowy, robót w poszczególnych kategoriach 

asortymentowych, w maksymalnych przewidywanych dla nich ilościach. 
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10. Faktyczna ilość robót do wykonania w ramach danego asortymentu określona będzie 

przez Zamawiającego na podstawie dokonywanych bieżących przeglądów dróg. Roboty 

stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą na podstawie zleceń 

wystawianych przez Zamawiającego z określeniem ich zakresu, terminu wykonania, 

umiejscowienia oraz wartości wynikającej z zaproponowanych przez Wykonawcę cen 

jednostkowych. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia robót objętych zamówieniem 

na całej długości dróg lub tylko na ich wybranych fragmentach. Zamawiający gwarantuje 

Wykonawcy realizację zamówienia na poziomie 70% łącznej wartości robót brutto 

wskazanej umową o realizację zamówienia publicznego. 

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  przystąpić  do  realizacji  robót  określonych  w  zleceniu  

w  terminie maksymalnym 3 dni roboczych od dnia jego przekazania Wykonawcy. Dniem 

roboczym nie jest dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Przez 

przystąpienie do realizacji robót rozumie się faktyczne rozpoczęcie ich wykonywania 

przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu.  

12. W przypadku usuwania skutków awarii lub bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, gdzie zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania robót, 

Zamawiający będzie żądał przystąpienia do robót w terminie maksymalnym 24 godzin 

od momentu przekazania zlecenia Wykonawcy (zarówno w dni robocze, soboty, jak 

i w dni uznawane ustawowo za wolne od pracy). Zlecenie wystawiane będzie wówczas 

w trybie awaryjnym. Przez przystąpienie do robót w trybie awaryjnym rozumie się 

faktyczne rozpoczęcie ich wykonywania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

w zleceniu. 

13.  W przypadku niedotrzymania terminów określonych w zleceniu, Wykonawcy naliczane 

będą kary umowne wynikające z postanowień zawartej umowy. 

14.  Czas obowiązywania umowy na wykonywanie robót objętych przedmiotem 

zamówienia, Zamawiający określa na okres od dnia jej zawarcia do 22.12.2027 r. 

15. Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku 

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy: 

Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu robót objętych niniejszym zamówieniem w części 2. Zamawiający 
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przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie robót 

określonych w przedmiarze dla części 2 zamówienia podstawowego. Zamawiający 

przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy robót w ramach zamówienia, o którym mowa 

w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 

50% ilości wskazanych dla zamówienia podstawowego w załączonym przedmiarze dla 

części 2 zamówienia. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter 

prowadzonych robót i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego, ilości robót przewidzianych do wykonania dla danej kategorii 

asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp 

w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, 

będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna 

wartość nominalna ewentualnych robót prowadzonych w ramach zamówienia, o którym 

mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, 

o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez 

Zamawiającego kwoty 75 153,00 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 

ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych pozwalających na prowadzenie robót w zakresie 

większym, niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże 

się niezbędne z uwagi na stan infrastruktury drogowej będącej w administracji 

Zamawiającego. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku 

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, 

realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, 

przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji 

zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. 

Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku 

z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie 

udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca 

ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację 

realizacji robót na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego 

zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia 

odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie. 
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16. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty: 

6 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru danej partii robót. Okres 

rękojmi za wady przedmiotu umowy w przyszłej umowie o zamówienie publiczne 

zostanie ustalony na czas gwarancji  jakości. 

Sporządził: 

Michał Pawłowski 

 


