Zalacznik Nr 3

Wojewddztwo
A 5l Bakie

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Siaskiego - Polska Unie Europejska

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY -
UMOWA NR ...

zawarta w dniu .........ccccen pomiedzy:
Gming i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibg w Czerwionce-Leszczynach
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, bedgcg ptatnikiem podatku VAT,
nr NIP 642-000-97-26, ktérg reprezentuje:

§1.

Przedmiot umowy

1.W wyniku rozstrzygniecia postepowania przeprowadzonego wg przepisow okreslonych
ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych z pézn. zm. Inwestor
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie p.n.:

»,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz Odnawialne zrédta energii — budynek

Szkoty Podstawowej w Ksigzenicach” realizowanego w ramach projektow:

1) Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdéw uzytecznosci publicznej
w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice” oraz

2) ,Odnawialne zrodta energii w budynkach i na obszarach uzytecznosci publicznej w
jednostkach samorzgdowych powiatu rybnickiego”

zgodnie z opisem przedmiotu umowy oraz postanowieniami Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia, a takze ztozong oferta.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Ksigzenicach wraz z wymiang zrodta ciepta i wymiang instalacji c.o.,
oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszgcymi.

3. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 2, sktada sie w szczegdlnosci zakres rzeczowy
obejmujgcy m.in.:

Zadanie nr 1:

- docieplenie scian zewnetrznych z dostosowaniem $cian do warunkdéw ochrony
przeciwpozarowe;j

- docieplenie stropodachéw z wykonaniem nowego pokrycia dachowego
i dostosowaniem pokrycia do warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- wymiana zrédta ciepta c.o. i c.w.u z kotta weglowego na zespdt pomp ciepta
z kottem na pelet wraz z dostosowaniem pomieszczen kottowni

- wymiana istniejgcej instalacji c.o.
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- wykonanie instalacji elektrycznej dla nowej kottowni

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej PV dla potrzeb kottowni, instalacja
posadowiona na gruncie — tgczna moc znamionowa instalacji min. 36,83 kWp,

- montaz wylgcznika ppoz.

- wymiana instalacji odgromowej

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

UWAGA: wykonanie przytgcza elektroenergetycznego dla potrzeb kottowni nie

wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia niniejszego postepowania.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w dokumentacji projektowej, oraz

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, wykonanej

przez Bauhaus projekt Andrzej Kubica, ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik.

Zadanie nr 2:
- dostawa i zabudowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku — fgczna moc
znamionowa instalacji min. 37,74 kWp,
- dostawa i montaz wszelkich niezbednych urzadzen i akcesoridw oraz wpigecie instalacji
fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku,
- wykonanie wszelkich niezbednych robo6t towarzyszacych w tym odtworzeniowych
i naprawczych,
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w dokumentacji projektowej, oraz
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wykonanej przez
EL-PRO Projektowanie Nadzory mgr inz. Bartosz Rek, ul. Malinowa 42, 44-217 Rybnik.
UWAGA:
Inwestor, dla kazdej odrebnej instalacji PV wykonanej na potrzeby budynku,
dopuszcza dostawe i montaz innej ilosci paneli fotowoltaicznych niz przyjeto
w projektach technicznych pod warunkiem, iz wskazane tam parametry w zakresie
mocy poszczegolnych paneli jak i kazdej instalacji odrebnie sg wartosciami
minimalnymi. W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje panele o innych
parametrach majgcych wptyw na warto$¢ obcigzen niz przyjeto w projekcie,
zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi opinii technicznej/ekspertyzy/innego
opracowania sporzgdzonej przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane, potwierdzajgcej mozliwos¢ montazu zaproponowanego wariantu instalacji.
Dostarczenie Inwestorowi ww. opracowania bedzie w takim przypadku warunkiem
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru zaproponowanych przez Wykonawce paneli
fotowoltaicznych.
Inwestor oczekuje, ze przed przystgpieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej na

dachu budynku (zadanie nr 2) Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace obejmujgce
prace termomodernizacyjne stropodachu, wchodzgce w zakres zadania nr 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie prace (roboty) w taki sposéb, aby
zapewni¢ petne bezpieczenstwo oséb postronnych zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. W kazdym przypadku nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.

Ponadto Wykonawca kazdorazowo bedzie uzgadniat z dyrekcjg placéwki rozpoczecie
robot w pomieszczeniach dydaktycznych z uwzglednieniem incydentalnej konieczno$ci
prowadzenia robot wewnagtrz budynku po godzinie 14:00.
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§ 2.

Termin wykonania umowy

1. Okres realizacji przedmiotu umowy - 515 dni kalendarzowych w tym:

a) zadanie nr 1 : 515 dni kalendarzowych, t.j. dodnia .......................... (*),

b) zadanie nr 2: 120 dni kalendarzowych, t.j. dodnia .......................... (*).
2. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest dzien zawarcia umowy.
3. Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren robdt w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy, czego jednak warunkiem jest dostarczenie
Inwestorowi do dnia przekazania terenu robét:

a) harmonogramu realizacji zadania, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt 22,

b) tabeli elementow rozliczeniowych, o ktorej mowa w § 4 ust.1 pkt 22,

c) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/éw informacji,
o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 23 o ile sg mu znane,

d) oswiadczenia Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoOb, ktore bedg wykonywaly wymagane przez
Inwestora czynnosci.

e) oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw kierownika robot budowlanych.

4. W przypadku niedostarczenia Inwestorowi w wyznaczonym terminie dokumentow
o ktorych mowa w ust. 3, termin przekazania Wykonawcy terenu robdt przesunie sie
o takg liczbe dni, o jakg nastgpi opdznienie w przekazaniu ww. dokumentow Inwestorowi
przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi petne ryzyko opoznienia przekazania terenu robot w przypadku
niedostarczenia wskazanych w ust. 3 dokumentow.

6. Pozniejsze przekazanie Wykonawcy terenu robét z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 4
pozostanie bez wptywu na terminy okreslone w ust. 1.

7. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslony w ust. 1 lit. a) jest
terminem zgtoszenia do odbioru kohcowego przez Wykonawce kompletnego i
pozbawionego wad przedmiotu umowy.

8. Wykonawca udzielajgc informacji wskazanych w ust 3 lit. ¢) i d) zlozy jednoczesnie
Inwestorowi oswiadczenie o nastepujgcej tresci :

»Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wobec
oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w zwigzku z podpisaniem, realizacjg oraz rozliczeniem niniejszej umowy.”

(*) data zostanie uzupetniona w dniu podpisania umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie i jego zaptata

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
................................................... (stownie cena brutto: .........ccceviiiiiiiiiii),

2. Koszt wykonania poszczegolnych zadan przedstawia sie w sposéb nastepujgcy:

a) zadanienr1 brutto
b) zadanienr2 s brutto
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym, zgodnym 2z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami okreslonymi w SWZ, wykonaniem pelnego zakresu rzeczowego robot
stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg roboét objetych
umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
Z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy w tym m.in. koszty wszelkich naleznosci/optat
niezbednych do oddania instalacji fotowoltaicznej do uzytkowania, wigcznie ze
ztozeniem ewentualnego wniosku zwigzanego z wymaganymi przez dystrybutora
energii dziataniami (np. zmiana lokalizacji gtownego licznika energii elektryczne;,
umowa kolizyjna etc.), ztozenie wniosku do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu
uzytkownika obiektu w zakresie zgtoszenia przytgczenia mikro instalacji do sieci oraz
wigczenie do instalacji budynku, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zrealizowania wszelkich tych czynnosci i
prac, ktorych wykonanie z oczywistych wzgledéw jest niezbedne do nalezytego
funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem opisanym w § 1 ust. 3.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,
w tym wszystkich prac prowadzgcych do jego nalezytego wykonania, nie moze byc¢
podstawg do Zzagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie,
nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o faktury wystawione przez Wykonawce, na
podstawie zatwierdzonych przez Inwestora protokotow.

W przypadku odbioréow czesciowych bedg to protokoty finansowe stanu wykonanych
robot dla poszczegdlnych kompletnych elementéw wynikajgcych z tabeli elementow
rozliczeniowych, natomiast w przypadku odbioru koncowego bedzie to protokdt odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Uwaga: W przypadku zadania nr 2 catos¢ zakresu stanowi jeden, petny element
rozliczeniowy dla ktérego zostanie przeprowadzony odbior czesciowy.

. Protokoty sporzgadzane bedg przez kierownika robdét, wedtlug wzoru przekazanego

przez Inwestora, na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementow
rozliczeniowych oraz w harmonogramie, o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 22, ktére to
dokumenty przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem, do dnia przekazania mu
terenu robat.

Pfatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora wiasciwie
wystawionej faktury wraz z dotgczonym zatwierdzonym protokotem odbioru robot.

Za nieterminowg realizacje ptatnosci wynikajgcych z faktur, Wykonawca ma prawo
naliczy¢ odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora zbywaé na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

10.Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.

11.Wystawione faktury VAT muszg zawiera¢ nr rachunku bankowego wiasciwy dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r, o podatku od towardw i ustug.

W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank na skutek braku rachunku VAT —
za date ptatnosci (spetnienia $wiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Inwestora”.



Zalacznik Nr 3
12. Dane do faktury:

Nabywca (PODMIOT 2)*:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

NIP 642-000-97-26

Odbiorca (PODMIOT 3)*:

Urzad Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

NIP 642-310-39-57

(*)zapis PODMIOT 2, PODMIOT 3 dotyczy wytgcznie faktur generowanych w KSeF.

13.Inwestor przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robot zamiennych, ktérych potrzeba
wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy i wytgcznie wtedy, kiedy wprowadzenie robot zamiennych jest konieczne do
prawidtowego wykonania umowy z przyczyn technologicznych lub zmian rozwigzan
materiatowo — konstrukcyjnych, nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy oraz zmiana wartosci wynagrodzenia jest mniejsza od 15% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1

14.W przypadku robot zamiennych nastgpi rozliczenie z wynagrodzeniem naleznym
Wykonawcy na podstawie kosztorysu réznicowego (tzn. warto$¢ ewentualnych robét
zamiennych zostanie zbilansowana 2z wartoscig prac podlegajgcych zmianie
a wynikajgcg z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce) sporzgdzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) stawki robocizny, materiatow i sprzetu oraz stawki narzutow zgodne z kosztorysem
ofertowym,

2) w przypadku braku ktérego$s ze skfadnikdw wyceny w kosztorysie ofertowym
zostang przyjete srednie ceny materiatow i sprzetu ujete w aktualnym (kwartalnym
lub miesiecznym) wydawnictwie Sekocenbud dla wojewddztwa Slgskiego przy
zachowaniu stawek narzutéw oraz stawki robocizny z kosztorysu ofertowego,

3) w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla materiatéw i sprzetu przy
zachowaniu stawek narzutow oraz stawki robocizny z kosztorysu ofertowego
i nastepnie zaakceptowane przez Inwestora.

15. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa w ust.1, w poszczegdlnych latach
objetych umowg nie moze przekracza¢ kwot okreslonych w uchwale Rady Miejskiej w
Czerwionce-Leszczynach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

§ 4.

Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
1) protokolarne przejecie terenu rob6t od Inwestora;
2) oznakowanie terenu robot, zabezpieczenie i wygrodzenie tych odcinkéw prac, ktére
mogg stanowic niebezpieczenstwo dla osdb postronnych;
3) zapewnienie dozoru mienia na przejetym terenie robo6t na wiasny koszt;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
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okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie na

kazde zgdanie Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow

dotyczagcych kazdego uzywanego materiatu i wyrobu budowlanego, w tym

w szczegolnosci odpowiednio: certyfikatow, deklaracji zgodnosci z polskg normg lub

aprobatg techniczng, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji

wiasciwosci uzytkowych, krajowych deklaracji zgodnosci, itp.,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardéw z zakresu
fachowosci i praktyki inzynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzgcych

w skltad przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa

i normami, w sposob zgodny z wymaganiami stanu prawnego obowigzujgcego

w trakcie realizacji umowy tj. w szczegodlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

d) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

i) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

j) innych obowigzujgcych przepisow prawa dotyczgcych przedmiotowej inwestycij;

zapewnienie na wilasny koszt transportu wszelkich odpadéw do miejsc ich

wykorzystania lub utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji, zarébwno pochodzgcych

z demontazu i rozbidrki, jak i odpadow pochodzgcych ze stosowanych przez

Wykonawce materiatow budowlanych;

przestrzeganie (jako wytwarzajgcy odpady) — przepiséw prawnych wynikajgcych

z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,

ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate

w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Inwestora lub majgcych zwigzek

z prowadzonymi robotami;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

przekazanie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

SWZ wtym z dokumentacjg projektowg oraz STWIOR,;

e

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich

dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi

6
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robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy
jezeli takie bedg przeprowadzane;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektébw na terenie robdét i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

14) zabezpieczenie mienia, na czas wykonywania prac, przed jego uszkodzeniem lub
zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzen Iub zniszczen Wykonawca
zobowigzany jest do likwidacji ich skutkow na koszt wtasny;

15) dbanie o porzadek na terenie robd6t oraz utrzymywanie tego terenu w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a takze
biezgce sprzgtanie po robotach,

16) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, jak rowniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu, drég, obrzezy, nawierzchni w tym trawnikéw lub instalacji, bgdz
innej infrastruktury;

17) kompletowanie w trakcie prowadzenia robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow, w tym protokotéw, niezbednych przy odbiorze, trwale
spietych i ponumerowanych wraz z ich spisem,;

18) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
prowadzenia robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia;

19) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na koszt wiasny,

20) niezwloczne zgtoszenie Inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robdt, bezposrednio po wystgpieniu zjawiska mogacego
mie¢ wptyw na wymienione skutki;

21) utrzymywanie statego kontaktu z przedstawicielem uzytkownika obiektu w celu
dokonywania biezgcych uzgodnien w zakresie termindw i warunkéw wejs¢ do
poszczegolnych pomieszczen w celu wykonania robot;

22) wypetnienie i dostarczenie Inwestorowi harmonogramu realizacji zadania oraz tabeli

elementéw rozliczeniowych, wedtug wzoru przekazanego wczesniej przez
Inwestora, do dnia przekazania terenu robot w celu weryfikacji i zaakceptowania.
Inwestor zastrzega sobie, aby Wykonawca tworzgc harmonogram realizaciji
uwzglednit terminy, o ktérych mowa § 1 umowy oraz stosownie do tego kolejnosé
wykonania prac.
Ponadto, Inwestor oczekuje, ze Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wykonania
wszelkich niezbednych prac obejmujgcych prace termomodernizacyjne stropodachu,
wchodzgcych w zakres zadania nr 1 przed planowanym montazem instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku (zadanie nr 2);

23) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/ow dostarczenie
Inwestorowi, do dnia przekazania terenu robot, informacji, o ktérych mowa w art. 462
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych (zawierajgcej nazwy, dane kontaktowe



Zalacznik Nr 3

oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane), o ile
te informacje sg juz Wykonawcy znane. Wykonawca zawiadamia Inwestora o
wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych;

24) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy oséb, ktére swojg fachowoscia,
kwalifikacjami i doswiadczeniem zapewnig wymagany poziom swiadczonych ustug
i robo6t oraz ich odpowiednig jakosg;

25) dostarczanie Inwestorowi do akceptacji przed zaméwieniem lub dostarczeniem
materiatéw, urzgdzen lub sprzetu na teren robdét karty materiatowej/urzadzenia (wg
wspolnie uzgodnionego wzoru) potwierdzajgcej parametry techniczne oraz
wymagane parametry przewidywanych do zastosowania materiatéw, urzgdzen,;

26) zapewnienie odbioru prac montazowych konstrukcji wsporczej oraz paneli przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
rownowazne, w tym wydane na podstawie wczesniejszych przepisow;

27) ztozenie wnioskow do dystrybutora energii elektrycznej w imieniu uzytkownika
obiektu w zakresie zgtoszenia przytgczenia mikro instalacji do sieci,

28) przygotowanie pomieszczen do przekazania uzytkownikowi, to jest m in.
uprzatniecie pomieszczen, tablic rozdzielczych itp.;

29) zorganizowanie dostepu do mediow we wikasnym zakresie.

Wszelkie powyzsze, okreslone w ust. 1, obowigzki Wykonawca zrealizuje
w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art.
14 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu
udostepnienia ich Zleceniodawcy w zwigzku z podpisaniem, realizacjg oraz
rozliczeniem niniejszej umowy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do Umowy.
Wykonawca, w zakresie danych osobowych pozyskanych w zwigzku z podpisaniem,
realizacjg oraz rozliczeniem niniejszej umowy, zobowigzany jest w petnym zakresie
przestrzegaC przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
Obowigzki wymienione w ust. 3-4 spoczywajg rowniez na podwykonawcach i dalszych
podwykonawcach, o ile tacy wystepujg, o czym Wykonawca zobowigzuje sie ich
poinformowac.

§ 5.

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie roboty budowlane wynikajgce
z zakresu robot opisanych w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy

bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. W zwigzku z powyzszym
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Inwestor wymaga, aby:

a) czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang
osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej, byty
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy,

b) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez
Wykonawce (Podwykonawce) przed zakonczeniem czynnosci przez te osobe
wykonywanych, Wykonawca (Podwykonawca) bedzie zobowigzany do zastgpienia
tej osoby inng osobg zatrudniong na podstawie stosunku pracy, posiadajgcag
odpowiednie kwalifikacje jezeli takowe sg wymagane na tym stanowisku,

c) Wykonawca zawart w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa powyzej.

2. Wykonawca, niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy i przed przekazaniem terenu
robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu osob, ktore bedg wykonywaty wymagane przez
Inwestora czynnosci.

Oswiadczenie to powinno zawierac informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace

i zakres obowigzkdéw pracownika.

Ww. oswiadczenie wykonawca i podwykonawca sktada w zakresie w jakim bedzie
realizowat wymagane przez Inwestora czynnosci. Ww oswiadczenie Wykonawca
sktada jezeli powyzsze dane bedg mu znane.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy, na kazde ewentualne wezwanie Inwestora,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy Inwestorowi
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane przez Inwestora czynnosci w szczegolnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy,

d) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj oraz zakres obowigzkdéw
pracownika.

4. Nieprzedtozenie Inwestorowi oswiadczenia i dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3
tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Inwestora czynnos$ci przez
osobe zatrudniong na umowe o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie wymogu,
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wymagane przez
Inwestora czynnosci.

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Inwestor bedzie uprawniony do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane przez Inwestora czynnosci. W zwigzku z powyzszym
Inwestor bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:
a) zgdania wskazanych powyzej oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust 3,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Za niewypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wymagane przez Inwestora czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 1.500,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek osoby wykonujgcej ww. czynnosci, a nie zatrudnionej na
umowe o prace.

§6

Podwykonawstwo. (*)

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze wprowadzi¢ Podwykonawce
i okreslic zakres wykonywanej przez niego czesci przedmiotu umowy (zamowienia),
zmieni¢ Podwykonawce, zrezygnowa¢ z Podwykonawcy bagdz zmieni¢ zakres
zamowienia powierzony Podwykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest
obowigzany wskaza¢ Inwestorowi czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom i podac firmy Podwykonawcow.

. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na roboty
budowlane do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w tym projekcie, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ rowniez zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

. Inwestor w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia

sg roboty budowlane w przypadkach:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, w tym w szczegodlnosci w ust. 9 i 10
niniejszego paragrafu,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) gdy prawa i obowigzki w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia sg mniej korzystne niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust 4, przez Inwestora do przedtozonego

mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
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6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust 4.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

9. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, muszag
mieC¢ forme pisemng i zawiera¢ klauzule: "Przedmiot niniejszej umowy musi byc¢
realizowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ stanowigcej podstawe
zawarcia umowy Inwestora z Wykonawcg” oraz w szczegolnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianych do wykonania, z zastrzezeniem, ze przedmiotem
umowy o podwykonawstwo musi by¢ wytgcznie wykonanie robot budowlanych,
ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonej niniejszg umowg oraz
tabelg elementow rozliczeniowych,

2) terminu realizacji robdt,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, o ktérym
mowa ponizej w pkt 4 oraz ust. 10,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania umowy
z Wykonawca,

6) obowigzku do zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci
polegajgce na faktycznym wykonywaniu robdét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zamaodwienia,

7) ksztattowania praw i obowigzkow w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczagcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, ktére nie mogg by¢ mniej korzystne
niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

10. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane muszg
zawierac¢ wysokos¢ (kwote brutto) wynagrodzenia umownego.

11.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. W takim przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosci z oryginatem kopie umowy
réwniez wykonawcy.

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust 3, jezeli Inwestor wniesie zastrzezenia do projektu
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umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 4, Inwestor informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tych zapisow pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 5.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Inwestor poinformuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 pkt 4.

13.Zapisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcag/ami.

14.Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosSci nie wiekszej, niz
kwota wynikajgca z oferty ztozonej przez Wykonawce na dany zakres robot, ustug lub
dostaw.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor umozliwi Wykonawcy pisemne
zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, w terminie 7
dni od dnia doreczenia tej informacji, w uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie
na potrgcenie roszczen wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.

18.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w przewidzianym terminie
Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, Inwestor potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

20.Koniecznosc¢ wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w §3 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
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zamowienia publicznego przez Inwestora z przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy.

21.W przypadku wystepowania ptatnosci, do ktérych uprawnieni sg Podwykonawcy lub
dalsi Podwykonawcy, Wykonawca, najpozniej przed terminem uptywu ptatnosci faktury,
przedtozy Inwestorowi dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow z tytutu robot budowlanych, dostaw
lub ustug objetych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. W przypadku ptatnosci za
fakture koncowg Wykonawcy, przed uptywem terminu zaptaty za nig, wymagalne stajg
sie wszystkie naleznosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
tacznie z tymi, ktore wynikajg z zakresu robot, dostaw i ustug Podwykonawcow
zawartego w tej fakturze. Powyzsze bedzie egzekwowane pod rygorem wstrzymania
ptatnosci dla Wykonawcy ze strony Inwestora do czasu uczynienia zados¢ rozliczeniu
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami przez Wykonawce.
W przypadku takim Inwestor nie poniesie z tego tytutu Zzadnych konsekwencji
(tj. w szczegolnosci kosztow odsetek za zwitoke w ptatnosci).

22. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ za czes¢ przedmiotu
umowy, ktorg wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

(*) Uwaga: Zapis ustepu 2 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie
w przypadku, gdy zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca bedzie wykonywat
przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy/éw, na ktoérego/ych zasoby powotuje
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu.

W przeciwnym wypadku zapis ustepu 2 nie zostanie zamieszczony w umowie,
natomiast ustepy od 3 do 22 uzyskaja odpowiednio numeracje jako ustepy od 2 do
21 aich tres¢ zostanie dostosowana do nowej numeracji.

§7.

Obowigzki Inwestora

Do obowigzkdéw Inwestora nalezy:

1) wspotdziatanie z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie
koniecznosci, udzielanie niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robat,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) protokolarne odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego nalezytego
i bezusterkowego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonanie przedmiotu umowy
(jednakze z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 18, 19 i 21 niniejszej umowy)*.

(*) Uwaga: w przypadku, gdy zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca nie bedzie
wykonywat przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw, na ktéregol/ych
zasoby powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, zapis w nawiasie pkt. 5 otrzyma nastepujace brzmienie: ,,(jednakze
z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 17, 18, i 20 niniejszej umowy)”.
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§ 8.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie .........cc............ nr
uprawnien budowlanych ............ , za ktérego w petni odpowiada.(*)

2. Wykonawca na swoj koszt ustanawia nastepujgce osoby posiadajgce kwalifikacje
zawodowe do realizacji przedmiotu umowy:

za ktore w petni odpowiada.
W przypadku wygasniecia waznosci dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez wiw
osoby kwalifikacji zawodowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
nowych waznych dokumentéw dla tych oséb, potwierdzajgcych posiadane przez nie
kwalifikacje, bgdz do zamiany tych oséb na inne, ktére posiadajg co najmniej wymagane
przez Inwestora kwalifikacje.

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 dziatajg w imieniu i na ryzyko Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana osoby wymienionej w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Inwestora,
z tym Zze osoba ta musi posiada¢ co najmniej wymagane przez Inwestora w SWZ
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) oraz doswiadczenie polegajgcymi
na wykonaniu izolacji termicznej przegréd dla co najmniej 3 budynkow (**)

5. Ewentualna zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Inwestora.
W takim przypadku osoba, ktorg Wykonawca skieruje do realizacji zamowienia musi
posiada¢ co najmniej wymagane przez Inwestora w SWZ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

6. W przypadku zmiany w/w o0s6b Wykonawca ztozy Inwestorowi o$wiadczenie
0 nastepujacej tresci :

,»O$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wobec o0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w zwigzku z podpisaniem, realizacjg oraz rozliczeniem niniejszej umowy.”

7. Inwestor wustanawia inspektora nadzoru w 0soObie ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .....................

8. Inspektor nadzoru reprezentuje Inwestora wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu
i na ryzyko Inwestora w zakresie wynikajgcym z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

9. Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
powiadomienia o tym Wykonawcy.

10.Zmiana przedstawicieli stron oraz oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

(*) tresé zostanie dostosowana do zapiséw wynikajacych ze ztozonych przez
Wykonawce dokumentow.

(**) Uwaga:

1) w przypadku, gdy zgodnie ze ztozong ofertq Wykonawca skieruje do realizacji
zamowienia osobe, ktora nie posiada doswiadczenia, o ktérym mowa w SWZ i oferta
wykonawcy w kryterium: doswiadczenie os6b skierowanych do realizacji
zamoéwienia otrzymata 0 pkt wéwczas ust. 4 otrzyma nastepujace brzmienie:
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»Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Inwestora, z tym
ze osoba ta musi posiada¢é co najmniej wymagane przez Inwestora w SWZ
kwalifikacje zawodowe (uprawnienia).”

2) W przypadku, gdy zgodnie ze zlozong oferta wykonawca skieruje do realizacji
zamowienia osobe, ktéra posiada doswiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi polegajacymi na wykonaniu izolacji termicznej przegréd dla co
najmniej 3 budynkéw i oferta Wykonawcy w kryterium: doswiadczenie oséb
skierowanych do realizacji zamowienia otrzyma 16 pkt wéwczas ust. 4 otrzyma
nastepujace brzmienie: ,Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej
zgody Inwestora, z tym ze osoba ta musi posiada¢ co najmniej wymagane przez
Inwestora w SWZ kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) oraz doswiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi polegajacymi na wykonaniu izolacji termicznej
przegrod dla co najmniej 3 budynkoéw.”

§9.
Odbiory

1. Przewiduje sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw robaot:

1) odbiory obowigzkowe:

a) odbiory czesciowe, konczgce sie podpisaniem protokotéw finansowych stanu
wykonanych robot, bedgce podstawg do wystawiania faktur czesciowych, lecz
wylgcznie za wykonanie kompletnych elementéw wynikajgcych z tabeli elementow
rozliczeniowych,

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, na okolicznos¢ ktérych bedg
sporzgdzane protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

c) odbiér koncowy przedmiotu umowy zakonczony podpisaniem protokotu odbioru
koncowego zadania.

2) odbiér dodatkowy tj.: odbiér techniczny zakonczenia robdt, ktéry powinien byé
zgtoszony na co najmniej 14 dni przed okreslonym w § 2 ust. 1 lit a) terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, na okolicznos¢ ktérego zostanie
sporzgdzony protokdt odbioru technicznego zakonczenia robét budowlanych, przy
czym odbior techniczny nie jest odbiorem obowigzkowym.

2. Odbiory dokonywane beda przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszac
Inwestorowi gotowos$¢ do odbioréw, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) i w ust.1
pkt. 2 pisemnie, w systemie e-doreczen, pocztg elektroniczng na adres
iir@czerwionka-leszczyny.com.pl lub telefonicznie.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbiorow czesciowych, bedzie
wykonanie petnego zakresu robdt dla poszczegolnych kompletnych elementow
wynikajgcych z tabeli elementéw rozliczeniowych.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego zakresu
zadania nr 2 bedzie nalezyte wykonanie catego zakresu rzeczowego robdt
wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy w zakresie zadania nr 2.

5. Do dnia przeprowadzenia odbioru czesciowego zakresu zadania nr 2 Wykonawca
przekaze Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach
- jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w trakcie realizacji,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, fabryczne karty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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3) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robdot ze SWZ, w tym
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i normami,
opisane i ostemplowane przez kierownika rob6t dokumenty (w tym
w szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajgce, ze uzyte
materiaty i wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
parametrami wynikajgcymi z SWZ,

4) oswiadczenie osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowazne o prawidtowosci prac montazowych
konstrukcji wsporczej oraz paneli PV,

5) potwierdzenie zgtoszenia instalacji do dystrybutora Tauron Dystrybucja SA na
podstawie petnomocnictwa przedstawiciela uzytkownika budynku,

6) Protokdét z przeprowadzenia szkolenia oséb wskazanych przez uzytkownika
w zakresie biezgcej obstugi instalacji stanowigcej przedmiot umowy.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego w zakresie zadania nr
2 w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego tego zakresu.
Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego
w zakresie zadania nr 2, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego w zakresie zadania nr 2
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, tzn. stwierdzenia wad, usterek lub
niepetnego wykonania, Inwestor po przeprowadzeniu czynno$ci odbiorowych ma
prawo odmoéwi¢ odbioru czesciowego tego zakresu, do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych w trakcie tych czynnosci wad, usterek lub niepetnego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie zadania nr 2.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego
zakonczenia robot wchodzgcych w skfad przedmiotu umowy, bedzie faktyczne
wykonanie catego rzeczowego zakresu robdét wchodzgcych w sktad przedmiotu
umowy.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy bedzie procz nalezytego wykonania catego zakresu rzeczowego robot
wchodzgcych w skfad przedmiotu umowy, usuniecie wszystkich ewentualnych usterek
stwierdzonych podczas odbioru technicznego zakonczenia robot oraz wypetnienie
wszelkich zaleceh ujetych w protokole z tego odbioru o ile taki odbiér zostat
przeprowadzony.

Do dnia przeprowadzenia odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca

przekaze Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach
- jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmian w trakcie realizacji,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, fabryczne karty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robét ze SWZ, w tym
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i nhormami,
opisane i ostemplowane przez kierownika rob6t dokumenty (w tym
w szczegolnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
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techniczng, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci, itp.) potwierdzajgce, ze uzyte
materiaty i wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
parametrami wynikajgcymi z SWZ,

4) oswiadczenie osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowazne o prawidtowosci prac montazowych
konstrukcji wsporczej oraz paneli PV w zakresie zadania nr 1,

5) potwierdzenie zgtoszenia instalacji do dystrybutora Tauron Dystrybucja SA na
podstawie petnomocnictwa przedstawiciela uzytkownika budynku PV w zakresie
zadanianr 1,

6) Protokdt z przeprowadzenia szkolenia os6b wskazanych przez uzytkownika
w zakresie biezgcej obstugi instalacji stanowigcej przedmiot umowy PV w
zakresie zadania nr 1.

. W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego zakonczenia robot
Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 2 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

W przypadku zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego zakonczenia robdt
Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru, w terminie 2 dni roboczych.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora uwag czy uchybien w trakcie odbioru
technicznego zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwtocznego
usuniecia tak, by w wskazanym w § 2 ust. 1 lit a) terminie zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, Inwestor otrzymat kompletny, pozbawiony wad i nalezycie
wykonany przedmiot umowy.

Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohncowego w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.

Inwestor zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1
litera c) nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, tzn. stwierdzenia wad, usterek
lub niepetnego wykonania, Inwestor po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych ma
prawo odméwi¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych w trakcie tych czynnosci wad, usterek lub niepetnego
wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru technicznego zakonczenia robot,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 wad, usterek lub niepetnego wykonania przedmiotu
umowy, strony sporzgdzajg protokoét zawierajgcy uwagi i zalecenia, a Wykonawca
zobowigzany jest do ich wypetnienia do czasu zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru korncowego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Inwestor
moze usungc je na koszt Wykonawcy.

§ 10.
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ci:
1) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwitoke, w realizacji przedmiotu
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umowy, o ktérym mowa w § 1 w wysokosci ....... % (*) wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwioki liczac, od
dnia nastepnego po uptywie terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.1
lit. a),

2) Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia nastepujgcego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
zarowno przez Inwestora jak i Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca w wysokosci 15 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

4) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng z tytutu niewykonania umowy,
z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 15 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za zwtoke w terminowej realizacji
zadania nr 2 w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwioki liczac, od dnia nastepnego
po uptywie terminu wykonania zadania nr 2, o ktorym mowa w § 2 ust.1 lit. b).

2. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nieprzestrzeganie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien § 6 w formie kar umownych
w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za brak zaptaty lub nieterminowg
zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci  10% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z  umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

2) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,

3) Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng za nieprzedtozenie poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
wynikajgcego z umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,,

4) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo, dotyczgcej dostaw i ustug, w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci  10% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z  umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

5) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng za brak zmian tresci umowy na
roboty budowlane wskazanych przez Inwestora po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonego mu przez Wykonawce projektu umowy 2z Podwykonawcg
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z  umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg.

3. Za niewypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wymagane przez Inwestora czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1,
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w wysokosci 1.500,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek osoby wykonujgcej te czynnosci, a nie zatrudnionej na umowe
o prace.

4. Jezeli zastrzezone kary umowne nie pokryjg szkody powstatej w wyniku niewykonania
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badz nienalezytego wykonania umowy, dotyczy to réwniez wad ujawnionych w okresie
trwania rekojmi i gwarancji, Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na ogoélnych zasadach, okreslonych w kodeksie
cywilnym. Ponadto Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
w zakresie ewentualnie utraconych dotacji z przyczyn j.w.

Inwestor zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

taczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony okresla
sie na 30 % wartosci umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

(*) - Zapisy w tym ustepie dotyczace wysokosci kary umownej zostang uzupetnione

2.

o wartos¢ wynikajaca z oferty Wykonawcy.

§ 1.

Prawo do odstagpienia od umowy

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdacC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
dotychczas wykonanej czesci umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z nig, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt lub wskazaniami Inwestora i nie reaguje na pisemne wezwanie Inwestora
w zakresie wykonania okreslonych czynnosci lub robét budowlanych, w celu
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i postanowieniami niniejszej
umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur VAT mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
W niniejszej umowie;

2) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust.1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie okreslajgce przyczyny odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Inwestora roboty przerwane, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3)w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym
mowa w pkt 2), sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz
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z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce, lecz tylko wowczas kiedy nastgpito wykonanie
petnego zakresu rob6ét wechodzgcych w sktad catego elementu rozliczeniowego;

4) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,
Wykonawca przy udziale Inwestora w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdorym
mowa w pkt 2), sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce, za wykonany dotychczas zakres robét;

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowa, Inwestor moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu Inwestor moze od umowy odstgpi¢, a nastepnie powierzy¢

wykonanie, w tym poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

§12.
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Inwestorowi na wykonany przedmiot umowy .......... (*) miesiecy

gwarancji i tyle samo miesiecy odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz

dostarczony i zainstalowany osprzet, armature a takze wyposazenie oraz dostarczone
i zainstalowane urzgdzenia i zabudowane materiaty itp. Okres gwarancji udzielony
przez Wykonawce jest jednakowy dla catego wyzej wymienionego zakresu rzeczowego
bedgcego przedmiotem umowy.

Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawce Kartg gwarancyjng,
wystawiong wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik do niniejszej umowy, dostarczong
Inwestorowi w dniu, w ktorym zostanie podpisany protokét odbioru kohcowego zadania.

(*) Uwaga: w ust. 1 zostanie wpisana dilugosé okresu gwarancji wynikajaca ze
ztozonej przez Wykonawce oferty.

1.

2.

3.

§ 13.
Zmiany postanowien umowy

Strony umowy przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w razie koniecznosci wykonania

robot zamiennych w przypadkach i na zasadach opisanych w § 3 ust. 131 14.

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie
z art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo zamdwien publicznych strony przewidujg

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych

planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.

o pracowniczych planach kapitatowych.
- wylgcznie woéwczas, jezeli zmiany okreslone powyzej bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.
4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych
zmiane stawki podatku, oznacza to, ze dopuszcza sie mozliwos¢ zarédwno zmniejszenia
jak i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej
stawki podatku — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktére w dniu zmiany stawki
podatku nie zostaty jeszcze wykonane.
5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych ust. 3 pkt 2) Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Inwestorowi pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisow zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Inwestor oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosc¢ ptacy minimailne;.
6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 3) Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Inwestorowi pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3).
7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 4) Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Inwestorowi pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykazaC¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) na kalkulacje
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wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w
ust. 3 pkt 4).

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wystgpienia okolicznosci,
o ktorych w ust. 3 jeszcze nie wykonano.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 3 na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Inwestora.

10. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja)

1. Kazda ze stron zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych jest uprawniona do Zzgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy w oparciu o zmiane wartosci wskaznika cen towardw i ustug, publikowanego
w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w danym kwartale (komunikat wydany w zwigzku z art. 17 ust. 4 i
6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 .
poz. 1169)). Zmiana (wzrost lub obnizenie) wynagrodzenia na podstawie wskaznika cen
towarow i ustug moze obejmowac¢ tylko materialy budowlane i koszty ponoszone w
zwigzku z realizacjg umowy, ktére powinny zosta¢ wykazane przez Wykonawce. Inwestor
nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia o ww. wskaznik w zakresie innych kosztow (m.
in. wartos¢ zysku zawarta w pozycjach kosztorysowych).

W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 1, przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

2.Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieh podpisania umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie czesciej niz raz na kwartat, pierwsza
nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy*.

3. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienia faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty zwiekszonego wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmian cen materiatdw lub innych kosztow
ponoszonych w zwigzku z realizacjg umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na kalkulacje ceny
ofertowej. Obowigzek wykazania wptywu zmian na koszty wykonania umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Inwestora.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do pierwszej zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik
cen towardw i ustug w zakresie produkcji budowlano-montazowej za ostatni kwartat
poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje wzrosnie o co najmniej 10% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w kwartale zawarcia umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia
mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku, jezeli wskaznik cen towardw i ustug w zakresie
produkcji budowlano-montazowej za ostatni kwartat poprzedzajacy wniosek o waloryzacje
wzrosnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w kwartale, w
ktorym dokonano poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia.
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5. Inwestor po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy, nie pdzniej niz 14 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku.

6. Inwestor bedzie uprawniony do pierwszej zmiany wynagrodzenia jezeli wskaznik cen
towarow i ustug w zakresie produkcji budowlano-montazowej za ostatni kwartat
poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje obnizy sie o co najmniej 10% w stosunku do
wysokos$ci tego wskaznika w kwartale zawarcia umowy. Kolejne zmiany wynagrodzenia
mogqg zosta¢ wprowadzone w przypadku, jezeli wskaznik cen towarow i ustug w zakresie
produkcji budowlano-montazowej za ostatni kwartat poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje
wzrodnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w kwartale, w
ktérym dokonano poprzedniej waloryzacji wynagrodzenia.

7. Inwestor wystepujgc z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg obnizenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmian cen materiatow lub innych kosztow ponoszonych w zwigzku
z realizacjg umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na kalkulacje ceny ofertowej. Obowigzek
wykazania ewentualnego braku wptywu zmian na koszty wykonania zamdéwienia nalezy do
Wykonawcy.

8. Inwestor wskazuje, ze maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 to 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy. § 3 ust. 2 ppkt b) umowy.

9. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. (Zmianie wartosci wynagrodzenia
podlega jedynie ta czes¢ zamodwienia, ktéra bedzie wykonana po dniu ztozenia wniosku.)
10. Dalszej waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty, ktére zostang wykonane
po terminie okreslonym w § 2 ust. 1.lit a.

11. W przypadku uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz 6 miesiecy,
liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do waloryzacji wynagrodzenia przystugujgcego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na tych samych zasadach, okreslonych w niniejszym ustepie.

*W przypadku gdy umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skiadania ofert:

a) ust. 2 przyjmie nastepujace brzmienie:

»Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest nie czesciej niz raz na kwartat,
pierwsza nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia otwarcia ofert.”

b) zapis: ,,w kwartale zawarcia umowy” w ust. 4 i 6 przyjmie nastepujace brzmienie
,,W kwartale otwarcia ofert”.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy — Prawo zamowien publicznych, prawa budowlanego oraz
przepisy wykonawcze do ww. ustaw, a w sprawach procesowych — kodeksu
postepowania cywilnego.
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2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych
w tresci umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania
sie do obowigzujgcych w danym czasie aktéw prawnych.

3. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy witasciwym
dla rozpoznania jest sad wiasciwy dla siedziby Inwestora.

4. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora.

INWESTOR: WYKONAWCA:

Zatgcznik:
Zatgcznik nr 1. — Wzér karty gwarancyijne;j.

Zatgcznik nr 2. — Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy.

Zatgcznik nr 3. — Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla
0sob fizycznych innych niz Wykonawca.
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Funcliusze Eurapejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ‘-.pfl.-,:,lzr,.,':l
dla Slyskiego - Polska Unig Europejska 4y Staskis

zatacznik nr 1 do umowy nr ........

-WZOR -

KARTA GWARANCYJNA
zdnia ....cccoeeeiinill

dotyczy zamdéwienia pn.:
,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz Odnawialne zrédta energii — budynek
Szkoly Podstawowej w Ksigzenicach” realizowane w ramach projektow:

1) Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej

w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice” oraz

2) ,,Odnawialne zrédta energii w budynkach i na obszarach uzytecznosci

publicznej w jednostkach samorzadowych powiatu rybnickiego”

umowanr ............ zdnia....cooeeeeia r.

Wykonawca:

Inwestor:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

1.

Wykonawca udziela Inwestorowi na wykonany przedmiot ......... miesiecy (*)
gwarancji, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
dostarczony i zainstalowany osprzet, armature a takze wyposazenie oraz dostarczone
i zainstalowane urzgdzenia i zabudowane materiaty.

Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem umowy.

Inwestor w razie stwierdzenia ewentualnych usterek lub wad ktéregokolwiek elementu
wchodzgcego w sktad przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania) w terminie
gwarancji, zobowigzany jest do zgtoszenia tego faktu Wykonawcy najpdzniej w ciggu
14 dni roboczych od powziecia informacji o tym fakcie. Za terminowe zgtoszenie
uwaza sie wystanie powiadomienia lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej do 14
dnia roboczego od powziecia informacji o tym fakcie. Zgtoszenie moze by¢ dokonane
telefonicznie, pocztg elektroniczng, pisemnie lub w systemie e-doreczen.

Za dzieh roboczy uwaza sie kazdy dzien od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem
Swiat.
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Zalacznik Nr 3

3. Naprawy gwarancyjne zostang wykonane na wiasny koszt przez Wykonawce
w nastepujgcych terminach:

1) w przypadku usterek lub wad zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikow lub
mienia - w trybie niezwtocznym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie usterki lub
wady z obiektywnych wzgledoéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

2) w pozostatych przypadkach - w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnig innego terminu na skutek okolicznosci obiektywnych.

4. Jesli w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z umowg dostarczono lub
zainstalowano, osprzet, wyposazenie, urzadzenia, armature itp. lub zabudowano inne
materiaty, co do ktorych producent/dostawca zgda odptatnego serwisowania,
konserwacji itp., Wykonawca informuje o tym pisemnie Inwestora. Wykonawca
odpowiada za wyzej wymienione prace konserwacyjne, serwisowe i w okresie
gwarancji ponosi jego koszty wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

5. Wykonawca przedtozy Inwestorowi na pismie warunki eksploatacji i uzytkowania
przedmiotu umowy.

6. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Inwestora
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za usterki i wady przedmiotu umowy.

7. Wykonawca odpowiada za usterki lub wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez
po okresie gwarancji, jezeli Inwestor zawiadomi Wykonawce o usterce lub wadzie
przed uptywem zakonczenia okresu gwarancji.

8. Nie sg objete gwarancjg usterki i wady powstate na skutek uszkodzen mechanicznych,
szkod wyniktych z winy uzytkownika, w szczegdlnosci konserwacji i uzytkowania
przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami eksploatacji i uzytkowania.

(*) Uwaga: w ust. 1 zostanie wpisana dlugosé¢ okresu gwarancji wynikajgca ze
ztozonej przez Wykonawce oferty.

WYKONAWCA
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Wojewddztwo
A 5l Bakie

Zatacznik nr 2 do Umowy

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Siaskiego - Polska Unie Europejska

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z p6zn. zm.), zwane dalej RODO, Zamawiajgcy informuje,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibg przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana

przez Burmistrza. Z Administratorem mozna sie skontaktowaé w nastepujgcy sposob:

- listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

- telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 Ilub osobiscie w godzinach pracy

tj. w poniedziatek od 7%° do 17%, wtorek - czwartek od 73° do 15%, pigtek 7°° do 14,

- e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowaé
za posrednictwem poczty e-mail: iod@czerwionka-leszczyny.pl lub telefonicznie pod
numerem +48 575 515 035.

3) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z podpisaniem, realizacjg
oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i €) RODO w zwigzku
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych oraz ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz podwykonawcy i kontrahenci
Administratora np. ustugodawca hostingu, Poczta Polska.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres
wynikajacy z instrukcji kancelaryjne;.

6) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.

W przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane osobowe sg przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajgcy
moze zgda¢ od osoby wystepujgcej z zagdaniem wskazania dodatkowych informaciji,
majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

b) sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z prawa do ich sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow,

c) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO.

7) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji oraz
rozliczenia niniejszej umowy w zwigzku z ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest obligatoryjne
i warunkuje mozliwo$¢ zawarcia umowy.

WYKONAWCA:
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Siaskiego - Polska Unie Europejska
Zatacznik nr 3 do umowy

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
dla os6b fizycznych innych niz Wykonawca

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pézn. zm.), zwane dalej RODO, Inwestor informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z
siedzibg przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza.
Z Administratorem mozna sie skontaktowa¢ w nastepujgcy sposéb:

- listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

- telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 Ilub osobiscie w godzinach pracy
tj. w poniedziatek od 7%° do 17%, wtorek - czwartek od 73° do 15%, pigtek 7°° do 14,

- e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowaé za
posrednictwem poczty e-mail: iod@czerwionka-leszczyny.pl lub telefonicznie pod numerem
+48 575 515 035.

3) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zwigzanym z podpisaniem, realizacjg oraz
i rozliczeniem umowy zawartej z (NAZWA ZLECENIOBIORCY) w celu realizacji (NAZWA
ZADANIA), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i €) RODO w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4) Administrator pozyskat Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imie, nazwisko, rodzaj i numer
uprawnien, [DOSTOSOWAC DO KONKRETNEJ UMOWY]

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa, np. organy kontrolne.

6) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres wynikajacy
z instrukcji kancelaryjnej.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych.

W przypadku korzystania przez osobe, kidérej dane osobowe sg przetwarzane przez
Inwestora, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Inwestor moze zadaé
od osoby wystepujacej z zgdaniem wskazania dodatkowych informaciji, majacych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

b) sprostowania lub uzupetnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzezeniem, ze
skorzystanie z prawa do ich sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow,

Cc) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji oraz rozliczenia
niniejszej umowy w zwigzku z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest obligatoryjne i warunkuje mozliwos¢
zawarcia umowy.

9) Administrator pozyskat Pani/Pana dane osobowe od (NAZWA ZLECENIOBIORCY).
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