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   Załącznik nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

UMOWA Nr SZP.273. … .2026 

zwana dalej „Umową”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu ……………………..  

w Oświęcimiu pomiędzy: 

Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501,  

REGON: 072181652, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-17329-58416-HCEEU-26,  

w imieniu którego działają: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

……………………………………………, adres do doręczeń elektronicznych:………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym (art. 275 pkt 2) Pzp) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

……………… w dniu ……………… 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” zamówienia 

publicznego w formie zaprojektuj i wybuduj, tj. dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 

zwanego dalej „Zadaniem” bądź „Robotami”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) opracowanie w zakresie określonym w załączonym do SWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz opisie przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej zwanej dalej Dokumentacją (projekt 

budowlany jeśli będzie wymagany, w tym projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót) wszystkich branż - zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

dzień uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót w organie administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

wszelkich opinii i uzgodnień wynikających  z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania 

odpowiedniego orzeczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji oraz 

do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich robót budowlanych 

wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót budowlanych. Wykonawca może 

wykonać dla części robót dokumentację podlegającą zgłoszeniu w organie administracji 

architektoniczno-budowlanej lub na podstawie przepisów prawa energetycznego albo  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
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b) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c) opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim na roboty, 

d) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, zwane dalej Robotami, 

e) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera specyfikacja warunków zamówienia. 

4. Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Numer projektu: FEMP.08.11-IZ.00-0065/25 do kwoty 2.896.688,27 zł. Projekt: 

Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, 

działanie 8.11 Transformacja energetyczna, C. Kompleksowe inwestycje w renowację  

i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów 

uwzględniających zasady Nowego Europejskiego Bahausu, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 

z treścią dokumentów do dofinansowania, w tym projektem umowy wraz z załącznikami, które są 

dostępne na stronie: https://fundusze.malopolska.pl/wzor-umowy-fe i znane mu są konsekwencje 

niedochowania terminu realizacji Zadania. 

 

§ 2 Terminy 

1. Termin wykonania całości Zadania wynosi do 180 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy, z zastrzeżeniem, że termin wykonania prac projektowych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. od 

a) do c), wynosi do 80 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2. Za datę wykonania prac projektowych, o których mowa w ust. 1 uważa się datę podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego ostatniej części Dokumentacji, o którym mowa w § 6 

ust. 1. 

3. Termin wykonania Zadania ulega zawieszeniu, jeśli jest to uzasadnione: 

1) czasem potrzebnym na uzyskiwania niezbędnych uzgodnień od dnia wystąpienia o uzgodnienia 

co do ostatniej części prac projektowych do dnia ich uzyskania włącznie. 

2) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych 

przyczyn, określony przez Zamawiającego lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 

budowy; 

3) brakiem możliwości prowadzenia Robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na skutek 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak w szczególności: niedopuszczalne temperatury 

powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotność terenu 

budowy powstała na skutek warunków atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy; 

4) działaniem siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było 

https://fundusze.malopolska.pl/wzor-umowy-fe
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zapobiec mimo dochowania należytej staranności na czas jej trwania potwierdzone przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy; 

5) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

w dzienniku budowy na podstawie aktu organu; 

6) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Robót, lub takich które mogłyby być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy 

sporządzaniu dokumentacji projektowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku 

budowy okres stanowiący różnicę w czasie dostawy; 

7) wystąpieniem innych okoliczności wpływających na termin realizacji Umowy, niezależnych od 

Stron Umowy, których żadna ze Stron przy dochowaniu należytej staranności nie była w stanie 

przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, na czas ich trwania, potwierdzony przez Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru budowlanego w dzienniku budowy. 

8) brakiem możliwości prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych w związku z brakiem 

ostatecznych rozstrzygnięć organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

4. Zawieszenie terminu, o którym mowa w ust. 3 następuje wyłącznie po zatwierdzeniu tego faktu 

przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem wpływu na 

możliwość wykonywania Zadania przez Wykonawcę, na umotywowany wniosek Wykonawcy. 

5. Wniosek o zawieszenie terminu wykonania Robót może zostać złożony, nie później niż do 30 dni 

od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez 

zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez 

rozpatrzenia. 

6. Zawieszenie terminu wykonania Zadania nie może powodować wydłużenia ilości dni 

kalendarzowych na realizację Umowy, liczonych od dnia podpisania umowy. 

7. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach, rozumie się przez to dni kalendarzowe. 

8. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach roboczych, rozumie się przez to dni od 

poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia  

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

9. Przez zakończenie Robót rozumie się dzień potwierdzenia gotowości do odbioru Robót wpisany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku którego doszło do 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź protokołu odbioru 

ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia jest krótszy niż 14 dni. W razie podpisania 

przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia 

wynosi co najmniej 14 dni, zakończenie Robót następuje z dniem usunięcia usterek, o którym mowa 

w § 6 ust. 13 Umowy. 

10. Przez gotowość do odbioru Robót rozumie się należyte wykonanie: 

1) wszelkich Robót zgodnie ze sztuką budowlaną wraz z uporządkowaniem placu budowy, bądź: 
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2) części Robót, których realizacja została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i wiąże się 

z obowiązkiem częściowej zapłaty przez Zamawiającego zgłoszone Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. 

11. Ilekroć w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, należy przez to rozumieć osoby przyjmujące 

zlecenie lub świadczące usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem prac projektowych, będących 

w jego posiadaniu, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich 

jakości. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy podlegają zwrotowi do Zamawiającego  

w terminie podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Przekazanie Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa do występowania w Imieniu 

Zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania 

rozstrzygnięć o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a). 

3. Przekazanie placu budowy w całości lub częściowo w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku 

przez Wykonawcę. 

4. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 

5. Zapewnienie odbioru Dokumentacji oraz wykonanych robót w terminach określonych umową. 

6. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgłoszenia gotowości 

do odbioru przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu 

w dzienniku budowy (daty doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego). 

7. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy. 

8. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

9. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zorganizowanie odbiorów wykonanych Robót w terminach określonych w Umowie. 

11. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgłoszenia gotowości 

do odbioru przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu 

w dzienniku budowy (daty doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego). 

12. Zgłaszanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do projektów umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwów do 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do 

14 dni licząc od daty ich doręczenia w wypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 Pzp. 

13. Niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy, po podpisaniu przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź protokołu pousterkowego, po 

wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru ostatniej części Robót (jeśli dotyczy). 
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14. Przedłożenie do wiadomości Wykonawcy zawartej przez Zamawiającego Umowy na 

dofinansowanie Zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanej dalej 

„Umową na dofinansowanie”), niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. 

15. Przedłożenie do wiadomości Wykonawcy zawartego przez Zamawiającego aneksu do Umowy na 

dofinansowanie Zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niezwłocznie po 

jego podpisaniu przez wszystkie Strony i otrzymaniu przez Zamawiającego (jeśli dotyczy). 

 

§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania Dokumentacji oraz 

robót budowlanych lub zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiającym w języku 

polskim. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt tłumacza przysięgłego na język polski 

na czas ewentualnych kontaktów z Zamawiającym (dotyczy Wykonawcy nieznającego języka 

polskiego). 

4. Do obowiązków Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, o której 

mowa w § 1 ust. 2 należy: 

1) Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego, a także jego aktualizacja (zawierającego także planowany okres realizacji 

poszczególnych części zamówienia o których mowa w § 1 ust. 2) który stanowić będzie podstawę 

rozliczenia się pomiędzy stronami, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy; zmiana 

harmonogramu nie wymaga zmiany umowy. 

2) Wykonanie Dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami, przepisami i normatywami. 

3) Zapoznawanie Zamawiającego z postępem prac na każdym etapie realizacji zadania w terminie  

i w miejscu wskazanym pisemnie przez Zamawiającego. 

4) Zapoznawanie Zamawiającego z treścią uzyskanych uzgodnień niezwłocznie po ich otrzymaniu 

oraz wykazywania daty ich otrzymywania. 

5) Pisemnego informowania Zamawiającego o fakcie, iż decyzja o pozwoleniu na budowę jest 

ostateczna w terminie do 7 dni od dnia, w którym to nastąpiło; przepis ten stosuje się odpowiednio 

do upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ od zgłoszenia o zamiarze podjęcia robót 

budowlanych, o ile zaprojektowane roboty będą podlegały takiemu obowiązkowi.  

6) Należyte podejmowanie wszelkich czynności w imieniu Zamawiającego w postępowaniach 

administracyjnych dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wszczętych w oparciu  

o przygotowaną przez Wykonawcę Dokumentację; przepis ten stosuje się odpowiednio do 

reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym toczącym się w wyniku 

wniesienia przez organ sprzeciwu. 

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych  

w wykonanej przez siebie Dokumentacji i ich pełną zgodność z obowiązującymi normami, przepisami  

i normatywami. 
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8) Niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu wykonanej, kompletnej dokumentacji projektowej 

o której mowa w § 1 ust. 2 lub jej części, wraz z uzyskanym orzeczeniem organu administracji 

architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji (o ile zaprojektowane roboty będą podlegały 

takiemu obowiązkowi). 

5. Do obowiązków Wykonawcy na etapie wykonywania robót budowlanych należy: 

1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (jeśli są wymagane) bądź po przekazaniu pełnej 

Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a). 

2) Rozpoczęcie Robót do 7 dni od dnia przejęcia placu budowy. 

3) Zapewnienie na własny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robót przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac  

w poszczególnych specjalnościach, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Za koordynację Robót 

branżowych w tym wykonywanych przez podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy 

odpowiada zaakceptowany przez Zamawiającego Kierownik budowy. Kierownik budowy ma 

posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim. 

4) Przedstawienie (pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany  

w § 17 ust. 10 Umowy) Zamawiającemu Kierownika budowy do akceptacji najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnień, numeru telefonu  

i adresu poczty elektronicznej lub adresu do doręczeń elektronicznych.  

5) Przesyłanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawcę fotokopii dziennika 

budowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego na adres e-mail Zamawiającego wskazany  

w § 17 ust. 10 Umowy w ciągu 24 godzin. 

6) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeśli będzie to konieczne z uwagi 

na obowiązujące przepisy prawa oraz niezwłoczne doręczenie go Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od daty przekazania placu budowy. 

7) Wykonanie Robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca 

prowadzonych Robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do terenu budowy 

i przechowywanych tam materiałów na własny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

8) Powiadomienie operatorów wszystkich sieci instalacyjnych, w szczególności elektrycznych, 

gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, których infrastruktura znajduje się w rejonie 

placu budowy oraz jego oddziaływania. 

9) Powiadomienie Dyrekcji Szkoły o przerwach w dostawach prądu, wody, gazu i innych 

spowodowanych prowadzonymi Robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed planowanymi 

przerwami. 

10) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnień i protokołów 

odbioru technicznego wykonanych Robót w zakresie wszystkich sieci na własny koszt, w tym 

ewentualny koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci, w których nastąpiła ingerencja Wykonawcy 

oraz koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci niezbędnych do realizacji budowy, któremu Roboty 

mają służyć. 
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11) Pokrycie kosztów uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztów przerwy eksploatacyjnej 

wynikających z realizacji Robót. 

12) Prowadzenie Robót w taki sposób, aby przez cały czas realizacji zamówienia zapewnić 

bezpieczne dojście i dojazd do budynku i innych obiektów na terenie Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych oraz zapewnić ciągłość dostaw mediów. 

13) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robót na własny koszt. 

14) Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do współdziałania 

z innym Wykonawcą prowadzącym roboty na tym samym obiekcie przebudowy i rozbudowy budynku 

szkoły o szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego. Współdziałanie obejmuje m.in. 

uzgadnianie harmonogramów, organizację dostępu do placu budowy, oraz przekazywanie informacji 

o postępie prac. W przypadku kolizji terminów lub zakresów robót, Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego i drugiego Wykonawcę celem ustalenia rozwiązania. 

15) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym na własny koszt oraz 

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez 

Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu pousterkowego po podpisaniu protokołu odbioru ostatniej części Robót  

z usterkami. 

16) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania Robót elementów, urządzeń 

lub obiektów budowlanych (w tym należących do osób trzecich), w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich 

naprawienia. 

17) Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót, przedmiarami Robót, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz 

bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa 

Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego (Dz. U. Woj. Mał. 2020 poz. 6337 z późn. zm.), w zakresie 5.Działania 

naprawcze, 5.2. Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień 

na roboty budowlane, co będzie kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 

prowadzenia Robót. 

18) Używanie wyłącznie materiałów, które są: nowe, niewadliwe, posiadają atesty i jeżeli dotyczy są 

objęte gwarancją producenta wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy, chyba 

że z opisu przedmiotu zamówienia wynika możliwość wykorzystania innych materiałów, w tym 

stanowiących własność Zamawiającego. 

19) Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na 

znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiały przeznaczone do 

wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym i technicznym podanym w dokumentacji 

projektowej oraz posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania. 
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20) Przeprowadzenie na własny koszt niezbędnej ilości badań jakościowych w odniesieniu do 

wykonanych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń na 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym. 

21) Umożliwienie wstępu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego  

i Zamawiającego. 

22) Zapewnienie na własny koszt i odpowiedzialność odpowiednio: składowania, transportu, 

utylizacji: materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży, wycinek oraz odpadów. 

23) Uporządkowanie placu budowy przez co rozumie się uprzątnięcie terenu budowy, zaplecza 

budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robót 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, instalacji itp. po zakończeniu Robót. 

24) Kompletowanie w trakcie realizacji Robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody Projektanta  

i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian w dokumentacji 

projektowej oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze i dziennika budowy. 

25) Zapewnienie na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej Robót przez uprawnionego 

geodetę, w tym wykonanie: inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem 

potwierdzenia jej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (jeśli dotyczy)  

26) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia. 

27) Doręczenie na wezwanie Zamawiającego ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej 

w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sumę nie mniejszą niż kwota,  

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy na dzień jej podpisania. 

28) Doręczenie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracowników 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o których mowa w § 11 ust. 3 i ust. 4 Umowy  

w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynności, w tym także wykazu pracowników 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu. 

29) Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych, poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę z pracownikami, o których mowa  

w pkt 28) niniejszego ustępu, lub umów zlecenia z osobami, których wynagrodzenie zmieniło się na 

skutek zmiany minimalnego wynagrodzeniu za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalanej na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w razie 

złożenia przez którąkolwiek ze Stron wniosku o waloryzację wynagrodzenia, na podstawie § 15 ust. 1 

lit. c) Umowy. 

30) Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych, poświadczonych przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS za okres 

bezpośrednio poprzedzający dzień, w którym nastąpiła zmiana składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne lub składek na PPK oraz za okres bezpośrednio następujący po tym dniu, w razie 

złożenia przez którąkolwiek ze Stron wniosku o waloryzację wynagrodzenia, na podstawie  

§ 15 ust. 1 lit. d) lub lit. e) Umowy. 
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31) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdego projektu umowy na Roboty budowlane 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jego zmian za pomocą poczty elektronicznej  

w terminie co najmniej 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo. 

32) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdej umowy na Roboty budowlane 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jej zmian poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, o treści odpowiadającej jej projektowi z uwzględnieniem zgłoszonych do projektu 

zastrzeżeń Zamawiającego. 

33) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii każdej umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą oraz jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

34) Przedstawienie Zamawiającemu na jego żądanie kwalifikacji podwykonawcy, z którym 

Wykonawca zamierza zawrzeć umowę w terminie do 7 dni od dnia doręczenia żądania. 

35) Wystąpienie z żądaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi lub dostawy przedłożonej Zamawiającemu w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zapłaty ten 

przekracza 30 dni od dnia doręczenia faktury. 

36) Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników o przekazaniu ich danych 

osobowych Zamawiającemu w zakresie i celu wskazanym Umową. 

37) Realizacja wszelkich ustawowych obowiązków Kierownika budowy ustanowionego przez 

Wykonawcę. 

38) W związku z dofinansowaniem zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie obowiązków 

wynikających z Umowy na dofinansowanie, o której mowa w § 3 ust. 14 Umowy, m.in. sporządzenia 

przez Zamawiającego sprawozdań, rozliczeń, harmonogramów płatności i harmonogramów 

rzeczowo-finansowych. Niezbędne dane i informacje należy przygotować na wezwanie i zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego. 

39) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dojazd i dojście do istniejącego budynku szkoły oraz do 

prowadzenia robót generujących hałas (w szczególności: wiercenie, kucie, cięcie, prace z użyciem 

młotów udarowych i innych głośnych urządzeń) wyłącznie w godzinach uprzednio uzgodnionych 

z Dyrekcją Szkoły. Harmonogram prac głośnych będzie każdorazowo ustalany z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem, z uwzględnieniem planu zajęć dydaktycznych i innych wydarzeń 

szkolnych. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych. 

40) Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z administratorami sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej znajdujących się w obszarze Robót, umożliwienia wstępu na teren budowy 

ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robót), a także do dochowania warunków zawartych  

w uzgodnieniach z nimi. 

41) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich wytycznych, o których mowa 

w dostarczonych mu uzgodnieniach, o których mowa w § 3 ust 1 Umowy, i przejmuje na siebie 

wszelkie obowiązki z nich wynikające za Zamawiającego. 
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42) Najpóźniej do momentu doręczenia Zamawiającemu kopii umowy na podwykonawstwo Robót 

budowlanych poświadczonej za zgodność z oryginałem bądź zgłoszenia Zamawiającemu umowy 

podwykonawstwa na usługi lub dostawy, Wykonawca doręcza Zamawiającemu listę pracowników 

podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę oddelegowanych do realizacji umowy na 

podwykonawstwo. 

43) Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę opinii/inwentaryzacji/ekspertyzy 

ornitologicznej. W razie konieczności, uzyskanie zezwolenia od właściwej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku 

chronionego (jeśli dotyczy). 

44) Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę opinii/inwentaryzacji/ekspertyzy 

chiropterologicznej. W razie konieczności, uzyskanie zezwolenia od właściwej Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (jeśli 

dotyczy). 

45) Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych harmonogramu 

rzeczowo-finansowego przedstawiającego wykonany i potwierdzony przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, do dnia wskazanego przez Zamawiającego w żądaniu, zakres rzeczowy Zadania. 

46) Świadczenie w okresie gwarancji usług serwisowych w ramach dostarczonych przez Wykonawcę 

urządzeń – przez co należy rozumieć usługę obejmującą, w szczególności ich naprawę, konserwację, 

okresowe przeglądy wymagane przepisami prawa, wskazaniami producenta, wymianę zużytych lub 

uszkodzonych części albo podzespołów, wymianę wszelkich zużytych materiałów eksploatacyjnych – 

na jego wyłączny koszt. 

47) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jeśli dotyczy). 

6. Zamawiający może żądać zmiany ustanowionego przez Wykonawcę Kierownika budowy na koszt 

Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, w razie: 

1) braku bieżącego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy; 

2) braku udostępnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającemu; 

3) prowadzenia Robót budowlanych przez Wykonawcę pomimo braku obecności Kierownika 

budowy na placu budowy; 

4) nierealizowania przez Kierownika budowy poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wpisanych w dzienniku budowy; 

5) niewykonywania ustawowych obowiązków Kierownika budowy. 

7. W razie nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę 

w ustalonym terminie, Zamawiający ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy bądź 

odstępuje od Umowy. 

8. Nowy Kierownik budowy może wykonywać czynności nie wcześniej niż po pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, która może nastąpić wyłącznie gdy nowy Kierownik budowy zaproponowany przez 

Wykonawcę spełniać będzie wymagania określone w § 4 ust 5 pkt 3) Umowy. 
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§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………. złotych brutto (słownie:…………………………. 

złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z przedmiotem umowy o którym mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

§ 14 ust. 4 umowy. 

3. Niedoszacowanie oraz pominięcie zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie robót może się odbywać odpowiednio: fakturami częściowymi i/lub fakturą 

końcową: wystawionymi/wystawioną przez Wykonawcę i zatwierdzonymi/zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, na podstawie podpisanych/podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

i zatwierdzonych /zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołów odbiorów 

częściowych/protokołu odbioru końcowego robót. 

5. Protokoły odbioru robót sporządzone będą przez kierownika budowy na podstawie elementów 

zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1) umowy. 

6. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego danego zakresu robót w protokole odbioru 

częściowego, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanego zakresu robót, z zastrzeżeniem ust. 10, 12 i ust. 23. 

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

płatną w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 10, 12 

oraz ust. 23 umowy. 

8. Zapłata faktury końcowej nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek stwierdzonych 

w protokole odbioru końcowego robót oraz dostarczeniu kompletu dokumentów zgodnie z § 6  

ust. 15 umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień 

dodatkowych, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne. 

10. Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji i robót uwarunkowane 

będzie przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji Dokumentacji i odbieranych robót lub 

pisemnym oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na ich rzecz 

należności za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy. W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną 

dokumentację i odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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11. Rozliczenie za niewadliwie wykonaną Dokumentację będzie się odbywać fakturami częściowymi 

i/lub fakturą końcową na kwotę proporcjonalną do zakresu wykonanej Dokumentacji wystawionymi 

przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego. 

12. Zapłata faktury za wykonaną Dokumentację nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury i podpisanego przez Zamawiającego protokołu o którym mowa  

w ust. 11 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności faktury za 

część Dokumentacji w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do robót budowlanych realizowanych 

na jej podstawie. 

13. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego na 

konto Wykonawcy podane na fakturze. 

14. Koszt dokumentacji projektowej nie może stanowić więcej niż 5 % wynagrodzenia Wykonawcy  

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

15. Rozliczenie Robót odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i fakturą końcową za 

zrealizowaną cześć Umowy, z zastrzeżeniem ust. 22 niniejszego paragrafu.  

16. Rozliczenie Robót wykonanych odbywa się na wniosek Wykonawcy, przy czym wartość faktury 

końcowej nie może być mniejsza niż 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

17. Kwota na którą opiewa faktura winna odpowiadać zakresowi i kosztom Robót odebranych 

protokołem odbioru Robót bądź protokłem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie Strony 

Umowy. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment). 

19. Termin zapłaty za każdą fakturę prawidłowo wystawioną wynosi do 30 dni od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu. Za nieprawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności sytuacje, 

w których faktura nie spełnia wymogów określonych w ust. 17, 21, 22, 23, 24 niniejszego paragrafu. 

20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie poprzez przelew środków pieniężnych 

na podane na fakturze konto bankowe, a za dzień zapłaty przyjmuje się dzień realizacji polecenia 

przelewu w banku Zamawiającego. 

21. W razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy. 

22. Jeżeli zakres odebranych Robót Wykonawca wykonywał za pomocą podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem były Roboty budowlane lub przedłożonej Zamawiającemu 

umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem były usługi lub dostawy, do każdej faktury 

Wykonawca załącza odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku każda 

zapłata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę 

dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, dostawy lub usługi w zakresie odebranych przez 

Zamawiającego Robót. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosił żadnego podwykonawcy, do każdej 

faktury Wykonawca ma obowiązek również załączyć odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do 

Umowy. 
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23. Wykonawca wystawi fakturę na poniżej wskazane dane: 

Nabywca: Powiat Oświęcimski, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501, 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. 

24. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego 

numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem poinformowania 

właściwego organu skarbowego przez Zamawiającego o dokonanym przelewie na rachunek inny niż 

wskazany na białej liście podatników. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza. 

25. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących 

obowiązków wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (KSeF), od dnia1 ………………………………………… rozliczenia między stronami będą 

dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi, przesyłanymi za pośrednictwem KSeF. 

26. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 2 (Nabywca) wpisać dane: Powiat Oświęcimski, 

NIP: 5492197501 oraz ustawić znacznik 1 przy Nabywcy (Podmiot 2). 

27. W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 3 (Odbiorca) wpisać dane: Starostwo Powiatowe 

w Oświęcimiu, z oznaczeniem rola = 8 (JST – odbiorca) i NIP 5492445979. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w fakturze ustrukturyzowanej numeru Umowy 

SZP.273…...2026 lub nazwę zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

29. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania faktur za nieprawidłowo wystawione w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień, wskazanych w ust. od 25 do 28. 

30. Poprzez pojęcie „załączniki formalno-prawne” rozumie się wszelkie wymagane przepisami prawa 

dokumenty, w tym np.: porozumienia, decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, zgody właścicieli działek, 

warunki techniczne wynikające z przepisów prawa i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia 

kompletności Dokumentacji (np. pozwolenie wodnoprawne, decyzja na wycinkę drzew, decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

zatwierdzenie projektu robót geologicznych). 

 

§ 6 Odbiory 

1. Odbiór częściowy lub końcowy Robót bądź prac projektowych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. od 

a) do c) kompletnych i zgodnych z umową wraz z potwierdzeniem złożenia formalnie prawidłowego 

wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia o zamiarze podjęcia robót budowlanych 

(jeśli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego w siedzibie Zamawiającego w dniu jej przekazania. 

2. Do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca załącza wykaz 

opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 
1 Odpowiednio wypełnić 
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3. Przy odbiorze prac projektowych, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jej 

jakości. 

4. Odbiór końcowy Dokumentacji nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu 

zdawczo-odbiorczego o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczącego ostatniej części dokumentacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 

o każdych planowanych Robotach zanikających, celem umożliwienia ich odbioru przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robót. 

6. Gotowość do odbioru Robót, o której mowa w § 2 ust. 10 Umowy, Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwykłej formie pisemnej bądź drogą elektroniczną wpisując 

datę doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

 i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonać oceny zgłoszenia na terenie 

budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia, o którym w mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu. 

8. W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowość do odbioru Robót, na 

dzień zgłoszenia Wykonawcy. 

9. W przypadku negatywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, których 

czas usunięcia jest nie krótszy niż 14 dni oraz termin na ich usunięcie. 

10.  Dokonanie odbioru częściowego zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru 

częściowego sporządzonym w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4  

ust. 4 pkt 1) Umowy. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Wykonawcę 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

11. W przypadku odbioru końcowego Robót w razie pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa  

w ust. 6 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiającego o tym 

fakcie, celem ustalenia przez Zamawiającego daty odbioru końcowego do 14 dni roboczych od 

poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do 

samodzielnego podpisania protokołu odbioru końcowego bez udziału Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, jeżeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez 

niewykonanie Umowy rozumie się sytuacje, w których prawidłowe korzystanie ze zrealizowanego 

obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem będzie niemożliwe bądź nie będzie odpowiadać 

celowi któremu obiekt budowlany ma służyć, a także w razie stwierdzenia niewykonania przez 

Wykonawcę jakiejkolwiek części obiektu budowlanego przewidzianego w projekcie budowlanym, 

wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy 

technicznej, co istotnie zmniejsza wartość obiektu budowlanego. Stwierdzenie niewykonania Umowy 

kończy się sporządzeniem protokołu kontroli, i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, który 

niweczy skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie, chyba że dalsze jej prowadzenie jest 

bezcelowe. Przepis ust. 13 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

13. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej części Robót, których usunięcie 

wymaga co najmniej 14 dni, niweczą skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie. 
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Zamawiający wpisuje usterki do protokołu odbioru ostatniej części Robót budowlanych. Dniem 

zakończenia Robót jest dzień usunięcia usterek. 

14. Za dzień usunięcia usterek, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu wpisanych do 

protokołu odbioru ostatniej części Robót uważa się dzień ich wykonania potwierdzony w dzienniku 

budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 6 i ust. 8 

niniejszego paragrafu, po którym nastąpiło podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

pousterkowego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do  

14 dni kalendarzowych od podpisania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

protokołu odbioru ostatniej części Robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem 

dokumenty, w tym: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację powykonawczą o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. e), a w przypadku zmian, 

o których mowa w art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z rysunkami 

zamiennymi, opisaną i skompletowaną (rysunki zamienne należy wykonać na kopii rysunków 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej) – 2 egz., 

c) wymagane dokumenty, w tym np. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, 

odbiorów i sprawdzeń, karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami – 2 egz., 

d) oświadczenie kierownika budowy (Robót) – 2 egz.: 

- o zgodności wykonania Robót (w tym zanikających) z dokumentacją projektową (w tym jeżeli 

dotyczy: zmianami uzgodnionymi z Projektantem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposób 

nieistotnie odstępujący od dokumentacji projektowej - zgodnie z przedłożonymi rysunkami, opisami), 

Umową, obowiązującymi przepisami i normami, 

- projekt techniczny, z uwzględnieniem dokonanych zmian potwierdzonych przez projektanta 

(jeśli będzie wymagany) oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to 

sprawdzenie jest wymagane zgodnie z art. 36b ust.2. ustawy Prawo budowlane, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, a także zgodne z wymogami określonymi w § 4 ust. 5 pkt 18) Umowy, 

e) dokumentację geodezyjną, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z uzyskanym 

potwierdzeniem jej przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 2 egz. (jeśli 

dotyczy), 

f) świadectwo charakterystyki energetycznej, 

g) opinię ornitologiczną (jeśli dotyczy), 

h) opinię chiropterologiczną (jeśli dotyczy). 
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§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych 

w przepisach Pzp, w wysokości ………………. (słownie: ………………. 00/100) - (5 % kwoty, o której mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w dół). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, 

tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu gwarancji za wady,  

z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu: 

- braku zgłoszenia sprzeciwu lub uwag do zakończenia Zadania i/lub zamiaru przystąpienia do jego 

użytkowania przez właściwe organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej 

oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należycie 

wykonane w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna bądź w dniu 

upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego, bądź 

- po wykonaniu robót budowlanych określonych w decyzjach właściwych organów: Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej lub nadzoru budowlanego. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3) Umowy bądź w § 14 Umowy 

wystąpi odpowiednio zawieszenie terminu bądź konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu zabezpieczenia lub przed 

podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z zawieszenia terminu lub przedłużenia terminu realizacji 

Umowy. 

6. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi, zwrot zabezpieczenia o którym 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potrącenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia na 

poczet zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet 

zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie 

uchybia prawu Zamawiającego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposób określony w ust. 7 

niniejszego paragrafu. 
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§ 8 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w szczególności wskazanych w § 9 ust. 1 lit. od a) do lit. j) Umowy w wysokości 5% 

kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w dół do pełnych złotych na dzień 

podpisania Umowy, 

b) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wysokości 0,03% kwoty 

brutto o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień 

podpisania Umowy za każdy dzień zwłoki liczony do dnia podpisania odpowiedniego protokołu 

zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy włącznie, 

c) w przypadku stwierdzenia wady Dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,03 % kwoty brutto o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę 

do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 

upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady - do dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego włącznie, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robót bądź w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 0,03% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę 

do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy dzień zwłoki licząc do dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usunięcia włącznie, 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, z wyjątkiem sytuacji o których 

mowa w § 9 ust. 5 lit. b) Umowy, 

f) za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy w związku z waloryzacją Wynagrodzenia 

Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany – w wysokości 

0,5 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na 

dzień podpisania Umowy, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 0,2 % kwoty brutto,  

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, 

h) za ustalenie terminu zapłaty w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dłuższego 

niż 30 dni od dnia doręczenia mu faktury lub rachunku – w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

i) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, lub jej zmian – w wysokości 0,05 % kwoty brutto,  

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, 
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j) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 bądź 4 Umowy, 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,03 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy dzień 

zwłoki. Kara będzie liczona do dnia zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia doręczenia 

Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie lub za okres, w którym pracownik 

wykonywał czynności wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, a pomimo tego nie był objęty ubezpieczeniem; 

kar nie nalicza się w razie rozwiązania Umowy z powyższych przyczyn, 

k) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części pracowników 

zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy za każdego niezgłoszonego pracownika, 

l) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 15 Umowy, 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,03 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy dzień 

zwłoki. Kara będzie liczona do dnia doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów włącznie, 

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,3 % kwoty brutto,  

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, za każde ponowne niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek zobowiązania, o których 

mowa w § 4 ust. 1 do 5 Umowy, § 5 ust. 25 Umowy oraz § 9 ust. 4 Umowy, pomimo wezwania 

Zamawiającego do realizacji zobowiązania, 

n) za odmowę zawarcia aneksu do Umowy przez Wykonawcę w zakresie zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy pomimo zaistnienia przesłanek waloryzacji określonych w Umowie, lub 

niewykonanie obowiązku Wykonawcy doręczenia dokumentów, o którym mowa w § 14 ust. 15 

Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1% kwoty brutto, o której mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy; kary nie 

nalicza się w przypadkach opisanych w § 15 ust. 19 Umowy, 

o) za ustanowienie kierownika budowy przez Zamawiającego, w sytuacji o której mowa w § 4 ust. 7 

Umowy – w wysokości 1% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do 

pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

p) za każdorazowy brak wykonania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 4 i 5 

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego do realizacji zobowiązania, zapłaci karę umowną  

w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych 

złotych na dzień podpisania umowy, 

q) za utratę dofinansowania przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust 4 Umowy w wyniku 

zwłoki w terminie wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 

Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych, kary nie nalicza się w razie odstąpienia od umowy  

z powyższych przyczyn. 

r) za brak wykonywania w okresie gwarancji usług serwisowych, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 

46) Umowy w terminie wynikającym z przepisów prawa – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za 

każdy dzień zwłoki do dnia realizacji obowiązku włącznie. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5 % kwoty brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w dół do pełnych złotych na dzień podpisania 

Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 ust. 1 i ust. 2 Pzp. 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie pierwszeństwo w potrąceniu należnych od Wykonawcy kar 

umownych z najbliższych płatności należnych Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania umowy, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. 

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu 

niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy. 

6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę nie może 

przekroczyć 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych 

złotych na dzień podpisania Umowy. 

7. W razie zbiegu kar za odstąpienie od umowy oraz za zwłokę lub niewykonanie określonego 

obowiązku z tej samej przyczyny, stosuję się wyłącznie karę w wysokości przewidzianej za 

odstąpienie od Umowy.  

 

§ 9 Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Pzp, a także w przypadku: 

a) braku realizacji obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt a), § 4 ust 4 pkt 1),  

ust. 5 pkt 4) i pkt 32) Umowy, 

b) braku rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przekazania placu 

budowy, 

c) wadliwego, sprzecznego z Umową lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami, 

i przepisami wykonywania Robót budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 

do prawidłowej realizacji Umowy i upływu wyznaczonego terminu do prawidłowej realizacji Umowy, 

d) nieprzedłożenia Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, o którym mowa w § 11 ust. 3 

Umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub niezgłoszenia zmian pracowników w trakcie trwania 

Umowy przez okres 21 dni od daty zaistnienia takiego obowiązku, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych 

Zamawiającemu pracowników, tj. braku realizacji obowiązku określonego w § 11 ust. 4 Umowy, 

pomimo wezwania Zamawiającego, 

f) realizowania Umowy z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do 

którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczających 3% kwoty brutto, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 
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h) nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę w ustalonym 

terminie, jeżeli Zamawiający zażądał jego zmiany na podstawie § 4 ust. 6 Umowy, 

i) wykonania zakresu rzeczowego Zadania na poziomie mniejszym niż 70% w ujęciu kwartalnym 

Zadania przedstawionym w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt a) Umowy, 

j) utraty całości dofinansowania Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

k) zwłoki w terminie realizacji Umowy wynoszącej co najmniej 30 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 

z uzasadnieniem. 

3. Wszelkie odstąpienia od niniejszej Umowy mają skutek jedynie co do niespełnionego 

świadczenia (ex nunc). 

4. W wypadku rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót  

w toku, według stanu na dzień rozwiązania, lub na dzień poinformowania Wykonawcy przez 

Zamawiającego o stwierdzeniu jej nieważności w całości, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, gdy do rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości doszło z jego 

winy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli jej rozwiązanie 

lub stwierdzenie jej nieważności w całości nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczające,  

a Zamawiający dokona ich odbioru do 14 dni, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usunięcia i składu na koszt 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający w razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, obowiązany 

jest do: 

a) dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały 

wykonane, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c) niniejszego 

paragrafu, których nie da się zagospodarować przy realizacji innych robót, jeżeli rozwiązanie Umowy 

lub jej unieważnienie w całości nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; odkup 

możliwy jest bezpośrednio od zgłoszonego Zamawiającemu podwykonawcy i nie stosuje się do niego 

§ 8 ust. 1 lit. e) Umowy, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem podpisania przez 

Zamawiającego protokołu inwentaryzacyjnego, 



 

 21 

d) pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych Robót w sytuacji, w której żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy lub jej unieważnienia w całości. 

6. Za przyczyny odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, uważa się nieuzasadnioną zwłokę 

w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonym w Umowie. 

7. W razie stwierdzenia nieważności zmiany Umowy, która określała nowy zakres przedmiotowy, 

w szczególności Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających 

z Umowy, chyba że co innego wynika z ustawy lub Umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac 

w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Zasady zgłaszania umów na podwykonawstwo przez Wykonawcę, zgłaszania zastrzeżeń 

i sprzeciwów oraz dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców przez Zamawiającego, w tym skutki bezpośredniej zapłaty, określa Pzp. 

4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umów 

o podwykonawstwo określone w Umowie i Pzp stosuje się odpowiednio do podwykonawców 

i dalszych podwykonawców zgłaszających umowy o podwykonawstwo za pośrednictwem lub zgodą 

Wykonawcy. 

 

§ 11 Personel wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali 

na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać 

czynności w zakresie robót budowlanych wewnątrz budynków, w tym robót rozbiórkowych, 

remontowych, elewacyjnych, termomodernizacyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych 

elektrycznych, elektrotechnicznych, sanitarnych, w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej. 

2. Zatrudnienie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres 

realizacji prac, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

doręczyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracowników wykonujących 

czynności określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracowników 

przebywających na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia wraz z określeniem zakresu ich 

czynności. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 

w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (Inspektora 

nadzoru inwestorskiego). Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego 

pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje podwykonawca, przy czym termin doręczenia listy 

pracowników podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo. 
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4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie 

do 21 dni zobowiązuje się doręczyć dowód potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich 

zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, w tym także pracowników podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w postaci zaświadczenia od właściwego organu ubezpieczeniowego, w którym dane 

osobowe pracowników z wyłączeniem jego imienia i nazwiska będą zanonimizowane. 

 

§ 12 Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowana Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

będzie utworem nowym, indywidualnym, wytworzonym jako dzieło wynikające z realizacji Umowy, 

spełniającym cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, do których majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą wyłącznie 

Wykonawcy w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz nie będą naruszać jakichkolwiek 

praw osób trzecich oraz nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, przenosi na 

Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wytworzonej w wyniku realizacji Umowy 

Dokumentacji, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez 

Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego, na 

następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji - wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy Dokumentacji lub ich części, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową lub inną; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentacja została utrwalona 

- wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 niniejszego 

ustępu - publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania  

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystania z Dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez 

nieograniczoną liczbę osób; 

5) stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z Dokumentacji w całości lub części, w sposób 

bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami; 

6) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym: uzupełniania, 

skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji; 

7) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Intranetu  

i Internetu; 

8) dokonywania zmiany albo modyfikacji Dokumentacji, jego treści lub jakichkolwiek innych zmian, 

z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione 

albo zmodyfikowane; 

9) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,  

z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 
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10) sporządzania w wersjach obcojęzycznych, bez ograniczeń; 

11) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, 

łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub 

materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i inne podmioty działające 

na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca wraz z powyższym 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub 

osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego autorskich praw zależnych na 

Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy, w szczególności do korzystania z utworów 

zależnych na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu i oświadcza, że nie 

będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do Dokumentacji nastąpi 

bezwarunkowo z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  

w § 6 ust. 4 Umowy. 

5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą 

nośniki, na których utrwalono Dokumentację. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne 

opracowanej Dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich 

roszczeń osób trzecich związanych z wadami prawnymi Dokumentacji skierowanych wobec 

Zamawiającego, jak również do zwrotu, kosztów, wydatków, strat i szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tytułu naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej 

osób trzecich. 

7. W przypadku, gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, spowoduje brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub 

części, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub 

według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób trzecich, 

pod warunkiem, że modyfikacja nie zmieni zgodności przedmiotu Umowy z postanowieniami 

Umowy. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego naruszeń 

albo ograniczeń, w szczególności braku dokonania modyfikacji, albo dokonania jej w sposób 

naruszający Umowę lub prawa osób trzecich, Zamawiający uprawniony będzie do nabycia od osób 

trzecich odpowiednich praw i obciążenia kosztami nabycia Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do obciążenia Wykonawcy notą obciążeniową 

opiewającą na kwotę wynagrodzenia osoby trzeciej, płatną w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

8. W razie korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji, o której mowa w § 1 Umowy na 

polach eksploatacji innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie 

i nieodpłatnie przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w określonym zakresie, pod 

rygorem zrzeczenia się wynagrodzenia z niniejszego tytułu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zamawiającego oraz innych 

osób trzecich korzystających z Dokumentacji swoich osobistych praw autorskich do Dokumentacji. 

Wykonawca wyraża bezpłatną zgodę na dokonywanie przez osoby trzecie nadzoru autorskiego na 

Dokumentacji, o której mowa w § 1 Umowy. 
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§ 13 Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady 

fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania 

gwarancji jakości przez okres ………..miesięcy (zgodnie z ofertą – kryterium oceny ofert), licząc od 

dnia, w którym Zamawiający podpisał protokół odbioru ostatniej części Robót, lub od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy. 

2. Wykonawca udziela 5-cio letniej rękojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rękojmi liczy 

się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót lub podpisania 

przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy. 

3. Na zamontowane urządzenia i użyte materiały obowiązuje gwarancja fabryczna. Wszelkie 

uprawnienia Zamawiającego wynikające z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta 

Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 7 dni licząc od daty 

powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości 

ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości czy gwarancji fabrycznej. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

 

§ 14 Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.  

2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 

1) koniecznością wykonania Robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu Zadania do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu 

na postęp technologiczny, bądź wady dokumentacji projektowej, jeżeli czas wykonania nowo 

zaprojektowanych Robót jest dłuższy od czasu wykonania Robót poprzednio zaprojektowanych; 

termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę pomiędzy ilością dni, jaka jest niezbędna do wykonania 
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Robót na podstawie zmian dokumentacji a ilością dni na wykonanie Robót, jaka była pierwotnie 

zaprojektowana, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

2) koniecznością wykonania Robót wynikających z konieczności wprowadzenia innych rozwiązań  

w realizacji Umowy niż zakładano w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, 

Roboty zamienne) nawet, jeśli nie powoduje to konieczności zmian w dokumentacji projektowej 

(nieistotne odstępstwo), jeżeli czas wykonania nowych rozwiązań jest dłuższy od czasu wykonania 

poprzednich rozwiązań; termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę pomiędzy ilością dni, jaka jest 

niezbędna do wykonania nowych rozwiązań a ilością dni, jaka była pierwotnie przewidziana na 

wykonanie pierwotnie przyjętych rozwiązań, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

3) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, dostaw, Robót budowlanych) przez 

dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbędny do ich 

wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

4) zwiększeniem zakresu Robót w trybie art. 455 ust. 2 Pzp.  

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może wystąpić 

pisemnie do Zamawiającego w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zakresu przedłużenia terminu, jednak nie później niż do 30 dni od dnia ustania 

przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu Umowy bez 

zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez 

rozpatrzenia. 

4. Strony dopuszczają zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

1) w sytuacjach, których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadność i szacowaną kwotę 

zwiększenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Roboty budowlane w trakcie trwania 

Umowy; Zamawiający ustala wówczas kwotę zaległego wynagrodzenia netto Wykonawcy na dzień 

wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki ww. podatku i ustala nową wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nową stawkę podatku; 

3) w razie waloryzacji, o której mowa w § 15 i § 16 Umowy; 

4) w razie zmiany zakresu prac koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia powodując 

wzrost kosztów w stosunku do pierwotnie zakładanych błędnych rozwiązań programu funkcjonalno-

użytkowego, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Nie wymagają aneksu nieistotne zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli nie powodują one 

zmiany terminu i wynagrodzenia, jeżeli zostały zaakceptowane przez Zamawiającego 

i przedstawiciela Wykonawcy. 

 

§ 15 Waloryzacja w związku ze zmianą przepisów 

1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług dla pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego  

o którym mowa w § 4 ust 4 pkt 1) według wskazanych w nich pozycji umowy, 

b) stawki podatku akcyzowego, 
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c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość 

jaką miały te zmiany. 

2. Strony zgodnie ustalają, że zmiany, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli w sumie przekroczą kwotę stanowiącą 2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy (kwota 

początkowa waloryzacji). Od wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia netto odlicza się kwotę 

początkową waloryzacji. Tak ustaloną kwotę w wyniku waloryzacji Zamawiający powiększa o stawkę 

podatku od towarów i usług właściwą dla usługi Roboty budowlane obowiązującą w dniu podpisania 

aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 lit. a) niniejszego 

paragrafu obejmuje wyłącznie pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego, które do dnia 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku nie zostały przez Wykonawcę 

zafakturowane. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 lit. b) niniejszego 

paragrafu ustalana jest wyłącznie w sytuacji, w której w ofercie Wykonawca wskazał szacunkową 

ilość paliwa w litrach bądź innych produktów niezbędną do realizacji Umowy objętych podatkiem 

akcyzowym oraz koszt z związany z samą akcyzą dla każdej pozycji z osobna. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 1 lit. od c) do lit. e) 

niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie koszty Wykonawcy związane z zatrudnieniem 

pracowników lub zleceniobiorców którzy będą wykonywać pracę po zmianie odpowiednich 

przepisów i wyłącznie przez okres świadczenia przez nich pracy przez pełne miesiące kalendarzowe 

przy realizacji Umowy najpóźniej do dnia zakończenia Robót. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie 

obejmuje okresu zwłoki Wykonawcy przy realizacji Robót. 

6. Wniosek o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zainteresowana Strona składa drugiej Stronie, pod rygorem nieważności w postaci pisemnej 

w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowe stawki lub zasady, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Wniosek Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu zawiera: 

a) zestawienie pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) 

rozpisanych według ujętych w nich pozycji w stosunku do których stawka podatku uległa 

zwiększeniu, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do Umowy – w przypadku 

zmiany o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu; 
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b) zestawienie produktów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie objętych podatkiem 

akcyzowym, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do Umowy - w przypadku 

zmiany o której mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu; 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do 

Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu; 

d) pisemne zestawienie wielkości stawek na ubezpieczenie sporządzone w oparciu o wzór 

stanowiący załącznik nr 5 do Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego 

paragrafu; 

e) pisemne zestawienie stawek na PPK sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 6 do 

Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. e) niniejszego paragrafu. 

8. Jeżeli odpowiednie dokumenty, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie zostaną 

złożone wraz z wnioskiem Wykonawcy to Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia żądanych 

dokumentów w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

9. Złożenie wniosku przez Zamawiającego o zmniejszenie wynagrodzenia obliguje Wykonawcę do 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu  

w terminie 30 dni. 

10. W terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku drugiej Stronie, druga Strona 

przekaże wnioskodawcy na piśmie stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem w razie 

kwestionowania zasadności wniosku. 

11. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie dokona zmiany 

wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego wystarczającymi 

środkami finansowymi na podwyższenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym. 

12. Zwiększenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, nie jest tożsame z obowiązkiem jej zapłaty przez Zamawiającego, gdy Wykonawca nie 

wykaże okoliczności, o których mowa w ust. 13 oraz w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

13. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. a) 

i lit. b) niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie gdy: 

a) Wykonawca wykazał zakup na potrzeby realizacji Umowy fakturą ze zwiększoną stawką podatku 

VAT lub podatku akcyzowego oraz 

b) Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zaświadczenie z właściwego organu podatkowego  

o wysokości zapłaconego przez Wykonawcę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego za 

dany okres rozliczeniowy, w którym obowiązywała podwyższona stawka danego podatku; wypłata 

zwiększonego wynagrodzenia Wykonawcy nie może być większa od sumy kwot zapłaconego podatku 

od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

14. Wypłata zwiększonego wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lit. c) – lit. e) 

niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

odpowiednie dokumenty z zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające w danym okresie 

zwiększony koszt Wykonawcy w związku z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym wykazanych 

pracowników i zleceniobiorców. 
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15. Uniemożliwienie zwaloryzowania wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz z przyczyny określonej w § 16 ust. 1 Umowy przez którąkolwiek ze Stron poprzez brak 

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu pomimo zaistnienia przesłanek waloryzacji określonych 

w Umowie, lub niewykonanie obowiązku Wykonawcy doręczenia dokumentów, o którym mowa  

w ust. 9 niniejszego paragrafu i § 16 ust. 9 Umowy pozbawia tę Stronę możliwości skutecznego 

dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia na podstawie Umowy. 

16. Strony ustalają maksymalną granicę z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu do kwoty 4 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy 

 z dnia zawarcia Umowy. 

17. Zwiększenie wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji z przyczyn określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w zakresie uwzględnienia zwiększonego wynagrodzenia w osobnym ustępie § 5 Umowy. 

Zwiększenie wynagrodzenia nie wpływa na wysokość planowanych kosztów wykonania zamówienia, 

o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz kwoty, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

18. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji z przyczyn określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w zakresie planowanych kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 1 

Umowy oraz kwoty, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

19. Strony zastrzegają możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji, gdy w trakcie 

trwania Umowy zaistniały co najmniej dwie przesłanki do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, które z uwagi na termin złożenia wniosku nie 

mogły być rozpatrywane łącznie, a które dopiero łącznie przekroczyły kwotę początkową waloryzacji, 

o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Ewentualna zmiana wynagrodzenia odpowiadać 

będzie kwocie wynikającej z przeprowadzonych przez Strony negocjacji. 

 

§ 16 Waloryzacja w związku ze zmianą cen rynkowych 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) w wyniku wykazania przez drugą Stronę zmiany cen netto materiałów lub kosztów, 

ujętych jako pozycje kosztorysowe w ofercie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. Waloryzacja dotyczy jedynie materiałów które zostały zakupione lub wykonane przez 

Wykonawcę oraz kosztów, które zostały poniesione przez Wykonawcę. 

2. Waloryzacji nie podlegają materiały które zostały zakupione lub wykonane przez Wykonawcę 

i koszty, które zostały poniesione przez Wykonawcę w okresie dwóch kwartałów licząc od kwartału 

następującego po kwartale, w którym Wykonawca złożył ofertę lub w którym podpisano przez obie 

Strony aneks w zakresie zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust. 3 Pzp. 

3. Strony zgodnie ustalają, że waloryzacja wynagrodzenia z przyczyny wskazanej w ust. § 16 

niniejszego paragrafu będzie miała miejsce, jeżeli zmiana wynagrodzenia netto w sumie przekroczy 

kwotę stanowiącą 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust. Błąd! Nie można odnaleźć ź

ródła odwołania. Umowy z dnia zawarcia Umowy (kwota początkowa waloryzacji). Od wysokości 

zwaloryzowanego wynagrodzenia odlicza się kwotę początkową waloryzacji. Tak ustaloną kwotę w 

wyniku waloryzacji Zamawiający powiększa o stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla Robót 

budowlanych obowiązującą w dniu podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia. 
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4. Pierwszy wniosek o waloryzację z przyczyny określonej w ust. § 16 niniejszego paragrafu Strona 

może najwcześniej wnieść po upływie dwóch kwartałów licząc od kwartału następującego po 

kwartale, w którym Wykonawca złożył ofertę lub w którym podpisano przez obie Strony aneks 

w zakresie zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust. 3 Pzp. 

5. Kolejny wniosek tej samej Strony o waloryzację wynagrodzenia z przyczyny określonej w ust. § 

16 niniejszego paragrafu Strona może najwcześniej wnieść po upływie dwóch kwartałów licząc od 

ostatniego kwartału objętego poprzednią waloryzacją. 

6. W każdym kolejnym wniosku o waloryzację nie uwzględnia się materiałów które zostały 

zakupione lub wykonane przez Wykonawcę oraz kosztów które zostały poniesione przez 

Wykonawcę w kwartałach objętych poprzednimi waloryzacjami. 

7. Każdy kolejny wniosek o waloryzację musi dotyczyć wyłącznie materiałów które zostały 

zakupione lub wykonane przez Wykonawcę oraz kosztów które zostały poniesione przez 

Wykonawcę, w kwartałach następujących po ostatnim kwartale objętym ostatnią waloryzacją. 

8. Wniosek Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia z przyczyny określonej w ust. § 16 

niniejszego paragrafu zawiera zestawienie pozycji kosztorysowych ujętych w ofercie Wykonawcy 

(kosztorys ofertowy) z cenami średnimi tych pozycji ujętych w cenniku Sekocenbud z kwartału, 

w którym sporządzono ofertę, z cenami średnimi materiałów lub kosztów ujętych w cenniku 

Sekocenbud z kwartału w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane, a koszty 

poniesione. Zestawienie sporządza się w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 7 do Umowy. 

9. Złożenie wniosku przez Zamawiającego o zmniejszenie wynagrodzenia obliguje Wykonawcę do 

przedłożenia Zamawiającemu zestawienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie 

30 dni. 

10. Jeżeli wniosek Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia nie zostanie złożony wraz 

z zestawieniem, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu to Zamawiający obowiązany jest 

wezwać Wykonawcę do jego przedstawienia w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 

11. We wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia nie uwzględnia się pozycji 

kosztorysowych, których cena netto ujęta w kosztorysie ofertowym jest wyższa od ceny netto tej 

pozycji z kwartału, w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane, a koszty poniesione. 

12. We wniosku Zamawiającego o zmniejszenie Wynagrodzenia nie uwzględnia się pozycji 

kosztorysowej, której cena netto ujęta w kosztorysie ofertowym jest niższa od ceny netto tej pozycji 

z kwartału, w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane, a koszty poniesione. 

13. Kwotę waloryzacji wynagrodzenia netto na wniosek Wykonawcy stanowi iloczyn ilości 

prawidłowo wskazanych pozycji kosztorysowych z różnicą cen ujętych w cenniku Sekocenbud 

z kwartału w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane a koszty poniesione, z cenami 

ujętymi w cenniku Sekocenbud z kwartału, w którym sporządzono ofertę. Iloczyn pomniejsza się 

o kwotę początkową waloryzacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a następnie 

powiększa o właściwa stawkę podatku od towarów i usług. 

14. Kwotę waloryzacji wynagrodzenia netto na wniosek Zamawiającego stanowi iloczyn ilości 

prawidłowo wskazanych pozycji kosztorysowych z różnicą cen ujętych w cenniku Sekocenbud 

z kwartału, w którym sporządzono ofertę z cenami ujętymi w cenniku Sekocenbud z kwartału 

w którym materiały te zostały zakupione lub wykonane a koszty poniesione. Iloczyn pomniejsza się 
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o kwotę początkową waloryzacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a następnie 

powiększa o właściwa stawkę podatku od towarów i usług. 

15. W terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku drugiej Stronie, druga Strona 

przekaże wnioskodawcy na piśmie stanowisko w sprawie, wraz z uzasadnieniem w razie 

kwestionowania zasadności wniosku. 

16. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie dokona zmiany 

wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego wystarczającymi 

środkami finansowymi na podwyższenie wynagrodzenia w zatwierdzonym planie finansowym. 

17. Strony ustalają maksymalną granicę z tytułu waloryzacji, o której mowa w ust. § 16 niniejszego 

paragrafu do kwoty stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. Błąd! Nie m

ożna odnaleźć źródła odwołania. Umowy  

z dnia zawarcia Umowy brutto. 

18. Strony zastrzegają możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia 

przesłanek waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pomimo 

przekroczenia kwoty, o jakiej mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. Ewentualna zmiana 

wynagrodzenia odpowiadać będzie kwocie wynikającej z przeprowadzonych przez Strony negocjacji. 

19. W sytuacji, gdy dana pozycja objęta kosztorysem ofertowym nie jest ujęta w cenniku 

Sekocenbud i nie jest możliwe ustalenie jej odpowiednika w tym cenniku, odpowiadającemu cechom 

i charakterowi pozycji, Strona składająca wniosek może wskazać ceny netto z innych dostępnych 

cenników zawierających takie pozycje, w szczególności z cennika, w oparciu o który Wykonawca 

przygotowywał ofertę, po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony. Brak zgody drugiej Strony na 

zastosowanie innego cennika bądź brak występowania danych pozycji w jakimkolwiek cenniku 

umożliwia uwzględnienie ceny netto takich pozycji w drodze negocjacji. 

20. Zmiana wynagrodzenia umownego w wyniku waloryzacji wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać 

cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności 

będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji i mediacji.  

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia, spory wynikłe w związku 

z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W trakcie trwania Umowy Wykonawca ma możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), co Strony traktują tożsamo z korespondencją 

pisemną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego 

adresu (siedziby) oraz adresu poczty elektronicznej oraz adresu do doręczeń elektronicznych  
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w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doręczenia Wykonawcy korespondencji 

wysyłanej przez Zamawiającego na podany w Umowie adres. 

7. Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporządzone w języku innym niż 

język polski. 

8. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną 

moc i skuteczność. 

9. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu 

zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 

skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści 

gospodarcze dla każdej ze Stron Umowy. 

10. Osobami upoważnionymi samodzielnie do kontaktu z ramienia Zamawiającego w zakresie 

realizacji Umowy oraz podpisywania protokołów odbioru są: 

- Łukasz Mędrysa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg, tel.: (33) 844 97 24, 

adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-17329-58416-

HCEEU-26, 

- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg,  

tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl, adres do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-17329-58416-HCEEU-26 

a w zakresie obowiązków i uprawnień wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

11. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest: 

………………., tel.: ………………., adres e-mail: ………………, adres do doręczeń elektronicznych: 

………………. 

12. Zmiana danych osób wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adresów i nazw 

Stron, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed 

dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

13. Strony na podstawie art. 4589 k.p.c. wyłączają dowody z zeznań świadków i dowodów 

z przesłuchania Stron na okoliczności zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu. 

14. Umowę sporządzono: w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej*. 

15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Powiat Oświęcimski znajdują się na 

stronie https://www.powiat.oswiecim.pl/rodo. 

16. Załącznikami do Umowy są: 

a) specyfikacja warunków zamówienia 

b) program funkcjonalno-użytkowy, 

c) audyt energetyczny, 

d) oferta Wykonawcy, 

https://www.powiat.oswiecim.pl/rodo
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e) załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy, 

f) załącznik nr 2 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą stawek podatku od 

towarów i usług pozycji kosztorysowych ponoszonych przez Wykonawcę, 

g) załącznik nr 3 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą stawek podatku 

akcyzowego, 

h) załącznik nr 4 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ustawie z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

i) załącznik nr 5 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub zmianą wysokości stawek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, powodujące wzrost kosztów Wykonawcy, 

j) załącznik nr 6 – waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy związana ze zmianą zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawy  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


