Zatgcznik nr 10 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
Umowanr..........coceuenees

zawarta w dniu ................ 2026 roku w Nowym Wisniczu pomiedzy:

Powiatem Bochenskim, adres siedziby: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31, NIP:
868-159-92-83, dziatajgcym przez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drég w Bochni
z siedzibg w Nowym Wisniczu, adres siedziby: 32-720 Nowy Wisnicz, ul. Limanowska 11

ktéry reprezentuje

.................................... = eeeeeennnn. POWiatowego Zarzadu Drog w Bochni z siedzibg w Nowym
Wisniczu

przy kontrasygnacie Glownego Ksiegowego - .......ccccccerererennn.

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: ZP.271.5.2026 w trybie podstawowym
bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pod nazwa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K w km od 2+105,00 do km 2+877,10
w miejscowosci Gierczyce, Powiat Bochenski

zgodnie:
a) z dokumentacja projektows;
b) ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych;
c) z ofertg Wykonawcy,
bedacymi integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2085K w km od
2+105,00 do km 2+877,10 w miejscowosci Gierczyce, Powiat Bochenski.
3. Zakres robét obejmuije:

1) Etap | — wykonanie robot budowlanych:

a) roboty przygotowawcze, wycinka drzew;

b) kanalizacja opadowa;

¢) budowa muréw oporowych;

d) budowa chodnika i zjazddw;

e) jezdnia, skrzyzowania, zatoki;

f)przebudowa sieci wodociggowej;

g) budowa kanatu technologicznego;

h) rozbudowa sieci gazowej;

i) przebudowa sieci elektrycznej;

j) przebudowa sieci napowietrznej linii teletechnicznej,
2) Etap Il — wykonanie robdt budowlanych:

a) kanalizacja opadowa;

b) rowy i przepusty na zjazdach;

¢) budowa chodnika i zjazdy indywidualne;

d) jezdnia, skrzyzowania, zatoki i zjazdy;

e) stata organizacja ruchu;

f) umocnienie skarp;



g) umocnienie rowow;

h) roboty wykonczeniowe.
Przedmiotowe zamoéwienie dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Droég
zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K w km od 2+105,00 do km 2+877,10
w miejscowosci Gierczyce, Powiat Bochenski”.
Szczegodtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz kosztorys ofertowy stanowigce integralng cze$¢ umowy. Roboty
zostang wykonane wedtug zatgczonej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw
zamowienia, muszg by¢ wykonane zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, normami,
aw szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowag
warunkach.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, przedmiarem
rob6t i oswiadcza, ze dokumenty te sg zupetne, zawierajg wszystkie elementy konieczne do
prawidtowego wykonania robdt objetych zamdwieniem z punktu widzenia sztuki budowlanej
i prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o przeszkodach w prawidtowym
wykonaniu robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostalty wyszczegdlnione
w przedmiarze roboét/kosztorysie ofertowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt musi byé poprzedzone zmiang umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 10 ust. 15.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych

opisanych w projekcie wykonawczym badz dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wedle wskazan,
o ktérych mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§2

Terminy realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania przedmiotu umowy niezwtocznie po

protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 17 miesiecy od daty

zawarcia umowy, w tym:

1) Etap | - wykonania robét budowlanych w terminie do dnia 16.12.2026 r.

2) Etap Il - wykonanie rob6t budowlanych w terminie 17 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do
dnia ........ 2027 roku.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robot — kompletnych wedle przedmiotu zaméwienia - wraz ze

zlozeniem kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej, ktérej kompletnosé

i prawidtowos¢ potwierdzona zostata przez ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora

nadzoru inwestorskiego — zas odmowa odbioru robét nastgpi w razie wad istotnych ujawnionych

w zrealizowanym zamowieniu.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalony w ust. 2 moze ulec przesunieciu

wylgczne w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do biezagcego pisemnego informowania Zamawiajgcego

o wystgpieniu okoliczno$ci mogacych skutkowa¢ lub skutkujgcych niedotrzymaniem terminu

wykonania prac.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.

abrwd

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentaciji projektowej niezbednej
do wykonania przedmiotu umowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbioru czesciowego,
przeprowadzenia korncowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego,
przeprowadzenie odbioru ostatecznego.



§4

Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

6)
7)

8)
9)

przejecia terenu budowy;

przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy,

harmonogramu rzeczowo - finansowo — terminowego (zwanego dalej ,harmonogramem”),

uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem umowy wraz

z terminami i kosztami wykonania roboét.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skiadajgce sie na cene oferty, niezbedne do

zrealizowania zamowienia z ich podziatem na dwa etapy {j.:

a) roboty, obejmujgce wykonanie robdét okreslonych w § 1 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy -
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w roku 2026 minimum 40 % wszystkich robot
planowanych do wykonania w ramach niniejszej umowy - ktore objete bedg odbiorami
czesciowymi robdt w roku 2026,

b) pozostate roboty, objete bedg odbiorami cze$ciowymi i kohcowym robét w roku 2027,

uwzgledniajgc terminy okreslone w § 2 ust. 2 umowy oraz warunki pftatnosci okreslone w § 10

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz z harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres

robot zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji harmonogramu, w ktérym

ujete zostaty te roboty (jezeli dotyczy).

Uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram bedzie zawierat etapy realizacji przedmiotu umowy

oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia tych etapow, z wyszczegdlnieniem robot planowanych

do odbioréw czesciowych oraz wskazaniem ich wartos$ci.

Zmiany w harmonogramie mogg by¢ dokonywanie wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzenia aneksu, chyba ze wigze sie ze zmiang

koncowego terminu realizacji robot;

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacjg projektows,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarem robdt,

warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacja warunkow
zamowienia, przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym dotyczgcymi ochrony srodowiska, zasadami rzetelnej
wiedzy techniczno-budowlanej oraz w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;
sporzgdzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy;

wykonania zabezpieczenia i oznakowania robo6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

prowadzenia robdt przekazanym przez Zamawiajgcego. Wykonania wszelkich czynnos$ci

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zawiadomienia
organu zarzagdzajgcym ruchem, zarzadu drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia;
biezgcego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robdét i jego likwidacje po
zakonczeniu robdt;

powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-mio dniowym

wyprzedzeniem Zamawiajgcego oraz instytucje i jednostki wykazane przez Zamawiajgcego

w trakcie protokolarnego przekazania terenu budowy;

zapewnienia ciggtego bezpiecznego dojazdu i dojscia do ewentualnych posesji znajdujgcych sie

na odcinku przebudowywanej drogi;

wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno - socjalnego i terenu

budowy, wykonania wszystkich robét towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizaciji

przedmiotu umowy;

10) prowadzenia kompleksowej obstugi geodezyjnej;
11) zakupu i dostarczenia materiatdow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy;

12) zapewnienia i utrzymania drég dojazdowych na teren budowy w nalezytym stanie

technicznym;

13) zagospodarowania terenu budowy wraz z doprowadzeniem mediéw dla celéw budowy oraz

jego zabezpieczenia przed dostepem osob nieupowaznionych;



14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

informowanie inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru robo6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. W przypadku niepoinformowania inspektora nadzoru o tym fakcie,
Wykonawca zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty na wtasny koszt, nastepnie przywrdécic je do
stanu poprzedniego;

zawiadamiania Zamawiajgcego nie poézniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen, o terminie ich przeprowadzenia w przypadku,
o ktérym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy;

w miejscach skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy dokonaé stosownych
odbioréow w obecnosci wtasciciela infrastruktury podziemnej;

prowadzenia dokumentacji budowy;

realizacji zaleceh Zamawiajgcego wpisanych do dziennika budowy;

wykonania oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu przekazanym przez
Zamawiajgcego;

zorganizowania i kierowania budowag w spos6b zgodny z umowag, obowigzujgcymi przepisami
w tym przepisami bhp, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poz.;
utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robét oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym;
ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt w terminie od dnia przejecia terenu robét do
dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

materialy pochodzgce z rozbiorki nie wbudowane w ramach prowadzonych robét zostang
odwiezione na baze Zamawiajgcego potozong w miejscowosci Nowy Wisnicz przy
ul. Limanowskiej 11. Wszystkie elementy z rozbidrki nadajgce sie do ponownego uzycia
stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego (np. destrukt) natomiast elementy uznane jako odpad,
Wykonawca powinien zutylizowa¢ we wiasnym zakresie i na wlasny koszt;

wyciete drzewa z pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest odwiez na baze
Zamawiajgcego potozong w miejscowosci Nowy Wisnicz przy ul. Limanowskiej 11;

wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposdb wynikajgcy z obowigzujgcych
przepisOw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych;

usuwanie wszelkich awarii powstatych w zwigzku z prowadzeniem robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy badz osob trzecich za ktérych dziatanie lub zaniechanie odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca;

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na wiasny koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zakitdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robo6t budowlanych;

28) jezeli do wykonania przedmiotu zamowienia niezbedne bedzie wejscie w teren lub korzystanie

29)

30)

z innych nieruchomosci lub obiektéw oséb trzecich Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
stosowng zgode ich witascicieli, uzgodni¢ zakres i terminy korzystania z nich oraz poniesé
wszystkie koszty z tym zwigzane;

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu protokotéw odbioréw technicznych, atestéw,

certyfikatéw i badan (zwtaszcza w zakresie zastosowanych materiatow);

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

a) strone tytutowg (na stronie tytutowej winna znalez¢ sie co najmniej: nazwa opracowania,
numer umowy, nazwa Wykonawcy Inwestycji, nazwa Inwestycji, nazwa Zamawiajgcego,
data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy),

b) spis zawartosci,

c) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

d) protokoty koniecznosci,

e) protokoty odbioréw (czesciowych i koncowego),

f) kosztorys powykonawczy,

g) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatbw wbudowanych oraz w razie koniecznosci wyniki
badan,

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng (w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i dwg.)
wraz z dokumentem potwierdzajgcym ziozenie wniosku o przyjecie tej dokumentacji do
zasobow wiasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjno — kartograficznej,

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy.

Dokumentacja Kohcowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym egzemplarzu w wers;ji

papierowej.



. Wykonawca poniesienie petng odpowiedzialnos¢ 2z tytutu realizacji niniejszej umowy,
w szczegolnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgce osdb i uszkodzenie
mienia w obrebie przekazanego terenu budowy.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw roboét, ich czesci bgdz innego
majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcow —
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.

. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania zdarzen, incydentéw oraz podatnosci zwigzanych
z bezpieczenstwem informacji pozyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy za
posrednictwem oséb wskazanych do kontaktu w umowie.

§ 5
Wymogi dotyczace materiatéw
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy =z materiatdbw wiasnych, przy
zastosowaniu wiasnych maszyn i urzadzen.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.),
wymaganiom specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.
. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.
. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2
uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedktadajac probki
oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajgcy zatwierdzi bgdZz odmowi zatwierdzenia
przedtozonych prébek materiatdw wraz z dotyczacymi ich atestami i certyfikatami, niezwtocznie po
ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.
. Przed dokonaniem odbioru czesciowego i koncowego Zamawiajgcy wymaga wykonania
dodatkowego badania jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania tych badan w jednostce wskazanej przez Zamawiajgcego lub
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, jezeli jednostke badajgcg wskaze Wykonawca.
. Jezeli w rezultacie badan, o ktérych mowa w ust. 6, okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonanie robdt sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
. Postanowienia ust. 6 - 7 stosuje sie odpowiednio w przypadku sprawdzania na zgdanie
Zamawiajgcego ilosci wbudowanych materiatéw.

§6

Zatrudnienie

. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniali pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, przy bezposrednim wykonywaniu czynnosci,
niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy tj. czynnosci polegajace na bezposrednim
(fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych lub wynikajgcych z dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

. Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletny Wykaz
Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia, zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych
mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, podwykonawcy
czy dalszego podwykonawcy, wraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktére beda
wykonywaé w ramach umowy o prace. Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji wykazu i jego




ztozenia Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od wprowadzenia na plac budowy nowego pracownika
dotychczas nie wymienionego w Wykazie Pracownikow.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujgcy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie
Pracownikéw (czy jego aktualizacji) bedg w okresie realizacji przedmiotu Umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 22025 r. poz. 277 z pdzn. zm.).
. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, wprowadza sie mozliwos¢ zgdania przez Zamawiajgcego:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentdw,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamo$ci Personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy. Z przeprowadzonej kontroli
przedstawiciel Zamawiajgcego sporzadzi protokot.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o kontrole przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

§7
Podwykonawcy
. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wkasnymi / przy pomocy Podwykonawcéw
W ZAKIESIE ...ttt (zgodnie z oswiadczeniem

ztozonym w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy).

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamowienia), ktdérego wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, nastgpi¢ moze jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 1.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamowienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca
winien zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych
mowa wyzej, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamdwienia.

Jezeli nastepcza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia w celu wykazania
spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania. Jezeli zdolnosci proponowanego innego Podwykonawcy nie potwierdzajg
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg, wobec tego Podwykonawcy podstawy
wykluczenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek zastgpi¢ tego Podwykonawce
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazac¢, ze samodzielnie spetnia te warunki.

. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcow to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemnej wniosek oraz
zastosowac tryb zgtoszenia podwykonawcy opisany ponizej.



4.

10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

a takze projektu jej zmian.

Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest

wykonanie robét budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bez zgtoszenia tej okolicznosci, przed przystapieniem do wykonywania robét, na
pismie pod rygorem niewaznosci, zgodnie z art. 647" k.c., jest niedopuszczalne i jest podstawg do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej

zmiany, w szczegoélnosci, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

3) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu,

4) wartos¢ umowy za wykonanie cze$ci zamowienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy;

5) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania wskazany
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypftate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamodwienia
realizowane przez Podwykonawce;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

8) w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy;

9) umowa nie zawiera zapisow dotyczacych obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy
o prace;

10) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie

14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy taczna wartos¢ umoéw z jednym
Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réowniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi byly zawarte postanowienia odnosnie:
1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,
2) terminu wykonania dostaw/ustug,
3) wysokosci oraz zasad zapfaty wynagrodzenia.
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Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi,

2) postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy. Poprzez kary umowne mniej korzystne niz kary okreslone w umowie z Wykonawcg -
w przypadku kar okreslonych kwotowo - Zamawiajgcy rozumie kary w tej samej lub wyzszej
WYSOKOSCi.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszajg zasady okreslone w ust. 12,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczgc od dnia

otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Brak wezwania we

wskazanym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zasady dotyczace przedktadania projektéw oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg réwniez

zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez odpowiednie

zastosowanie do przedktadania projektdw oraz kopii uméw zawieranych z dalszymi

Podwykonawcami.

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za

dziatania lub zaniechania wiasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawcag.

Na roboty wykonane przez podwykonawcdow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zmiany wartosci umowy na podstawie § 17

ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy z Podwykonawcg

w zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy.

§8

Przedstawiciele stron na budowie

. Kierownikiem budowy jest ........................ , tell posiadajacy uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci inzynieryjnej drogowej,
nruprawnien ..................... , bedacy przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

Osobg wyznaczong do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ..............c.coooinin.

Nadzor merytoryczny nad realizacjg zadania z ramienia Zamawiajgcego petic¢ bedzie .................
Zamawiajgcy zapewnia nadzor nad realizacja zadania i ustanawia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ........c.ceeviiiiiiiiiiii

W przypadku koniecznosci zmiany Kierownika budowy - nalezy do petnienia funkcji wskazaé
osobe, ktéra speinia wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie poézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku ustanowienia kierownika budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robaét.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania osoby innej niz wskazanej
w ofercie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Osoba wymieniona w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.



§9
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze zlozong przez Wykonawce ofertg
wybrang w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
wynagrodzenie kosztorysowe w WysokosSCi ............coeuvunnnen zt brutto (stownie: ................. ),
tj. netto: ......... zt (stownie: .......ooviiinns ) oraz podatek od towardw i ustug o stawce: ....... %.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego zgodnie z § 4 ust. 1.

3. Na catos¢ wynagrodzenia sktadaC sie bedzie cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy x ilos¢ faktycznie wykonanych robét (wynagrodzenie kosztorysowe).

4. Zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia sg okreslone w § 17 niniejszej umowy.

5. W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 1 ust. 8, 9 i 10 wykonawca sporzgdzi kosztorys
wykonawczy, ktory zostanie zatwierdzony przez osobe nadzorujgcg prowadzone roboty ze strony
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze wykonawce
(pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
wykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§10
Zaptata wynaqgrodzenia
1. Faktury bedg wystawiane i rozliczane po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego
etapu robot okre$lonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.
2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturami cze$ciowymi wystawionymi nie
czesciej niz raz w miesigcu oraz fakturg koncowa:

1) faktury czesciowe wystawiane bedg na zasadach, o ktérych mowa w ust. 3 - do osiggniecia
70 % wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, ptatnej po
zakonhczeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac, okreslonego w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy;

2) faktura koncowa wystawiona bedzie na zasadach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4. Wynagrodzenie
w niej ustalone odpowiada¢ bedzie — kwocie wynagrodzenia wyliczonej na zasadach, o ktérych
mowa w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 15 — ktéra zostanie pomniejszona o kwoty wyptacone na
podstawie faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1).
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Rozliczanie wynagrodzenia objetego fakturg czesciowg oraz kohcowg dokonywane bedzie na
podstawie kosztorysu powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik do umowy) — przy ewentualnym zastosowaniu
postanowien, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 x iloé¢ faktycznie wykonanych robét za okres objety
fakturg — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt bezusterkowego odbioru korncowego

podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i komisje powotang przez

Zamawiajgcego do odbioru kohcowego.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego robdt

zrealizowanych i zgtoszonych do odbioru na zasadach, o ktérych mowa w § 11 ust. 3i 4.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohAcowego bedzie catos§¢ wymaganej dokumentacji

powykonawczej wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 29 i 30 niniejszej umowy

oraz oswiadczeniem kierownika budowy wymaganym ustawg Prawo budowlane.

Faktura wystawiona bedzie na Zamawiajgcego i bedzie zawiera¢ nastepujgce oznaczenia:

— w polu: ,Nabywca” (Podmiot 2 — JST): Powiat Bochenski ul. Kazimierza Wielkiego 31,

32-700 Bochnia, NIP: 8681599283;

— w polu: ,Odbiorca” (Podmiot 3 — Rola ,8”): Powiatowy Zarzad Drég w Bochni z siedzibg
w Nowym Wisniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wisnicz, NIP: 8681603932.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw (tez dalszych

Podwykonawcéw) Wykonawca wraz z fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 2

zobowigzany jest do przedtozenia kazdorazowo dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 7 niniejszej
umowy, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy), w tym:

1) fakture (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) - kopia poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé date jego
dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu rob6t budowlanych (ustug
lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku z realizacjg Umowy,

2) dowoddéw  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy
(potwierdzenia wykonania przelewu, potwierdzenia otrzymania przelewu) lub dalszym
podwykonawcom,

3) oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w oryginale i podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentowania skfadajgcego oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne
mu wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t (ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu
zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych Umowa.
Oswiadczenie to powinno zawieraC zestawienie kwot, ktdre byly nalezne podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury (rachunku), na ktérej ujete
zostaty kwoty z odwiadczenia, lub

4) oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamoéwienia bez udziatu podwykonawcow.

Naleznos¢ Wykonawcy przekazywana bedzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze

w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 3, 4, 5, 6, 8 stosownie do stanu zaawansowania

wykonania robét.

Ptatno$¢ nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT wylgcznie na rachunek
bankowy widniejgcy na ,,biatej lisScie podatnikow VAT” o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie utrzymac wyzej wymieniony rachunek bankowy do czasu uptywu
terminu ptatnosci. W przypadku wskazania numeru rachunku nie widniejgcego na ,,biatej liscie
podatnikow VAT” lub wykreslenia rachunku z wykazu, Wykonawca zobowigzany jest skorygowac
fakture na wezwanie Zamawiajgcego. Do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku
bankowego wpisanego na biatg liste podatnikow VAT termin ptatnosci nie biegnie. Przyjmujgc
zamowienie Wykonawca przyjmuje wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ wynikajgca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment)”.

Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 umowy ptatne bedzie przelewem na konto
podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury/rachunku, z zastrzezeniem § 9 ust. 8 - 10
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest / nie jest podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT. Numer
Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: ...............
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15. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy
nieujete w kosztorysie ofertowym

1) Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 8, 9 i 10 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2) Jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajagcych z § 1 ust. 8, 9 i 10 z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa pkt. 1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana. Szczegodtowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjaciji.

3) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia  wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 8, 9 i 10 Umowy przed rozpoczeciem
tych robét.

4) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 15.

§ 11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy,

d) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarancji/rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do
3dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych rozliczen w terminie 7 dni od
dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu
przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

4. Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania umowy.

5. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, prob technicznych i innych sprawdzen.

6. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornicowego
i osiggniecia gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

7. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakoriczeniu robét objetych umowg i zgtoszeniu do odbioru
koncowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich dokumentéw wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. Kierownik
budowy wraz z zawiadomieniem o zakohczeniu prowadzenia robo6t budowlanych précz innych
dokumentéw czy oswiadczen wymienionych w tresci niniejszej umowy winien ziozy¢
powykonawczg dokumentacje budowlang wraz z wszelkimi nieistotnymi zmianami do projektu
budowlanego, ktére zaszly w trakcie prowadzenia robét. Obowigzek wprowadzenia zmian
nieistotnych do projektu budowlanego obcigza kierownika budowy.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowigzkowej kontroli, o ktérej mowa w art. 59a ust. 2 ustawy
Prawo budowlane nieprawidtowosci stwierdzonych przez wiasciwy organ, a spowodowanych
dziataniem Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaleceh organu w ramach
wynagrodzenia umownego.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Odbioru koncowego dokona Komisja powofana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Prace Komisji, o ktérej mowa w ust. 9 nie powinny trwa¢ dtuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia
odbioru koricowego.
Z czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt b - ¢ sporzadza sie protokoly zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez
ewentualne wyznaczenie terminéw na ich usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — zostanie ustalony termin i sposéb usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w terminie 7 dni
liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.
Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.
Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania
wad w zwigzku z udzielong gwarancjg jako$ci. Strony niniejszej umowy réwniez zgodnie
postanawiajg, iz wobec ustalenia odpowiedzialno$ci za wady w okresie rekojmi — po jej uptywie
zostanie przeprowadzony odbidr w formie protokolarnej — majgcy na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioréw, o ktérych mowa w ust. 16 odpowiednio przed uptywem
terminu gwarancji oraz rekojmi — w formie pisemne;.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§12
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty

wynagrodzenia umownego ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosSci:
...................... zhbwformie ...

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.

70 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy zwrdci (zwolni w przypadku gwarangciji
ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, a 30 % najpozniej 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§13
Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w przeditozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, pkt 2)
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki;
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2) za zwloke w przystgpieniu do realizacji robot, w terminie okreslonym w przedtozonym
harmonogramie w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwitoke w wykonaniu robét dla Etapu | w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1),
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwioki;

4) za zwtoke w wykonaniu robdt stanowigcych przedmiot odbioru koricowego, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2), w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzieh zwtoki;

5) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o kidérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego wyznaczonego do usuniecia wad
i usterek;

6) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 14 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dziehh przerwy w wykonywaniu robét ponad termin 14
dniowy;

7) za kazdorazowy stwierdzony brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi
w wysokosci 2.000,00 ztotych brutto. Wszystkie roboty na budowie muszg by¢ prowadzone pod
statym nadzorem osoby do tego uprawnionej (za osobe uprawniong uwaza sie zgtoszonego
kierownika budowy);

8) niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub niedopetnienie wymogoéw zwigzanych
z wykazaniem spetnienia tego warunku — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. Powyzsze ma
rébwniez zastosowanie w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego w ww. terminach
okreslonych w § 6 o wprowadzeniu na plac budowy nowego pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace;

9) 500,00 z. za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2;

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub

zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca -—
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

11) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy;

12) za brak zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokoséci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

13) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt brutto za
kazdy taki przypadek;

14) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek;

16) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien
publicznych w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek. Dotyczy zawartej
umowy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi i okres obowigzywania tej umowy
przekracza 6 miesiecy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad dzienh wyznaczony na
przekazanie,

2) za zwloke w przystagpieniu do dokonania odbioru robét zanikajgcych oraz odbioru czesciowego
i koncowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dziehn zwioki ponad dzien wyznaczony na przystgpienie do dokonania
odbioru,
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3) w przypadku odstgpienia od umowy Ilub jej rozwigzania przez Wykonawce z winy
Zamawiajgcego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejsze;j
umowy, z wyjgtkiem wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

. Wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy ze

wszystkich tytutdw wymienionych w § 13 ust. 2 nie przekroczy kwoty stanowigcej 20 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Powyzsze ograniczenie ma
zastosowanie réwniez do wysokosci kar umownych, ktére moze naliczy¢ Wykonawca.

. Strony postanawiaja, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potrgcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg czesciowg lub koncowa wystawiong za

wykonane roboty, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych do potrgcenia bedzie wyzsza niz warto$¢ faktury czesciowej lub

kohcowej Zamawiajgcy uprawniony staje sie do potrgcenia roéznicy naleznosci z kazdej

wierzytelnosci, ktéra przystuguje w stosunku do niego Wykonawcy, w tym ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Realizacja kary umownej moze nastgpi¢ na podstawie noty obcigzeniowe;.

. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych -

réwniez w przypadkach, gdzie na wypadek niewykonania zobowigzania zastrzezono kary umowne.

§14

Odstgpienie od umowy

. Niezaleznie od uprawnieA okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych,

z uwzglednieniem postanowien art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy

pozostaje uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie.

. W przypadku gdy suma kar umownych naleznych od Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze, odstgpi¢ od

niniejszej umowy, w terminie jednego miesigca od momentu, stwierdzenia takiej sytuacji przez

Zamawiajgcego.

. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy

Zamawiajgcemu przystuguje w szczegoélnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczgt czynnosci dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy w terminie
30 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) nastgpi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegolnoéci, gdy Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny 2z dokumentacjg, wskazaniami
Zamawiajgcego, nieterminowo lub w innych przypadkach okre$lonych w umowie. Do
skutecznosci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu,

6) dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcg bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

7) Wykonawca wtasnymi pracownikami lub pracownikami podwykonawcy bedzie sie postugiwat
w realizacji zamowienia bez zawarcia z nimi (lub zawarcia przez podwykonawce) uméw o prace
— pomimo, iz $wiadczg oni w okolicznosciach sprawy prace w warunkach, o ktéorych mowa
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

8) w razie koniecznosci:

— wielokrotnego dokonywania zaptaty bezposredniej przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy badz

— koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu Umowy
o podwykonawstwie, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie maogt spetni¢ swoich

zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem niewaznosci.
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6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale
Komisji powotanej do odbioru robét ze strony Zamawiajacego, szczegdtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania lub odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z ktérej przyczyn doszto do rozwigzania lub odstgpienia od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz materiatdéw, konstrukcji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na
budowie,

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych.

2) Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia. Przy
rozliczeniach wzajemnych potrgcone zostang nalezne kary naliczone zgodnie z § 13 niniejszej
umowy.

3) W razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajacy jest obowigzany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajgce,

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swoj dozér plac budowy.

§ 15
Ubezpieczenie budowy

1. W okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego robo6t Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ wazng polise ubezpieczeniowg, obejmujacg ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu.

2. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie umowy
ubezpieczeniowej wskazang w ust. 1 (wraz z dowodem optaty skfadki) w terminie zgodnym
z terminem przejecia placu budowy pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedkfada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§ 16
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres .....
miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajgce z przepisow
Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od dnia odbioru
kohcowego lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych przeglgdach gwarancyjnych, co jest
objete wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego czesci
nie mozna byto z niego korzystacé.

7. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robdt i producentow wbudowanych urzgdzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladéw i ustug eksploatacyjnych,
konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez wykonawcow elementéw robdét
i producentéw wbudowanych urzgdzen obcigza Wykonawce.

§17
Zmiana Umowy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
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1)

2)

3)
4)

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz dat przystgpienia do rozpoczecia

i wykonywania robét (pozostatych do realizacji po wystapieniu zdarzenia, o ktérych mowa w lit.

a) — i) — poprzez jego wydtuzenie/przesuniecie w czasie — w przypadku:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi
wiadciwg jako$¢ ich wykonania, w szczegdlnosci w przypadkach: niskiej lub wysokiej
temperatury powietrza, silnego wiatru, gwattownych lub obfitych opadéw deszczu, $niegu,
gradobicia, burz z wytadowaniami atmosferycznymi - jezeli majg bezposredni i faktyczny
wplyw na mozliwosé terminowego wykonania umowy — fakt ten musi by¢ wpisany do
dziennika budowy oraz musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wydtuzenie/przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy — nastgpi o czas przerwy
w prowadzeniu robot budowlanych — ujawnionych w dzienniku budowy w zwigzku ze
zdarzeniami, o ktérych mowa pod lit. a.,

b) wystgpity okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 — przy czym wydtuzenie /
przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy — nastgpi o czas przerwy w prowadzeniu
robot budowlanych — ujawniony w dzienniku budowy w zwigzku z konieczno$cig wykonania
rob6t zamiennych, czy nie wymienionych w przedmiarze robét/kosztorysie ofertowym — badz
tez o czas, o ktéry przedtuzyly sie prowadzone roboty podstawowe w zwigzku
z koniecznoscig wykonania robdét zamiennych czy nie wymienionych w przedmiarze
robot/kosztorysie ofertowym - jezeli majg faktyczny wplyw na termin realizacji okreslony
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

c) koniecznosci zlecenia realizacji dodatkowych robét budowlanych - zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nastgpi na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 1) lit. b,

d) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamowienia - wydiuzenie/przesuniecie w czasie realizacji przedmiotu umowy —
nastgpi o czas przerwy w prowadzeniu robo6t budowlanych w zwigzku z ww. zdarzeniem,

e) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robdt - wydtuzenie/przesuniecie w czasie realizaciji
przedmiotu umowy — nastgpi o czas przerwy w prowadzeniu rob6t budowlanych w zwigzku
z ww. zdarzeniem,

f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych — nastgpi na czas przerwy w prowadzeniu
robét budowlanych zwigzku z ww. zdarzeniem,

g) wstrzymania robét przez uprawnione organy administracji publicznej,

h) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

i) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwie do
przewidzenia, ktérego skutkom nie mozna zapobiec, za ktérg Strony uznajg na przykiad:
stan epidemii, stan wyjatkowy czy pozostate stany nadzwyczajne, kleska zywiotowa, pozary,
powodzie, trzesienia ziemi, dziatania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediéw
(energii elektrycznej, wody) oraz wszelkie inne okolicznosci lub przyczyny niezalezne od
Stron

z tym zastrzezeniem, ze z uwagi na pozyskane dofinansowanie do zadania oraz koniecznos¢

rozliczenia srodkéw finansowych wszelkie zmiany w zakresie terminu realizacji zadania bedg

dokonywane z uwzglednieniem wymogu terminowego rozliczenia pozyskanych $rodkéw
finansowych.

Przedstawione w ust. 1 pkt 1) przypadki muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych ust. 1 pkt 1) przypadkach, Strony ustalg nowe terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju,

zmiany o0sOb przewidzianych do realizacji zamodwienia przez Strony w przypadku

nieprzewidzianych zdarzen losowych takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod

warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty takie same lub wyzsze kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie lub SWZ,

wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z § 1 ust. 8, 9 10,

wprowadzenia robét zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych badz dokumentacji projektowej z powodu:

a) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
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5)

6)

b) zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

C) przyjecia rozwigzan zamiennych w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych o ile ich wykonanie jest
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy

Pzp dotyczacych:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — uprawniajgcej Strony
Umowy do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace — uprawniajgcej Strony Umowy do zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — uprawniajgcej Strony
Umowy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192 z pdzn. zm.), jezeli zmiany te bedg mialy wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce zasady wprowadzenia

zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw

lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy:

a) miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag Umowy jest roczny
wskaznik wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w ostatnim komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

b) kazda ze Stron Umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtoszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajagcym wniosek
o waloryzacje, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5 punktow % w stosunku do wysokosci tego
wskaznika za rok poprzedzajgcy rok zawarcia Umowy,

c) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili ztozenia wniosku, ktéry
ztozony moze by¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy
i nie pozniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu realizacji umowy. Wydtuzenie terminu
umownego realizacji zadania nie wplywa na zmiane terminu zadania zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

d) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy, ustugi, roboty budowlane wykonane
przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowag mialy byé wykonane w ciggu
6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, Zze opdznienie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

e) jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem
zmiany wysokosci wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

f) strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzaciji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot
i wartos$¢ robét budowlanych podlegajgcych waloryzaciji (niewykonanych do dnia ztozenia
whniosku),
w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w pkt b), waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do
wykonania po dniu ziozenia wniosku o 2,5%, jednak nie wiecej niz 2% wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy wskazanego w z § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 5)
lit. g) zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.

~
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~
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7) zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 5) obowigzywaé bedg od dnia
wynikajgcego z zawartych w tym zakresie anekséw do Umowy,

8) zmiany trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

9) zmiany nazwy zadania,

10) w przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany wysokosci
stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, natomiast
wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy po dacie wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku ulega odpowiednio zwiekszeniu lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki
podatku,

11) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci wymienionych w art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod

rygorem niewazno$ci.

§18
Postanowienia koicowe
. Zakazuje sie dokonywania cesji wynikajgcych z niniejszej umowy wierzytelnosci bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.
. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wykonawca zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentow i pism
sporzadzonych dla celéw realizacji inwestycji w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza,
przy czym dotyczy to takze wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukcji,
gwarangcji, certyfikatow i atestow oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy.
Jezeli bedg tego wymagal okolicznosci w stosunkach pomiedzy stronami, Wykonawca
kazdorazowo zapewni obecnos¢ kompetentnego ttumacza.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy (w zakresie roszczenh
cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiajgcy
i Wykonawca zobowigzujg sie go podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach
publicznych i innych obowigzujgcych przepiséw prawa.
. Umowa zostaje sporzgdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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