
PROJEKT 







                  Załącznik nr 8  do SWZ      
	UMOWA NR …../STBS/DZE/2026  




zawarta w Szczecinie w dniu …. ……. 2026 roku pomiędzy: 

Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a,

wpisanym pod numerem 0000157810 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8521850722, REGON: 811015666, o kapitale zakładowym w wysokości: …………………. zł, w imieniu którego działają:

1. …………………………… – ……………………………….,

2. …………………………… – ……………………………… .

zwanym dalej Zamawiającym
a

.................................................................................................................................................................,

.................................................................................................................................................................

reprezentowan(ą)ym przez:

………………………………………………................................................................

zwanym dalej Wykonawcą. 

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (znak Tp …/DZE/2026) zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie robót remontowo-budowlanych polegających na dostawie i wymianie stolarki okiennej PCV z zasobu stanowiącego własność Zamawiającego oraz z  zasobu zarządzanego przez Zamawiającego, a stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin zgodnie z załączonym wykazem stolarki okiennej stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy (załącznik nr 2). 

3. Z uwagi na znaczną ilość metrów stolarki przeznaczonej do wymiany i ewentualny błąd w pomiarze, jak również na możliwe w okresie obowiązywania umowy zmiany w zakresie zasobu nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego, oraz z uwagi na fakt, że lokale, gdzie ma być wymieniana stolarka są wynajmowane osobom trzecim                    i w trakcie realizacji umowy może okazać się, że część stolarki została już wymieniona bez wiedzy Zamawiającego wykaz zawarty w załączniku nr 1 w czasie realizacji umowy może ulec zmianie, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie przekraczała plus/minus 20 % łącznego metrażu powierzchni stolarki wynikającego z załącznika nr 1 na dzień zawarcia umowy. O stwierdzonych okolicznościach dokonania aktualizacji załącznika Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować. Zamawiający zobowiązuje się doręczyć Wykonawcy zaktualizowany stosownie do powyższych zapisów załącznik najpóźniej w terminie 7 dni od powzięcia informacji o przesłankach aktualizacji. Aktualizacja załącznika w granicach wyżej wskazanych nie stanowi zmiany umowy. Jeżeli zmiana nastąpi na co najmniej 30 dni przed zakreślonym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot umowy w terminie w niej zakreślonym, a w przypadku zwłoki, będzie przysługiwało Zamawiającemu prawo naliczenia kar umownych. Jeżeli jednak Wykonawca zostanie poinformowany o zmianie później niż na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy, termin ten ulegnie przedłużeniu o taką liczbę dni jak wynika z niedochowania 30 dniowego terminu uprzedzenia o zmianach.

4. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się wymontować dotychczasowe okna i wmontować taką stolarkę okienną jak wykazano w ofercie cenowej stanowiącej integralną część  niniejszej umowy.  
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia …………. 2026 roku.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie będzie możliwe aby zakończyć je w terminie zakreślonym w ust. 1 – do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego;

2) jeżeli Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy niezgodnie z jej treścią lub zasadami budowlanej wiedzy technicznej i w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie nie zmieni sposobu realizacji umowy – do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,                         z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (gdy wynikało to ze złożonej oferty):
1. Jeżeli umowa niniejsza realizowana jest przez Konsorcjum lub inne ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów, podmioty te (Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy):

1) są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,

2) są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umowy o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo zawierane będą przez wszystkich Wykonawców i wszyscy oni ponosić będą solidarną odpowiedzialność wobec podwykonawców,

3) są zobowiązani wskazać partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa każdego z Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę do podejmowania wiążących wszystkich Wykonawców decyzji. 

2. Umowa regulująca współpracę Wykonawców musi zawierać co najmniej następujące postanowienia:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swym zakresem realizację przedmiotu niniejszej umowy,

2) zakres działania poszczególnych stron umowy,

3) wskazanie podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur i zakresu przedmiotu niniejszej umowy za jaki dany podmiot wystawiał będzie fakturę, z zastrzeżeniem, ze zakresy te nie mogą się dublować,

4) wskazanie partnera wiodącego (Lidera Konsorcjum), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania wiążących wszystkich Wykonawców (członków Konsorcjum) decyzji,

5) postanowienia o solidarnej odpowiedzialności członków Konsorcjum wobec Zamawiającego za należyte wykonanie umowy a także za należyte wykonanie umów o podwykonawstwo, w szczególności o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

Umowa powinna być zawarta pomiędzy wszystkimi Wykonawcami wspólnie realizującymi przedmiot umowy, na okres nie krótszy niż czas realizacji umowy plus 30 dni a także wskazywać adres do korespondencji.
3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców) zawierająca co najmniej postanowienia opisane w ust. 2 stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy, 

4. O ewentualnych zmianach umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie realizującymi zamówienie należy poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni od ich wprowadzenia przedkładając mu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców kopię aneksu (przy czym Zamawiający może zażądać do względu oryginału tego dokumentu). Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień ust. 1-2. 

§ 4
Wykonawca zobowiązuje się:

1) wykonać przedmiot umowy korzystając z własnych środków i materiałów;

2) zachować szczególne warunki zabezpieczenia frontu robót z uwagi na okoliczność, że prace w zdecydowanej większości prowadzone będą w zamieszkałych lokalach i budynkach;

3) przedstawić w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania umowy, listę osób, które będą realizowały umowę – wymóg ten wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nieruchomości, w których realizowana będzie umowa; 

4) wyposażyć osoby, które będą realizowały umowę w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem tej osoby oraz z danymi adresowymi Wykonawcy i jego numerem telefonu; 

5) uzgodnić z lokatorami terminy wymiany stolarki okiennej oraz powiadomić pisemnie ogłoszeniem wywieszonym w budynku o terminie realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować lokatorowi, który nie będzie mógł udostępnić lokalu w pierwszym terminie wskazanym przez Wykonawcę, co najmniej jeszcze jeden termin udostępnienia lokalu, a jeżeli i w tym terminie wejście do lokalu okaże się niemożliwe – poinformować Zamawiającego o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować to, że lokator został poinformowany o terminach wejścia do lokalu. Pisemna akceptacja wyjaśnień Wykonawcy przez Zamawiającego jest równoważna z uznaniem przez Zamawiającego tego, że świadczenie stało się częściowo niemożliwe z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, co stosownie do dyspozycji             art. 475 Kodeksu cywilnego skutkować będzie wygaśnięciem zobowiązania w tej części;
6) zgłaszać roboty ulegające zakryciu lub zakończone do odbiorów częściowych; 

7) wykonywać roboty w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00 (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), z zastrzeżeniem konieczności wcześniejszego ustalenia z mieszkańcami lokalu, w którym prowadzone będą prace, dokładnego terminu prowadzenia prac; dodatkowo dopuszcza się prowadzenie robót w soboty - wykonywanie robót w soboty wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia takiej możliwości z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i mieszkańcami lokalu;
8) utrzymywać porządek i czystość na placu budowy i w czasie wykonywania robót, a w szczególności do usunięcia i wywozu pozostałego gruzu i innych odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wszelkie opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ciąży na nim obowiązek właściwego, zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w sposób należyty wywiązuje się z tego obowiązku pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (w tym odpadów betonowych, gruzu budowlanego, drewna,) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami – zgodny z obowiązującymi przepisami – jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Wszystkie odpady pochodzące z prowadzonych w ramach umowy robót, stanowią własność Wykonawcy. Zdemontowane drzwi stanowią własność Wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub zutylizować zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami).
9) wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy, jak również zgodnie z obowiązującymi normami i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dla danego rodzaju robót;

10) wykonywać przedmiot umowy osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla realizacji robót, objętych zakresem niniejszej umowy oraz przy użyciu technicznie sprawnego sprzętu ogólnie stosowanego dla zlecanych robót;
11) przed przystąpieniem do wykonywania robót uzgodnić z Zamawiającym dobór kolorów powłok malarskich. Brak takiego uzgodnienia przed przystąpieniem do prac upoważnia Zamawiającego do nakazania zmiany kolorystyki przez Wykonawcę w zakreślonym terminie na koszt i ryzyko Wykonawcy a po bezskutecznym upływie tego terminu do zlecenia wykonania tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania wcześniejszego upoważnienia Sądu w tym zakresie;
12) zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze sanitarne.
§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę jednostkową za dostawę                            i montaż  1 m2 stolarki okiennej PCV/drewnianej/połaciowej* (*tutaj należy wybrać właściwy rodzaj) w wysokości ......……… zł brutto (słownie: ........................................... złotych) w tym 8% VAT.

Wynagrodzenie powyższe obejmuje także demontaż starych okien, wywóz na składowisko odpadów i ich utylizację a także wszystkie inne czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie kwota ustalona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego obmiaru powykonawczego przy uwzględnieniu ceny,  o której mowa w ust. 1.

3. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa. Płatność za wykonane i odebrane prace będzie realizowana raz w miesiącu na podstawie faktur przejściowych. Podstawą do płatności będą potwierdzone przez Inspektora nadzoru Zamawiającego bezusterkowe protokoły jednostkowe odbioru okien i obmiar powykonawczy. Bezusterkowe protokoły odbioru przejściowego wykonania robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru wraz z obmiarem powykonawczym stanowią załącznik do faktury przejściowej. 

4. Rozliczenie fakturami przejściowymi odbywało się będzie do wysokości łącznie nie wyższej niż 80% wartości wynagrodzenia wynikającego z ilości metrów stolarki okiennej do wymiany, określonej w załączniku nr 1 i ceny, o której mowa w ust. 1.

5. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót i końcowego  obmiaru powykonawczego. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty złożenia     w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy.
7. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych. Niniejsza zgoda Zamawiającego stanowi akceptację faktur elektronicznych, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Faktury VAT w formacie „.pdf” Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu na adres e-mail: firmy@stbs.pl 
8. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem rachunku Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli na wystawionej fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niż w wykazie, płatność zostanie przez Zamawiającego dokonana na rachunek z wykazu. Jeżeli w wykazie nie będzie ujawniony nr rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu jego ujawnienia. Opóźnienie w płatności wynikające z podania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie wyłącza możliwość naliczanie odsetek.
9. Strony zobowiązują się do dostosowania sposobu fakturowania do obowiązujących oraz przyszłych przepisów prawa, w szczególności dotyczących Krajowego Systemu              e-Faktur (KSeF).
10. Do dnia, w którym wystawianie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktami wykonawczymi, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur w postaci elektronicznej na adres mailowy: firmy@stbs.pl .
11. Z dniem, w którym wystawianie faktur ustrukturyzowanych stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktami wykonawczymi, faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.
13. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
14. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki Transakcji” – informacji identyfikującej umowę, której dana faktura dotyczy, w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie: „Umowa nr ……………………………..”.
15. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z pominięciem elementu, o którym mowa           w ust. 14, uprawnia Zamawiającego do żądania wystawienia faktury korygującej oraz do wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania niniejszego paragrafu, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.
17. Ewentualne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej oraz załączników do faktury, innych niż ustrukturyzowane, należy przesłać na adres: firmy@stbs.pl .
18. Każda ze Stron zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie dostępu do KSeF, w tym do utrzymywania aktualnych uprawnień, danych identyfikacyjnych oraz środków technicznych niezbędnych do wystawiania i odbioru faktur.
§ 6

1. W sytuacji gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie całej umowy stanie się niemożliwe lub nie będzie leżało w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający może ograniczyć jej zakres informując o tym pisemnie Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie obniżeniu w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem, że łączne obniżenie wynagrodzenia wskutek ograniczenia przedmiotu umowy nie może przewyższyć 50 % wartości wynagrodzenia wynikającego z ilości stolarki okiennej do wymiany, określonej w załączniku nr 1 oraz ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej.
2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedłożenie Zamawiającemu, jako załącznika do faktury:
1) protokołu/protokołów odbioru robót będących przedmiotem rozliczeń, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z wyszczególnieniem czy i jakie roboty (a także usługi i dostawy z nimi związane) wykonywane były przez podwykonawców i dalszych podwykonawców i jaki jest status ich rozliczeń,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zapłatę za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi - za zakres prac podlegający zapłacie,

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przelewów bankowych potwierdzających płatność na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniem (w oryginale) podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie na ich rzecz zapłaty należnego im wynagrodzenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi z fakturą protokołu odbioru, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę niniejszego dokumentu. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu dopełnienia przez Wykonawcę wymaganych formalności nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek. 
4. Zamawiający może uzależnić dokonanie zapłaty na rzecz Wykonawcy od złożenia dodatkowych dokumentów lub/i wyjaśnień potwierdzających stan rozliczeń z podwykonawcami jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić mu wyjaśnień związanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami lub/i składanymi do faktur dokumentami. 

§ 7
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywały roboty ogólnobudowlane (murarskie, malarskie, tynkarskie itp.) w ramach niniejszej umowy,                z wyłączeniem osób posiadających uprawnienia budowlane, do kierowania                                    i nadzorowania robót.
2. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1  dotyczy całego okresu realizacji umowy.

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania takiego żądania zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii umów o pracę uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem z zanonimizowanymi danymi osobowymi pracownika, z zastrzeżeniem jednak, że dokument ten musi zawierać dane, które pozwolą Zamawiającemu potwierdzić fakt zrealizowania przez Wykonawcę wymogów co do zatrudnienia wynikających ze SWZ i zapisów niniejszej umowy, w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że wobec osób realizujących niniejszą umowę Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (RODO). 

5. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę lub nie przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne na podstawie § 17 niniejszej umowy. 

6. Obowiązek o którym mowa w ust. 1-5 dotyczy odpowiednio również podwykonawców. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace opisane w ust. 1 z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do kontrolowania realizacji tego obowiązku i konsekwencjami jego niedopełnienia. 

§ 8
1. O zakończeniu wykonanych robót i gotowości do dokonania ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej, lub pocztą e-mail.
2. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wymagane przepisami prawa dokumenty potwierdzające wprowadzenie zastosowanych materiałów budowlanych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych - opisane i podpisane przez Wykonawcę (miejsce wbudowania) i wszelkie inne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych prac i zastosowanych materiałów.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisma, informacji mailowej, o którym mowa w ust. 2 – termin rozpoczęcia czynności odbiorowych z udziałem wskazanego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Potwierdzenie odbioru robót stanowi protokół stwierdzający, iż wykonane roboty stanowiące przedmiot odbioru spełniają wymagania określone w niniejszej umowie, podpisany ze strony Zamawiającego przez wyznaczone przez niego do czynności odbiorowych osoby (komisję odbiorową), a ze strony Wykonawcy przez niego osobiście lub upoważnione osobę/osoby wskazane w § 9 ust. 1 do dokonania czynności odbioru, posiadającą stosowne uprawnienia. Jeżeli upoważnienie wynikać ma z udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to powinno zostać udzielone na piśmie i dołączone do protokołu. Protokół odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury.

5. Protokół, o którym wyżej mowa, zawiera w szczególności:

1) datę czynności odbioru,

2) określenie przedmiotu odbioru,

3) stwierdzenie dotyczące zgodności wykonanych robót z umową lub informację o stwierdzonych usterkach lub wadach wykonanych robót wraz z terminem ich usunięcia,

4) podpisy osób uczestniczących w odbiorze,
5) pisemne potwierdzenie lokatora - użytkownika lokalu, w którym wykonywane były prace.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie czynności odbiorowych, Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, jednak nie dłuższy niż 7 dni. W takim przypadku ponowny protokół, sporządza się po ich usunięciu na zasadach jak wyżej opisane.

7. W przypadku gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w ustalonym terminie albo zostanie wykonany w sposób uniemożliwiający jego odbiór a stwierdzone wady (usterki) będą tego rodzaju, iż nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w zakreślonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (możliwe jest także odstąpienie częściowe). W przypadku odstąpienia częściowego, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń za wykonane do dnia odstąpienia i protokolarnie odebrane prace, objęte niniejszą umową. 
8. W przypadku powierzenia robót objętych odstąpieniem innemu podmiotowi, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę powstałą z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zapis tego ustępu nie ogranicza dalej idących uprawnień Zamawiającego wynikających z Kodeksu Cywilnego, a związanych z wykonywaniem umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej postanowieniami, łącznie z uprawnieniami zastępczego powierzenia wykonywania czynności objętych umową o ile zgodne to będzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§  9
1. Przedstawicielem Zamawiającego ustanowionym do nadzoru wykonania przedmiotu umowy i udziału w czynnościach odbioru jest Inspektor nadzoru: …………………………
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowania nadanego przez Zamawiającego.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy oraz do udziału w czynnościach odbioru ustanowionym przez Wykonawcę jest: ……………………..
4. Zmiany w zakresie osób wyżej wskazanych dla swej skuteczności wymagają pisemnego poinformowania drugiej strony umowy i nie jest w tym zakresie konieczne zawieranie pisemnego aneksu do umowy, z zastrzeżeniem że nowe osoby muszą spełniać wymogi SWZ.
5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak również w przypadku dokonywania zmian w tym wykazie.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał i nie będzie udostępniał osobom trzecim informacji przekazanych przez Zamawiającego dotyczących lokatorów i użytkowników lokali mieszkalnych, podlegających ochronie. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
§ 10
1. Zamawiającemu z ważnych przyczyn przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania na zasadach określonych w umowie, Kodeksie cywilnym, a także przy zaistnieniu przesłanki odstąpienia z ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, strony dokonają rozliczenia wykonanych przed datą odstąpienia i protokolarnie odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń z jego strony prac. 
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy umowę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmującą pracowników i osoby trzecie, za szkody mogące powstać w związku z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem niniejszej umowy (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), w tym także ruchem pojazdów oraz w zakresie strat i szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  …………… zł (słownie: …………………………. złotych) i kontynuować ubezpieczenie na co najmniej takim poziomie przez cały czas trwania niniejszej umowy.

Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku zapłaty składki w ratach dowody opłacenia niewymagalnych jeszcze rat składki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po upływie terminów ich płatności, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty ich upływu.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować powinna odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników oraz inne osoby, jeżeli powierzy im wykonanie czynności związanych z niniejszą umową (w tym podwykonawców).
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz a także wyczerpywalnych limitów do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 
4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zakończy swoją ważność przed dniem zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy dotychczasowej na co najmniej ww. sumę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek tak aby zapewnić kontynuację ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy na wskazanym wyżej poziomie.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy, które zostanie potraktowane jako ustanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

§ 12
Strony wyrażają zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Umów o Roboty Budowlane – zwane dalej OWURB, obowiązujących w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. dostarczonych Wykonawcy  i dołączonych do niniejszej umowy, wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i dołączonych do niniejszej umowy, jako załącznik nr …….. stanowiących jej integralną część w zakresie nieuregulowanym treścią samej umowy i nie pozostającym w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
§ 13
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub powstałe przy jej realizacji wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej.

2. W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowiązkowych świadczeń.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywania robót.

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i Ppoż. przy wykonywaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za bieżące utrzymanie porządku na terenie nieruchomości, gdzie prowadzone są roboty.

§ 14
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie roboty realizowane w ramach niniejszej umowy, zamontowaną stolarkę i zamontowane urządzenia. Okres gwarancji na wszystkie prace zrealizowane w ramach umowy, zamontowaną stolarkę i zamontowane urządzenia upływa jednocześnie po 60 miesiącach (słownie: sześćdziesięciu) i biegnie od dnia końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy (podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru), a w przypadku gdyby doszło do częściowego odstąpienia od umowy – od dnia odstąpienia. W przypadku, gdyby nie doszło do podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru, a mimo to nie nastąpiło częściowe odstąpienie od umowy, okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w odniesieniu do wszystkich wykonanych robót, zamontowanej stolarki i zmontowanych urządzeń od dnia podpisania ostatniego z protokołów odbioru jednostkowego dokonanego w ramach niniejszej umowie. Okres rękojmi ustala się na taki sam czas jak okres gwarancji. Jeżeli jednak okres rękojmi wynikający z przepisów kodeksu cywilnego będzie dłuższy, obowiązuje okres korzystniejszy dla Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawiera karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 7 do umowy.
3. Warunki gwarancji dot. zasad i terminów usuwania wad (usterek) znajdą odpowiednie zastosowanie także w odniesieniu do wad (usterek) zgłaszanych w ramach rękojmi po protokolarnym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy (potwierdzeniu ich wykonania), przy czym zapis ten nie zawęża odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi na mocy Kodeksu Cywilnego w zakresie korzystniejszym dla Zamawiającego, niż przewidują to warunki gwarancji. 
4. Zapisy ust. 1 - 3 nie ograniczają ani nie wyłączają dalej idących uprawnień Zamawiającego, dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

 § 15
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy w wysokości …………… zł, w formie ............................................

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę w formie pieniężnej, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
3. Zamawiający określa, że 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną (podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag dotyczących wykonania robót).
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 16
1. Zmiany postanowień umowy mogą zostać dokonane tylko zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 455  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Dopuszczalna jest zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli jednak dotyczy to podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby powoływał się Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zmiany postanowień w zakresie realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić gdy:

1) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez żadną ze stron w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie prac lub przeprowadzenie odbiorów. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W takim wypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w jej realizacji,

2) wystąpią okoliczności związane z działaniami organów administracji publicznej np. związane z wydawaniem decyzji, zezwoleń, wstrzymaniem prac lub niedopuszczeniem do ich wykonania – przez co nie będzie możliwa terminowa realizacja robót - w takiej sytuacji umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody,

3) użytkownik lokalu, zarządca nieruchomości lub podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości wspólnej odmówi udostępnienia nieruchomości dla celów realizacji robót lub dostęp do lokalu jest utrudniony z powodu czasowej nieobecności użytkownika lokalu a wymiana stolarki okiennej nastąpi w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację wykazującą brak możliwości wykonania prac. Jeżeli Zamawiający zweryfikuje, iż faktycznie nie ma możliwości wykonania prac w pierwotnie zakreślonym terminie (ale możliwe będzie ich wykonanie w terminie późniejszym) umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody. Jeżeli wykonanie umowy w danym zakresie z przyczyn wyżej opisanych okaże się niemożliwe, Zamawiający poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę i w takiej sytuacji uznaje się, że umowa wygasa w zakresie danego adresu z wykazu stolarki z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron,

4) wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami czy obowiązującymi przepisami. Strona powołując się na wystąpienie takiej okoliczności zobowiązana jest wykazać jej zajście stosownymi dokumentami.

4. Do umowy mogą zostać wprowadzone zmiany związane ze zmianami danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych.

5. Cena wskazana w § 5 ust. 1 umowy może ulec zmianie gdy wystąpią następujące okoliczności, o ile będą one miały wpływ na koszty wykonania umowy (co Wykonawca zobowiązany jest wykazać):
1) nastąpi  urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to wykonawców będących podatnikami tego podatku) – w takim wypadku wartość netto pozostaje bez zmian, a zmieni się wartość brutto i odpowiadać będzie kwocie netto powiększonej o stawkę podatku wynikającą z obowiązujących przepisów,  
2) zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w takim wypadku wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o wartość zmiany kosztu Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów odnoszącej się do osób realizujących umowę z uwzględnieniem obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,  
3) zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takim wypadku wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o wartość zmiany kosztu Wykonawcy wynikającej z powyższej zmiany dotyczącej wynagrodzeń osób realizujących umowę o wysokość wynikającą ze zmiany przepisów,  
4) zmienią się zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - w takim wypadku wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o wartość zmiany kosztu Wykonawcy wynikającą z powyższej zmiany którą Wykonawca zobowiązany jest ponieść w obligatoryjnym zakresie w związku  z zatrudnianiem osób realizujących niniejszą umowę.  
6. Zmiana odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących umowę odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że zmiany przepisów opisane w ust. 5 muszą mieć faktyczne przełożenie na wzrost kosztów Wykonawcy, co Wykonawca winien jest wykazać.
7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia następować będzie w formie aneksu           i wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5,           pkt 1-4,  na koszty wykonania niniejszej umowy, szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dokumentami tymi mogą być w szczególności:  
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób realizujących niniejszą umowę wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób realizujących niniejszą umowę wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,

3) pisemne zestawienie ponoszonych przez Wykonawcę należności  (przed i po zmianie) w związku  ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ponoszonych w odniesieniu do pracowników realizujących niniejszą umowę przy uwzględnieniu zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,

4) informacja wraz z wyciągiem z odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy.
8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przesłanki wskazane w ust. 5 obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku. W przypadku obniżenia stawki podatku VAT, do zawarcia aneksu nie jest konieczny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu zmniejszającego jego wynagrodzenie w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie również w przypadku zmiany kosztów realizacji umowy. 
10. 
Wniosek o zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianą kosztów, może zostać złożony przez Stronę gdy koszty te ulegną zmianie o co najmniej 5% w stosunku do wysokości przedmiotowych kosztów na dzień zawarcia umowy.
11. 
Pierwsza zmiana wynagrodzenia w oparciu o ust. 9 może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy. Każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w niniejszym ustępie, może następować po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
12. Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą kosztów, o których mowa w ust. 9, następowała będzie o wykazany przez Wykonawcę procent zmiany kosztów (z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 nie więcej jednak niż o 3% w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego przed zmianą, przy czym wartość łączna zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień  ust. 10 nie może przekroczyć 6 % wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
13. W celu określenia wpływu zmiany kosztów, o których mowa w ust. 9, na koszt wykonania zamówienia strona wnioskująca zobowiązana jest uzasadnić swój wniosek przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające procent wzrostu lub spadku tych kosztów i ich wpływ na realizację umowy.
14. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie postanowień ust. 9-13 niniejszego paragrafu nastąpi od dnia wskazanego w aneksie, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (pierwsza możliwa waloryzacja)                   i każdych kolejnych 6 miesięcy (dalsze waloryzacje).
15. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone już Wykonawcy przed dniem (dniami) zmiany nie podlega modyfikacji. Wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu zmiany nie podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami umowy powinno ono być wypłacone przed dniem zmiany, a należne jest do wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.
§ 17
1. Niezależnie od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody (z zastrzeżeniem postanowień § 20) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót - w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu zakreślonego na ich usunięcie;

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas rękojmi lub gwarancji – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu zakreślonego na ich usunięcie; 
4) za zwłokę w złożeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 3 umowy – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
6) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy;
7) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 4 – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każde naruszenie (kara umowna będzie naliczana oddzielnie w odniesieniu do każdej z osób, której naruszenie dotyczy);
8) za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku w miejscu prowadzenia robót oraz za brak należytego zabezpieczenia lub oznaczenia miejsca prowadzenia robót – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)  za każde stwierdzone naruszenie;
9) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu zapłaty;
10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde zdarzenie; 
11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)  za każde zdarzenie;
12) za brak wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde zdarzenie.

2.  W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy lub w przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia takich osób na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów opisanych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek stwierdzenia braku zatrudnienia określonej osoby na umowę o pracę lub każdy przypadek nie dostarczenia Zamawiającemu dowodu takiego zatrudnienia stosownie do postanowień zawartych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy. Kara w tej wysokości będzie mogła być naliczana wielokrotnie w każdym kolejnym rozpoczętym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy, w którym dana osoba nie była zatrudniona lub w którym Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt takiego zatrudnienia.

3.  W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku dotyczącego zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy – Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde zdarzenie.
4.  Łączna maksymalna kwota kar umownych, których Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

§ 18
Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenia umowy z winy Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) bez względu na to czy odstąpienie dotyczyć będzie całości czy części umowy, przy czym nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
2) w przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia - odsetki ustawowe;
3) karę umowną za zwłokę w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, z winy Zamawiającego, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna maksymalna kwota tej kary nie może przekroczyć 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).   
§ 19
Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość kar umownych stronom przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
§ 20
1. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązywanie z postanowień niniejszej umowy, jeżeli spowodowane jest to przypadkami siły wyższej. Pod pojęciem, której strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia ani do zapobieżenia.

2. Strona poszkodowana przez silę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, liczonym od zaistnienia takiego przypadku, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej.

3. Po ustaniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o możliwości podjęcia realizacji umowy.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy może zostać wydłużony o liczbę dni kalendarzowych trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, nie więcej jednak niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

5. Wystąpienie siły wyższej może także stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jeżeli przerwa w jej realizacji z uwagi na zaistnienie siły wyższej będzie trwała dłużej niż 14 dni. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu kolejnych 10 dni i Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo naliczenia kar umownych.

§ 21
1. Zamawiający zastrzega, że przelanie jakichkolwiek wierzytelności pieniężnych Wykonawcy wynikających z umowy nie może zostać dokonane na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku zlecania części prac podwykonawcom Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców (także dalszych podwykonawców) i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania własne Wykonawcy. Podwykonawcy powinni posiadać wymagane konieczne umiejętności i kwalifikacje do realizacji czynności objętych umową.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z każdym takim podwykonawcą nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym Zamawiającemu projektem umowy.
4. Przedłożony Zamawiającemu projekt umowy powinien w szczególności zawierać:
1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) terminy wykonania robót objętych umową i termin odbioru robót – który musi być krótszy lub musi przypadać na ten sam dzień co termin odbioru wskazany w umowie z Wykonawcą,

3) wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) które musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie należne Wykonawcy a kwota wynagrodzenia nie może być wyższa, niż wartość na ten zakres robót należna Wykonawcy. Ceny i narzuty jednostkowe nie mogą być wyższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
4) termin wystawienia faktury – nie późniejszy niż 3 dni od odbioru robót,
5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty. Termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego (za zakres prac zleconych podwykonawcy). Zapłata podwykonawcy powinna zostać uzależniona od odbioru bez zastrzeżeń wykonanych przez niego prac,
6) termin rękojmi i gwarancji - nie może upływać wcześniej niż termin wskazany w § 14 ust. 1 umowy,
7) postanowienia dotyczące realizowania płatności na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany na fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem rachunku podwykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
8) postanowienia, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, 
9) w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowień o zabezpieczeniu roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – umowa powinna zawierać postanowienie, że strony umowy o podwykonawstwo zgodnie oświadczają, iż zabezpieczenie nie stanowi elementu wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a jego zwrot nie objęty  solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego, 
10)  postanowienia zobowiązujące do potwierdzenia przez podwykonawcę rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego,
11) postanowienia dotyczące konieczności dokonywania każdej zmiany umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 
12) zgodę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na przeniesienie na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości dotyczących wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót w przypadku rozwiązania umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą (także z dalszymi podwykonawcami) nie może także zawierać postanowień uzależniających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 
6. 
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy (dokonanie zmiany). Zastrzeżenia mogą dotyczyć braku spełnienia wymagań określonych w ust. 4 lub  ust. 5 niniejszego paragrafu a także w ust. 12 niniejszego paragrafu (o ile będzie miał zastosowanie). 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy nie spełnia wymagań określonych w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu (a także ust. 12 jeżeli będzie miał zastosowanie). Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w terminie 7 dni od jej zawarcia (lub dokonania zmiany). Obowiązek ten dotyczy umów o wartości większej niż 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 5  Zamawiając informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje o podwykonawcach.
12. W przypadku gdy przedmiot umowy jest realizowany przez kilku wykonawców wspólnie (np. jako Konsorcjum czy spółka cywilna), - umowy o podwykonawstwo będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących niniejszą umowę a ich odpowiedzialność wobec podwykonawców będzie solidarna. Brak powyższego stanowi podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy jak również do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
13. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego:
1) udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
2) przedłożyć oświadczenie, że zakres robót budowlanych powierzony danemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie pokrywa się z zakresem robót powierzonych innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Nieudzielenie informacji (pkt 1) lub nieprzedłożenie oświadczenia (pkt 2) stanowić może podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy lub do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do dokonania zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia. Ten sam obowiązek dotyczy podwykonawcy w zakresie powierzenia realizacji umowy dalszemu podwykonawcy.
16. Zapłata nie może polegać na dokonaniu przelewu wierzytelności przysługujących Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy), przekazu, potrącenia czy kompensaty. 
17. Dowód dokonania zapłaty winien zawierać wyraźne oznaczenie należności z tytułu, której następuje zapłata, z wyszczególnieniem zakresu robót, dostaw i usług, okresu ich realizacji, faktury, której zapłata dotyczy itp. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
20. Zestawienie należności podwykonawców powinno być przez tych podwykonawców potwierdzone. 
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
22. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz OWRB, z zastrzeżeniem, że do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonania robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy prawa, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 23
Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24
1. Korespondencja do Zamawiającego kierowana będzie na adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin. O każdej zmianie adresu do korespondencji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę na piśmie pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną.

2. Korespondencja do Wykonawcy kierowana będzie na adres ……………………………, e-mail ………  O każdej zmianie adresu do korespondencji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną. 

§ 25
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej ze Stron.

2. Załączniki do umowy i jej integralną część stanowią:

Załącznik nr 1 – Wykaz stolarki okiennej 
Załącznik nr 2 – STWiOR
Załącznik nr 3 – umowa o powierzeniu przetwarzania danych 
Załącznik nr 4 – polisa ubezpieczenia OC
Załącznik nr 5 – Ogólne warunki umów o roboty budowlane (OWURB)

Załącznik nr 6 – Karta gwarancyjna


Załącznik nr 7 - umowa współpracy (W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie)
Zamawiający: 
                                                          Wykonawca:

Załącznik nr 5 do umowy
nr … /STBS/DZE/2026
OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE  

OBOWIĄZUJĄCE 

W SZCZECIŃSKIM TOWARZYSTWIE 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
§ 1.

Postanowienia ogólne

1.    Uregulowania zawarte w „Ogólnych Warunkach Umów o Roboty Budowlane”, zwanych dalej OWRB, określają ogólne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecińskie TBS na wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych, itp., zwanych dalej „umową”. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu umowy zawarte są w umowie, natomiast OWRB stanowią jej integralną część, o ile umowa tak stanowi.

2.    Realizacja umowy określonej w ust. 1 musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

1) 
bezpieczeństwo osób i mienia;

2)  
ochronę środowiska;

3) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych; 

4) ochronę dóbr kultury;

5) warunki zdrowotne oraz niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publiczne i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,  w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6) racjonalne wykorzystywanie energii;

7) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektów; 

8) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

9) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

3.    Ustalenia OWRB wiążą strony umowy, o ile zostanie wyrażona w umowie zgoda na ich stosowanie.

§ 2.

Definicje

1.  
Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o:


1)
ZAMAWIAJĄCYM - rozumie się przez to udzielającego zamówienia, tj. Szczecińskie TBS Spółka z o.o.;


2)
WYKONAWCY - rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na realizację  inwestycji, wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych, wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego, jak również jego prawnych następców;


3)
OBIEKCIE BUDOWLANYM, BUDYNKU, BUDOWLI, OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWIE, ROBOTACH BUDOWLANYCH, REMONCIE - rozumie się przez to obiekt budowlany, budynek, budowlę, obiekt małej architektury, budowę, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo budowlane;


4)
INWESTYCJACH - rozumie się przez to ogół działań mających na celu realizację budowy, montażu, rozbudowy, remontu, albo rozbiórki budynku, budowli, itp., jak również zespołu budynków, budowli, itp.,


5)
INSPEKTORZE NADZORU - rozumie się przez to osobę powołaną przez Zamawiającego o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, której pełne nazwisko lub nazwa wymienione są w umowie;


6)
NADZORZE INWESTORSKIM – rozumie się przez to nadzór wykonywany przez Inspektora Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umową;


7)
NADZORZE AUTORSKIM - rozumie się przez to nadzór wykonywany przez projektanta, w zakresie zgodności realizowanej inwestycji z opracowanym projektem;


8)
PODWYKONAWCY - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, której podzleca się wykonanie określonych robót budowlanych. Podzlecenie może zostać dokonane przez  Wykonawcę na warunkach określonych  w umowie;


9)
KIEROWNIKU BUDOWY - rozumie się przez to osobę fizyczną, reprezentanta Wykonawcy na placu budowy;

10) PLACU BUDOWY, TERENIE BUDOWY - rozumie się przez to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy przekazaną Wykonawcy dla wykonania inwestycji lub robót w terminie określonym w umowie;

11) KONTRAKCIE - rozumie się przez to umowę szczegółową łącznie z OWRB;

12) UMOWIE - rozumie się przez to umowę szczegółową;

13) POWIADOMIENIU - rozumie się przez to wszelkie świadectwa, potwierdzenia, informacje przesyłane pocztą, telegraficznie, teleksem lub telefaksem lub dostarczane do siedziby strony lub na inny wskazany przez nią adres;

14) PROJEKTANCIE, JEDNOSTCE PROJEKTOWANIA - rozumie się przez to osobę fizyczną, bądź prawną wykonującą na zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektową inwestycji;

15) USTAWIE - rozumie się przez to przepisy Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

16) Prawo zamówień publicznych – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późniejszymi zmianami);

17) OFERCIE – rozumie się przez to wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu w ściśle określonej formie na wykonanie robót budowlanych lub wykonanie usług, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

18) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozumie się przez to dokument szczegółowo określony w art. 36 ust. 1 ustawy o Prawo zamówień publicznych;

19) INŻYNIERZE KONTRAKTU - rozumie się przez to pracownika Zamawiającego, wyznaczonego w umowie przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy;

20) SILE WYŻSZEJ - rozumie się przez to zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec, np. huragan, powódź, działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajki, z wyjątkiem takich, które są ograniczone wyłącznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców; zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie kontraktu, o ile strony nie mogły w racjonalny sposób ich przewidzieć lub im racjonalnie przeciwdziałać lub przeciw nim się ubezpieczyć.

2.     Ilekroć w niniejszych warunkach dane pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

§ 3.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Strony umowy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z treści zawartej umowy.

§ 4.

Kolejność ważności dokumentów

1.    Jeżeli strony nie ustalą w umowie odmiennie niż w OWRB swoich praw i obowiązków, to w zakresie tym stosuje się ustalenia zawarte w OWRB.

2.    W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i właściwe przepisy wykonawcze.

3.    W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

1) umowa;

2) ogólne warunki umów o roboty budowlane;

3) oferta cenowa;

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

5) dokumentacja projektowa;

§ 5.

Nieważność umowy

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Strona, która w chwili zawierania umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła w związku z tym, że ją zawarła nie wiedząc o niemożliwości wykonania całości lub chociażby części świadczenia.

§ 6.

Powiadomienia

Jeżeli w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony umowy lub inne podmioty prawne lub organy rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na piśmie. Powiadomienie uznaje się za dokonane po potwierdzeniu jego odbioru przez osoby upoważnione. Jednakże powiadomienia dokonywane między stronami umowy związane z jej realizacją uważa się za skutecznie dokonane jeżeli zostaną przesłane na adres strony wskazany w umowie, o ile strony na piśmie nie poinformują o zmianie adresu do korespondencji. 

§ 7.

Umowa o roboty budowlane

1.    Przez umowę o wykonanie inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem wykonania przedmiotu umowy, odebraniem przedmiotu umowy i zapłatą umówionego wynagrodzenia, określonych przez właściwe przepisy lub umowę.

2.    Przedmiotem umowy może być przedsięwzięcie, zadanie inwestycyjne, obiekt budowlany, obiekt małej architektury lub remont wraz z robotami poza obiektami wchodzącymi w skład inwestycji i związane  z tym przygotowanie inwestycji do realizacji, polegające m.in. na wykonaniu założeń do projektowania, opracowaniu dokumentacji projektowej,  jak też przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, próbnej eksploatacji wykonanego obiektu lub instalacji przemysłowej.

3.    Umowę o realizację odpowiednich części inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych, Zamawiający może zawrzeć z kilkoma Wykonawcami, w tym na realizację każdej części z osobnym Wykonawcą. W przypadku zawarcia umowy z dwoma lub więcej Wykonawcami, Zamawiający może powierzyć funkcje koordynacyjne jednemu z nich lub wykonywać funkcje koordynacyjne we własnym zakresie.

§ 8.

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego

1.    Przez umowę o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązuje się działać w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także nadzorować i zabezpieczyć prawidłowe rozliczenie kosztów prowadzonej inwestycji.

2.    Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji umowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych inwestycji (budowy), zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz umowami o jej realizację;

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem;

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta lub rzeczoznawców;

5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, itp. oraz udział w czynnościach odbiorczych;

7) potwierdzanie wykonanych robót;

8) kontrolowanie rozliczeń inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy.

§ 9.

Obowiązki stron

1.    Zakres wzajemnych obowiązków, strony określają w umowie.

2.    Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje się, że:

      A. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz druku dziennika budowy, chyba że przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają lub strony umówiły się inaczej;

b) dostarczenie Wykonawcy bezpłatnie, w terminie określonym w umowie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba że strony umówiły się inaczej;

c) przekazania frontu robót lub stosownie do ustaleń umowy umożliwienie rozpoczęcia i wykonania umowy;

d) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz pisemne przekazanie niezbędnych danych do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę (ustalenia pozycji) wszystkich budynków, obiektów i robót;

e) dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn                      i urządzeń oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile umowa tak stanowi;

f) przekazanie Wykonawcy w użytkowanie lub współużytkowanie pomieszczeń magazynowych, składowisk, itp. odpłatnie lub nieodpłatnie według zasad określonych w umowie, jeżeli tak stanowi umowa; 

g) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń;

h) zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorów;

i) koordynowanie wykonania robót (w razie, gdy na budowie działa więcej niż jeden Wykonawca, a Zamawiający nie ustanowił jednego z nich koordynatorem robót);

j) odbiór przedmiotu umowy lub przejęcie wykonanych robót od Wykonawców, jak też spowodowanie sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu;

k) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty;

l) wyznaczenia Inżyniera Kontraktu, którego uprawnienia i obowiązki określono w ust. 3 niniejszego paragrafu, przez podanie jego imienia i nazwiska.

B.   Do obowiązków Wykonawcy umowy, której przedmiotem jest realizacja inwestycji w zakresie nowego budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu budynków mieszkalnych lub użytkowych należy  wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie wszelkich usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności winien on:

a)
przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposażyć zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót;

-
wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

-
doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna, itp. ) oraz pokryć koszty ich poboru;

-
dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń;

-
oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy;

-
zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy;

-
składować i konserwować urządzenia dostarczone przez Zamawiającego na teren budowy.

b) utrzymać wykonane roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością należy zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały, urządzenia budowy i wszystkie inne rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;

c) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami;

d) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim oraz uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych skutków wynikających z jego sposobu działania;

e) opracować program realizacji robót;

f) zapewnić na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót;

g) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym taki nadzór techniczny, który jest kompletny do zapewnienia nadzoru wykonywanych robót we wszystkich branżach, wykwalifikowanych, przyuczonych                     i niewykwalifikowanych robotników, jacy są niezbędni do odpowiedniego i terminowego wykonania i utrzymania robót;

h) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego;

i) ubezpieczyć roboty przeciw wszelkim stratom lub szkodom spowodowanym przez jakiekolwiek przyczyny;

j) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.;

k) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania;

l) udzielać Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych robotników oraz informacji o sprzęcie;

m) informować Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie;

n) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

o) na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

p) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych;

q) dokonywać co najmniej raz w miesiącu obmiaru wykonywanych robót i udokumentować ten fakt w księdze obmiaru;

r) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót;

s) zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot dostaw Zamawiającego;

t) przeprowadzić rozruch, jeżeli strony nie umówiły się inaczej;

u) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania;

v) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki;

w) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.);

x) zapewnić specjalistyczne kierownictwo montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń.

C. Do podstawowych zadań Wykonawcy umów, których przedmiotem jest 

            wykonywanie nadzoru Inwestorskiego należy:

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, oraz wbudowanych wyrobów,                                            a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                           i przekazanie ich do użytkowania;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

f) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy;

g) kontrolowanie rozliczeń budowy, jeżeli tak stanowią postanowienia umowy;

h) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych;

i) podejmowanie decyzji o robotach, których wykonanie jest konieczne (w tym robót dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartości określonej przez Zamawiającego w umowie;

j) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.).

         D.    Do podstawowych zadań Kierownika Kontraktu należy:

a)
reprezentowanie Zamawiającego wobec wszystkich osób uczestniczących w realizacji inwestycji;

b)
podejmowanie decyzji, wydawanie zgody lub przedstawianie opinii w imieniu Zamawiającego;


c)
koordynowanie wszelkich działań, związanych z realizacją inwestycji;


d)
uczestnictwo w odbiorach;


e)
określenie wartości tam, gdzie kontrakt przewiduje takie działanie ze strony Zamawiającego;


f)
Inżynier Kontraktu może czasowo przekazać swoje obowiązki i uprawnienia Inspektorowi Nadzoru. Każde dane lub cofnięte upoważnienie musi być sporządzone na piśmie i stanie się obowiązujące z chwilą, gdy jego kopie zostaną dostarczone Wykonawcy.

3.    Inżynier Kontraktu jest przedstawicielem Zamawiającego, działającym w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy. Inżynier Kontraktu przy wydawaniu swych decyzji, opinii, kieruje się zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji kontraktu. Ilekroć w niniejszych warunkach lub umowie jest mowa o tym, że dla dokonania czynności wymagana jest zgoda Zamawiającego, rozumie się przez to uzyskanie zgody Inżynier Kontraktu. Nie dotyczy to jednak zawierania umów lub dokonywania w nich zmian.

§ 10.

Podzlecanie robót.

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z każdym z podwykonawców. Po podpisaniu umów z podwykonawcami Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów.

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dodatkowych informacji o podwykonawcach.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Umowy, o których wyżej mowa, muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Wybór lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy.

7. W przypadku realizacji robót z udziałem uzgodnionych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do faktury dostarczyć zestawienie należności za wykonane roboty na rzecz podwykonawców zawierające:

1)
nazwę podwykonawców;

2)
zakres prac zrealizowanych przez podwykonawców;

3)
kwotę należności przypadającą z faktury na poszczególnych podwykonawców;

4)
nr rachunku bankowego podwykonawców.

8. Zestawienie należności o którym mowa wyżej, winno być podpisane przez poszczególnych podwykonawców, Wykonawcę oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

9. Kopię faktur podwykonawców wystawionych na Wykonawcę za zakres prac podlegający zapłacie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.

10. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, za zakres prac zrealizowanych przez uzgodnionych podwykonawców Zamawiający dokonuje płatności bezpośrednio na rachunki bankowe podwykonawców wskazane w załączniku do faktury. Zapłata na rachunek podwykonawcy jest równoznaczna z zapłatą na rzecz Wykonawcy.  

11. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

§ 11.

Opóźnienie robót.

1.    Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót.

2.    Jeżeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części robót oraz zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania, wniesionego przez Wykonawcę. 

3.    W przypadku opisanym w ust.2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy w stosunku do Zamawiającego.

4.    W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, określonym w niniejszym  paragrafie, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

§ 12.

Zabezpieczenie dróg i mostów i tras dojazdu.

1.    Wykonawca określony w § 9 ust. 2 lit. B. winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy lub podwykonawców. Wykonawca nadto winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać właściwe pojazdy tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń, sprzętu Wykonawcy lub podwykonawców nie naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów położonych przy tych trasach oraz przepisów o ochronie środowiska.

2.    W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia.

§ 13.

Współdziałanie stron.

1.    Zamawiający i Wykonawca robót są obciążeni, każdy w swoim zakresie, obowiązkami wynikającymi z przepisów określających czynności geodezyjne, obowiązujące w budownictwie.

2.    Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego wykonania przedmiotu umowy.

3.    Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych                           z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego.

4.    W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót każda ze stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę.

§ 14.

Dokumentacja projektowa

1.  
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Zamawiającego, że jest ona kompletna dla obiektu i celu, któremu ma służyć. Oświadczenie to może być zastąpione oświadczeniem Projektanta lub Jednostki Projektowania, poświadczonym przez Zamawiającego. Jeżeli strony ustaliły w umowie, że dokumentacja będzie dostarczana częściami, oświadczenie takie powinno być dołączone do części dostarczonej jako ostatniej w kolejności. Zamawiający wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o jej kompletności wraz z wykazem części dokumentacji.

2.  
W wypadku, kiedy zgodnie z umową Wykonawca zobowiąże się dostarczyć dokumentację projektową, do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie umowy z Projektantem lub jednostką Projektowania według zasad określonych w Ogólnych Warunkach Umów  o Prace Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z oświadczeniem o jej kompletności) Zamawiającemu. Zamawiający po przyjęciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu i zwraca ją Wykonawcy jako podstawę realizacji przedmiotu umowy.

3.    Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową, jak również o wadach i brakach tejże dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonania robót pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.

§ 15.

Roboty dodatkowe.

1.    Konieczność wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych i zamiennych winna być odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru lub Inżynier Kontraktu winni wraz z Wykonawcą sporządzić na tę okoliczność odpowiedni protokół konieczności.

2.  
Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania potwierdzona przez Zamawiającego wystąpi w toku realizacji umowy, a których zakres nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, określonego w Prawie zamówień publicznych, jeżeli wolą Zamawiającego będzie powierzenie tych prac Wykonawcy. 
3.
Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, niezbędne projekty lub rysunki, a w przypadku robót dodatkowych odpowiedni aneks do umowy lub projekt umowy na wykonanie tych robót. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

4. 
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

5.
Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli ma nastąpić znaczne podwyższenie  kosztów realizowanej inwestycji  w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (za „znaczne” podwyższenie  kosztów  uważa się  takie podwyższenie, które w ocenie Zamawiającego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji umowy lub Zamawiający nie posiada zabezpieczonych środków finansowych w wymaganej wysokości). Powinien jednak uczynić to niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty ustalenia wartości robót dodatkowych i zapłacić Wykonawcy odpowiednią do wykonania część wynagrodzenia. Takie odstąpienie od umowy nie rodzi skutku w postaci obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.

§ 16.

Realizacja budowy

1.    Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, chyba, że umowa stanowi inaczej. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w przepisach Prawa Budowlanego.

2.    Strony współdziałające na terenie budowy w realizacji inwestycji za odrębnym wynagrodzeniem mogą świadczyć sobie usługi niezbędne dla sprawnego ich przebiegu.

3.    W ramach umowy Wykonawca robót budowlanych może podjąć się dodatkowo wykonania:

1)
prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestycji;

2)
opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej;

3)
uzyskania pozwolenia na budowę;

4)
realizacji dostaw Zamawiającego;

5)
przeprowadzenia rozruchu technologicznego;

6) przeprowadzenia wstępnej eksploatacji wraz ze szkoleniem załogi obsługującej nową inwestycję;

7) przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu;

8) innych czynności związanych z budową.

4.   Zakres prac, o których mowa w ust. 3, określa umowa.

§ 17.

Roboty wykonywane w czynnym obiekcie

1.    Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie Wykonawca zapewnia urządzenia ochronne i zabezpieczające w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochronę swojego mienia i ochronę przeciwpożarową.

2.    Jeżeli urządzenia ochronne i zabezpieczające wymagają wykonania robót, strony mogą uzgodnić, że roboty te Wykonawca zrealizuje za odrębnym wynagrodzeniem.

3.    Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie Zamawiający koordynuje prowadzoną przez siebie działalność z robotami budowlanymi.

§ 18.

Specjalne kierownictwo robót

Jeżeli umowa zawarta z Wykonawcą obejmuje montaż skomplikowanych maszyn i urządzeń, to warunki dostaw tych maszyn i urządzeń winny przewidywać dla tego montażu specjalne kierownictwo robót.

§ 19.

Roboty zanikające

1.    Kierownik robót (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia  dokonania potwierdzenia  wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2.    Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno - budowlane.

3.    Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno - montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 20.

Ubezpieczenia

1.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowaną przez niego część inwestycji oraz materiały i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia terenu budowy, aż do dnia jego przekazania protokółem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu.

2.    Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca winien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń oraz sumy ubezpieczenia określa umowa.

3.    Ubezpieczeniu w zakresie utraty i uszkodzenia z tytułu wszelkich ryzyk, podlegają                               w szczególności:

1)
roboty objęte umową, materiały przeznaczone do wbudowania - do pełnego kosztu odtworzenia;

2)
urządzenia i sprzęt Wykonawcy oraz inne przedmioty niezbędne na placu budowy - do wartości zapewniającej zastąpienie ich na placu budowy;

3)
dokumenty, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były utrwalone.

4.    Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

5.    Wykonawca obowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów oraz w zakresie strat i szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy.

6.    Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

7.    Ubezpieczenie winno być zawarte na okres obejmujący czas wykonywania umowy.

8.    Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać Wykonawca, przedstawia Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 3 dni przed dniem przekazania terenu budowy. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca winien okazać dowody opłaconych składek.

9.    Wykonawca obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w charakterze, zasięgu wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez cały czas, stosownie do warunków kontraktu.

10.  Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w umowie ubezpieczenia.

11.  Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2, 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności Wykonawcy przypadającej od Zamawiającego.

12.  Jeżeli zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 4, nie jest możliwe w chwili zawarcia umowy z powodu braku ubezpieczyciela w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia takiej umowy niezwłocznie po zaistnieniu takiej możliwości. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku mają zastosowanie zasady opisany w ust. 11.

13.  Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

§ 21.

Wykopaliska
1.    Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe starożytności oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, wykryte lub znalezione na placu budowy, pozostają własnością Skarbu Państwa.

2.    Wykonawca robót budowlanych obowiązany jest poczynić niezbędne kroki, aby zabezpieczyć przedmioty wyszczególnione w ust. 1 przed zabraniem lub zniszczeniem przez jego pracowników i inne osoby, oraz winien zawiadomić niezwłocznie właściwy organ państwowy i Inżyniera Kontraktu o dokonanych odkryciach oraz wykonać ich polecenia odnośnie właściwego zabezpieczenia.

3.    Jeżeli w wyniku poleceń, o których mowa powyżej, Wykonawca poniesie koszty oraz wystąpi opóźnienie w wykonaniu robót, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustalą:

1)
przedłużenie terminu wykonania robót;

2)  wysokość kwoty, o jaką należy zwiększyć cenę umowną.

§ 22.

Odbiór

1.     Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część, o ile umowa to przewiduje.

2.    Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu ustalonego w umowie,  po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

3.    Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji.

§ 23.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1.    Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów.

2.    Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.                           O osiągnięciu gotowości  do odbioru Wykonawca zawiadamia Inżyniera Kontraktu.

3.    Jeżeli umowa nie określa innych terminów, Inżynier Kontraktu wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inżynier Kontraktu zawiadamia uczestników odbioru. Szczegółowe zasady odbioru a w szczególności harmonogram, czas trwania i inne terminy określa umowa.

4.    Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców, przy pomocy których wykonał przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru.

5.    Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inżynierowi Kontraktu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokółów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej  ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

§ 24.

Czynności odbioru

1.    Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy współudziale Inżyniera Kontraktu. Wykonawca i Zamawiający mogą, na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców.

2.    W czynnościach odbioru uczestniczą:

1)
kierownik budowy;

2)
kierownik robót;

3)
Inspektor Nadzoru;

4)
Projektant;

5) przedstawiciele użytkownika;

6) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3.    Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

§ 25.

Wady wykonania

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

1)
nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 23 ust. 3;

2)
nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 32 ust. 1.

§ 26.

Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację tych robót na podstawie odrębnej umowy, na zasadach określonych w § 15 ust. 2.

§ 27.

Instrukcje użytkowania

1.    Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru, jest obowiązany doręczyć Zamawiającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę a także wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty związane z użytkowaniem tych maszyn i urządzeń.

2.    Jeżeli Wykonawca nie dostarczył  dokumentów w wyżej określonym terminie, odpowiada za szkody wynikłe  w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń.

§ 28.

Protokół odbioru
1.   Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1)
określenie przedmiotu odbioru;

2)
miejsce sporządzenia protokółu;

3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;

4)
oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły;

5)
wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru;

6)
spis ujawnionych wad;

7)
decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy;

8)
oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze;

9) podpisy uczestników odbioru.

2.    Odmowa podpisania protokółu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokóle. Mimo braku podpisu czynności związane z odbiorem uważa się za skutecznie dokonane, 

3.    Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół w dniu zakończenia odbioru.

4.    Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu, w części dotyczącej podwykonawcy.

§ 29.

Komisja Odbiorowa

1.    Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 28.

2.    Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze obciążają Wykonawcę i zostaną potrącone z jego wynagrodzenia.

3.    Brak udziału w odbiorze innych, niż Wykonawca, uczestników odbioru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba, że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.

§ 30.

Zabezpieczenie obiektu

Po dokonaniu odbioru obowiązek ochrony obiektu i jego właściwego zabezpieczenia przechodzi na Zamawiającego.

§ 31.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1.    Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot umowy miał być przeznaczony.

2.    Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

3.    Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, które powstały wskutek wad istniejących w dostarczonych przez Zamawiającego maszynach, urządzeniach, konstrukcjach lub materiałach albo wskutek wykonania inwestycji według wskazówek Zamawiającego, a w szczególności dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie z tytułu ujawnionych wad, albo, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek, a także wad dostarczonych przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów.

4.    Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady obiektów, powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu.

§ 32.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

1.    W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się  do usunięcia lub wad, co do których z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć                w czasie odpowiednim, Zamawiający może:

1)
jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.;

2)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) 
odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo

b)
żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia.

2.    W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

1)
żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego nie dotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2)
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

3.    W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia. O ile nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin.

§ 33.

Stwierdzenie istnienia wad

1.    O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę, w terminie miesiąca od daty jej ujawnienia.

2.    Istnienie wady powinno być potwierdzone protokółem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien być dłuższy niż miesiąc.

3.    Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

§ 34.

Usunięcie wad

1.    Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokonywanie w tym zakresie uzgodnień nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie.

2.    Usunięcie wad winno być potwierdzone protokółem.

3.    Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 32 ust. 1. 

§ 35.

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi

1.    Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat w stosunku do całej realizowanej inwestycji. 

2.    Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców, w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej części, stanowiącej przedmiot odbioru.

3.    Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

§ 36.

Obiekty doświadczalne i prototypowe

Strony określają w umowie zakres odpowiedzialności za wady w obiektach doświadczalnych                                  i prototypowych. Doświadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien być stwierdzony                   w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doświadczalnego lub prototypowego.


§ 37.

Odszkodowania

1.    Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

2.    Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1)
za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości:

a)
0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki;

b)
0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki;

c)
0,5% wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;


2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3.     Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usunięciu wad w tej dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy dokumentacja lub jej część, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad;

2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części z winy Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, które będą realizowane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w dostarczeniu na teren budowy maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, określonych w umowie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za obiekt, do którego wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki.

4.    W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

5.    Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu. 

6.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu;

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 38.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający może w umowie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza                 5 000 000 EURO na Wykonawcy ciąży obowiązek wniesienia takiego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z oferty. 

4. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w:

1) 
pieniądzu;

2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) 
gwarancjach bankowych;

4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju     Przedsiębiorczości.

5.   Za zgoda Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) 
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej;

2) 
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) 
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu może być za zgodą Zamawiającego tworzone poprzez potrącenia z faktur za częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

8. Zabezpieczenie gwarantuje:

1)
zgodne z umową wykonanie robót;

2)
pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

9. Strony w umowie określą sposób podziału zabezpieczenia z tym, że część zabezpieczenia na pokrycie roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości winna stanowić nie więcej niż 30% sumy zabezpieczenia.

10. Zwrot zabezpieczenia następuje:

1)
w części opisanej w § 38 ust. 8 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2)
w części opisanej w § 38 ust. 8 pkt 2 – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

§ 39.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy określonych kontraktem, chyba, że z umowy wynika co innego. Forma i wysokość wynagrodzenia określona jest umową.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się za cały przedmiot umowy lub za każdą jego część, określoną  w umowie, stanowiącą odrębny przedmiot umowy.

§ 40.

Zmiana wynagrodzenia

1. Jeżeli konkretna umowa to przewiduje, wynagrodzenie może ulec zmianie, jeśli w toku wykonania robót:

1)
uległy zmianie ceny czynników produkcji, na których zmianę strony nie miały wpływu;

2)
strony uzgodniły, że roboty będą przeprowadzone w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów, niż to przewidziano w odpowiedniej dokumentacji.

2.  
Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia z przyczyn określonych w § 40 ust. 1 pkt 1, jeżeli popadł w zwłokę w wykonaniu robót, a zmiana cen czynników produkcji nastąpiła po upływie umownego terminu ich wykonania.

3.    Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonywane na podstawie zamówienia rozlicza się odrębnie.

§ 41.

Faktury
1.    Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, następuje na podstawie faktury końcowej lub faktur częściowych.

2.    Wykonawca wystawia faktury:

1)
nie później niż w ciągu 14 dni od daty dokonanego odbioru częściowego;

2)
nie później niż w ciągu 20 dni od daty dokonanego odbioru końcowego.

3.    O ile strony ustalą w umowie, że za wykonanie robót Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe, podstawą do ich wystawienia stanowi protokół określający stopień zaawansowania robót. Protokół zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi załącznik do faktury.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie:


1)
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur przejściowych Zamawiającemu wraz                          z protokołem odbioru przejściowego i kompletem dokumentów rozliczeniowych,


2)
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur częściowych lub faktury końcowej Zamawiającemu wraz protokołem odbioru częściowego lub końcowego i z dokumentami rozliczeniowymi.

5. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty faktur przejściowych do 14 dni od ustalonego terminu płatności Wykonawca nie może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

6. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 42.

Zaliczki

1.    W wyjątkowych sytuacjach, których wcześniej nie dało się przewidzieć, strony mogą umówić się, że Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

2.    Ustalając zaliczkę na poczet wynagrodzenia, strony każdorazowo określają przeznaczenie zaliczki. W przypadku użycia zaliczki na inne cele niż uzgodnione, będzie ona traktowana jako pożyczka, od której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu równowartość oprocentowania ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego.

3.    Wykonawca nie może uzależnić wykonania robót od udzielenia zaliczki, czy też wysokości zaliczki. Nie udzielenie przyrzeczonej zaliczki nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu wykonania robót.

§ 43.

Potrącenia

1. Z wynagrodzenia Wykonawcy potrąca się:

1)
wartość udzielonych zaliczek,

2)
wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają dokonywania innych potrąceń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 44.

Wykonanie robót odmiennie niż w projekcie

1.    Wykonawca może z własnej inicjatywy wykonać objęte umową roboty inaczej niż to przewiduje projekt dostarczony przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały lub konstrukcje, niż określone w projekcie, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, estetyczną, techniczną, itp. obiektu oraz na przedłużenie wykonania umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów przyjaznych dla środowiska.

2.    Zmiany wymagają jednak, przed ich dokonaniem, zgody Zamawiającego i Jednostki Projektowania. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Jednostkę Projektowania. O braku zgody na proponowane zmiany Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania proponowanych zmian.

3.    W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez Wykonawcę wpływających na obniżenie kosztów wykonania przez niego inwestycji, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości 40% zysku stanowiącego różnicę pomiędzy kosztem robót wykonanych w sposób przewidziany pierwotnie w projekcie, a kosztem robót wykonanych przy uwzględnieniu zmian. W przypadku, gdy zmiana dotyczy wyłącznie materiału, nie pociągając za sobą zmiany sposobu wykonania robót 100 % zysku wynikającego z różnicy ceny przypada dla Zamawiającego. 

4.    Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany projektu, Wykonawca dokonuje ich na własny koszt.

§ 45.

Zmiana umowy

1.    Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w każdym czasie.

2.    Nieważne są zmiany postanowień umowy oraz wprowadzane nowe postanowienia, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 46.

Odstąpienie od umowy

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający dodatkowo może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim w przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

2)
w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 6 niniejszych OWRB;

3)
w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB;

4)
takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót, które powoduje niemożność ukończenia robót w określonym terminie;

5)
wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem OWRB lub umowy;

6)
likwidacji firmy Wykonawcy;

7) wydania orzeczenia zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności  z tytułu wykonania umowy.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy:

1)
jeżeli z powodu zwłoki w świadczeniu Zamawiającego, w tym zapłaty za wykonane roboty, nie może realizować inwestycji przez okres co najmniej 3 miesięcy;

2)
jeżeli ze względu na zaniechanie produkcji materiałów przewidzianych w projekcie, nastąpiła konieczność zastosowania materiałów zamiennych, na które Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest zawinionym odstąpieniem od umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

§ 47.

Obowiązki odstępującego od umowy
1.    Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 47 ust. 4, jest obowiązany naprawić drugiej stronie spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

2.    W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

1)
sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia;

2)
zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

3)
sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne;

4)
wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

3.    W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do:

1)
dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia;

2)
zwrócenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

3)
przejęcia terenu budowy.

4.    Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

5.    W przypadkach określonych w niniejszych OWRB lub umowie Zamawiający odkupi materiały, konstrukcje i urządzenia po cenach zakupu z doliczeniem kosztów ich transportu na plac budowy.

§ 48.

Rozstrzyganie sporów

1.    W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.    Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3.    Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego w Szczecinie.

4.    W razie powstania innych sporów niż wyżej określone, strony poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi z siedzibą w Szczecinie.

§ 49.

Zakaz zmian w osobie Wykonawcy

1.    Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu lub jakiejkolwiek jego części lub udziału w nim na rzecz osób trzecich.

2.    Jeżeli Wykonawca jest spółką działającą w oparciu o Kodeks spółek handlowych lub spółką cywilną, skład lub forma prawna spółki nie może w trakcie realizacji kontraktu ulec zmianie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 45 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o dokonanej zmianie.

§ 50.

Klauzula poufności

Wykonawca jest zobowiązany traktować kontrakt jako poufny, z wyjątkiem postanowień niezbędnych dla celów jego realizacji i jest zobowiązany do jego nie publikowania, nie ujawniania, ani żadnych jego szczegółów, w publikacjach zawodowych lub technicznych, a także w innych dokumentach, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli powstanie spór, co do konieczności publikacji lub ujawnienia dla potrzeb realizacji całości lub części kontraktu, sprawa musi być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie w tej kwestii jest ostateczne.

Załącznik nr 6 

do umowy nr …../STBS/DZE/2026
KARTA GWARANCYJNA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wykonanych prac (robót) stanowiących przedmiot umowy nr …../STBS/DZE/2026 oraz o dobrej jakości zamontowanych przy wykonywaniu tej umowy urządzeń i materiałów

2. Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji na wszystkie roboty realizowane w ramach niniejszej umowy, w tym na zamontowane materiały i urządzenia. Okres gwarancji  biegnie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy (podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru), a w przypadku gdyby doszło do częściowego odstąpienia od umowy – od dnia odstąpienia. Do tego okresu                              (60 miesięcy) wydłużony zostaje okres rękojmi  na   wszystkie prace wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy. Jeżeli jednak w zakresie rękojmi powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidywać będą termin dłuższy niż wskazany powyżej, obowiązywać będzie termin korzystniejszy dla Zamawiającego.
3. Wykonawca w zależności od sklasyfikowania usterki/wady przez Zamawiającego, usunie usterkę w terminach podanych niżej:

1) w przypadku wystąpienia usterki/wady, której usunięcie wymagane jest w trybie pilnym z uwagi na zagrożenie życia (zdrowia) ludzkiego lub mienia - ustala się termin jednodniowy na jej usunięcie,

2) w przypadku zgłoszenia usterki/wady, która nie wymaga natychmiastowego usunięcia, ponieważ nie stanowi zagrożenia dla życia (zdrowia) ludzkiego lub mienia - ustala się termin nie dłuższy niż 7 dni na jej usunięcie.

Terminy, o których mowa powyżej liczone są od dnia powiadomienia Wykonawcy w jakiejkolwiek formie (telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pisemnie)

4. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w pkt. 3 Zamawiający egzekwuje kary umowne za opóźnienie  w usunięciu wad (usterek), zgodnie z zapisem § 17 umowy nr …../STBS/DZE/2026. W takiej sytuacji Zamawiający ma także prawo zlecić usunięcie wad (usterek) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wcześniejszego upoważnienia sądu w tym zakresie.

5. Dokonanie naprawy strony potwierdzą na piśmie.
6. Ewentualne dodatkowe koszty, będące konsekwencją napraw gwarancyjnych, poniesie Wykonawca i roboty te zobowiązany jest wykonać doprowadzając plac robót do należytego stanu technicznego i estetycznego
                    Zamawiający:
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