Wspoffi
Interreg | . |uwEeroreisd ot
- O

Polska - Stowacja

Zatacznik nr 8 do SWz- ZP/271/02/2026

UMOWA Nr 2/ZP/2026 (PROJEKT)

zawarta dnia ...... roku w Zubrzycy Gérnej pomiedzy:

Muzeum - Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Gérnej, adres: 34-484 Zubrzyca Goérna,
wpisanym do rejestru instytucji kultury - ksiegi rejestrowej Nr RIK 19/06, posiadajgcym nr NIP: 735-10-20-
718, REGON: 492047204, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum -
Marie Dominike Wachatowicz-Kiersztyn,

a
... Z siedzibg w ..., adres: ...., wpisanym do ..., legitymujgcym sie numerem NIP: ... oraz REGON: ...,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), polegajgcego na wykonaniu
zadania pn. Budowa budynku obstugi ruchu turystycznego wraz z infrastruktura techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu ,Z duchem czasu” dofinansowanego w ramach
Programu INTEREEG Polska - Stowacja 2021-2027” (nr sprawy: ZP/271/02/2026).

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy polegajacego na
realizacji robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku obstugi ruchu
turystycznego wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu
»Z duchem czasu” dofinansowanego w ramach Programu INTEREEG Polska - Stowacja 2021-2027 (nr
sprawy: ZP/271/02/2026) (dalej: , Inwestycja” lub ,Przedmiot Umowy” lub , Roboty”). W ramach
Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania imieniem Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Szczegétowy zakres i etapy realizacji prac objetych Przedmiotem Umowy okresla:
1) Dokumentacja techniczna (dalej: ,,Dokumentacja Techniczna”), stanowigca zatgcznik nr 1 do

Umowy, obejmujgca Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,,SWZ”) wraz z zatgcznikami,
w tym m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branz, projekt wyposazenia,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiary robdt, decyzje o pozwoleniu na
budowe, uzgodnienia, wykaz wyposazenia przeznaczonego do dostawy i montazu przez
Wykonawce,

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej: ,,HRF”), stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy, tj.

zestawienie tabelaryczne, sporzgdzane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
i rodzajow Robdt objetych Przedmiotem Umowy wraz z okresleniem ich wartosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych, a takze kamieni milowych. HRF powinien by¢ wykonany w takim stopniu
szczegdtowosci (czas i finanse), aby umozliwiat rozliczenia przejSciowe oraz monitoring stanu
zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy,
3) Oferta Wykonawcy (dalej: ,,Oferta”), stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy,

4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: ,,BIOZ”), stanowigcy zatgcznik nr 4 do Umowy,

5) Szczegdtowy kosztorys Wykonawcy wykonany zgodnie z KNR, stanowigcy zatgcznik nr 5 do Umowy.

3. Strony oswiadczajg, iz wszystkie roboty budowlane, prace, ustugi i dostawy, wskazane w Dokumentacji
Technicznej, wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy, a tym samym za ich wykonanie Wykonawcy nie
bedzie przystugiwaé¢ dodatkowe wynagrodzenie oprécz Wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w niniejszej umowie. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach Wynagrodzenia, wszystkie
Roboty, jak réwniez te prace budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Technicznej, ktorych konieczno$é ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktére posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie
Dokumentacji Technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia.

Zobowigzania Zamawiajacego
§2

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) przekazania Dokumentacji Technicznej oraz zapewnienia nadzoru autorskiego nad ww.
dokumentacja,

2) wspodtdziatania z Wykonawcg w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
m.in. udostepniania wszelkiej bedacej w jego posiadaniu dokumentacji technicznej oraz udzielania
niezbednych informacji i wyjasnien,

3) udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym uzyskania imieniem Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

5) nadzorowania realizacji Umowy m.in. poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

6) przystgpienia do odbioru robét, dokonywania odbioru robdt i zaptaty Wynagrodzenia na
warunkach okreslonych w Umowie.
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Zobowigzania Wykonawcy
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie w wykonywaniu robdt budowlanych

objetych Przedmiotem Umowy, dysponuje potencjatem technicznym, organizacyjnym, osobowym,

finansowym umozliwiajgcym jego nalezyte wykonanie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy:

1)

3)

zapoznat sie z Dokumentacjg Techniczng oraz nie wnosi do jej tresci zadnych zastrzezen i uwag,
uznaje jg za kompletna, jednoznaczng i wystarczajgcg do nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy,

zapoznat sie z terenem budowy (miejscem wykonywania Robét), istniejgcg infrastrukturg
techniczng i komunikacyjng oraz pozostatymi warunkami terenowymi miejsca wykonywania Robét
m.in. w zakresie ochrony srodowiska, warunkéw hydrologicznych, mozliwosciami zasilenia terenu
budowy w media, w tym m. in. energie elektryczng, wode oraz uznaje je za wystarczajace do
realizacji Przedmiotu Umowy,

ocenit mozliwo$¢ urzadzenia na terenie budowy zaplecza budowy, dostepu komunikacyjnego do
terenu budowy m.in. w zakresie ruchu pojazdu budowy.

3. Wykonawca, w ramach Przedmiotu Umowy, zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

4)

5)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z nalezytg starannoscig, SWZ wraz z zatgcznikami, Umowa
oraz przepisami prawa, w tym m.in. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2025r., poz. 418 z pdin. zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2010 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.
Dz.U. z 2025, poz. 647 z pézn. zm.), ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023
r., poz. 1587 z pdin. zm.), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
specyfikacjami technicznymi, przepisami i warunkami technicznymi, polskimi i europejskimi
normami, wytycznymi producentdw materiatéw budowlanych, wytycznymi Zamawiajgcego,
organizowania i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), organizowania
i prowadzenia robdt w sposdb bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na
terenie Inwestycji oraz mienia,

wykonywania przedmiotu Umowy w sposdb zgodny z zasadg DNSH (,,nie czyn powaznych szkdd”),
o ktorej mowa w art. 17 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18
czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ufatwiajgcych zréwnowazone inwestycje,
zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2019/2088 — w zakresie dotyczgcym inwestycji w kulture, zabytki
oraz lokalng infrastrukture publiczna,

wykonywania Przedmiotu Umowy z poszanowaniem substancji zabytkowej, wartosci historycznej
obiektu oraz krajobrazu kulturowego, a takze w sposéb niepowodujgcy znacznego negatywnego
oddziatywania na srodowisko, dziedzictwo kulturowe oraz otoczenie inwestycji,

zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
a w szczegolnosci zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce niezbedne
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dla realizowanych Robdt uprawnienia m.in. do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - w zakresie wynikajagcym z przepiséw prawa oraz niezbednym do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy,

6) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie umownym oraz jego zabezpieczenia przed
dostepem oséb nieuprawnionych, w szczegélnos$ci prowadzenia i przechowywania imiennej
ewidencji osdb przebywajacych na terenie budowy, oznakowania i petnego zabezpieczenia terenu
budowy z zachowaniem nalezytej starannosci (ogrodzenie, wygrodzenia, oznaczenie, itp.),

7) opracowania wszelkiej innej dokumentacji wynikajgcej z przepisow szczegétowych, wraz
z niezbednymi badaniami i pomiarami, a takze uzyskania wszelkich innych opinii, uzgodnien,
zezwolen i decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy,

8) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym wszelkich szczegétow technicznych i uzytkowych
majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wszystkich rozwigzan majgcych wptyw
na walory estetyczne, jakosciowe, koszt i termin realizacji Robét, przy czym brak uzgodnienia bedzie
stanowit ryzyko Wykonawcy i moze by¢ podstawg do niedokonania odbioru Robdt przez
Zamawiajgcego,

9) prowadzenia dokumentacji realizacyjnej Przedmiotu Umowy wymaganej przepisami prawa oraz
SWz,

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej, Inwestycji w zakresie wymaganym przepisami
prawa i SWZ,

11) wykonania prac przygotowawczych oraz wszystkich robdét towarzyszacych niezbednych do
kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy,

12) petnej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim i autorskim nad Inwestycjg
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, uczestniczenie w naradach
koordynacyjnych,

13) informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdym zdarzeniu majgcym istotny wptyw na
realizacje zobowigzan wynikajacych z Umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zdarzenia,

14) sktadania Zamawiajagcemu kwartalnych raportéow w formie pisemnej z postepu Robdt,
obejmujacych: postep rzeczowy, informacje na temat podwykonawcéw, okolicznosci przerw,
trudnosci realizacyjne, inne informacje moggce mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji itp.,

15) przeprowadzenia z udziatem nadzoru inwestorskiego préb technicznych, badan, sprawdzen
dotyczacych prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy oraz poinformowanie nadzoru
inwestorskiego o terminie ich przeprowadzenia z co najmniej (3) trzydniowym uprzedzeniem,

16) umozliwienia Zamawiajgcemu, przedstawicielom organdw panstwowego nadzoru budowlanego
lub innych organéw oraz podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego, w kazdym terminie
przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy,

17) stosowania BIOZ,

18) organizowania terenu budowy oraz robét budowlanych w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
Zmawiajgcego oraz administratoréw sgsiednich terendw w stopniu mozliwym technicznie
i organizacyjnym m.in. poprzez ograniczenie emisji ptyndéw oraz hatasu i drgan, utrzymania tadu
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i porzadku na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych m.in. usuwania zbednych materiatéw i odpaddw oraz sktadowania wszelkich
urzadzen pomocniczych, a po zakorczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot oraz
terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym,

19) zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, wod i powietrza w zwigzku z wykonywanymi Robotami,

20) przyjecia na siebie obowigzkéw wytwdrcy odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach, a do takze selektywnej zbiérki, transportowania i utylizacji odpadéw, maksymalnego
odzysku i recyklingu odpadéw oraz wykonywania pozostatych obowigzkéw wynikajacych z ustawy
o odpadach i ustawy prawo ochrony srodowiska,

21

~

racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej oraz wody, tak aby zminimalizowa¢ negatywny
wplyw na srodowisko oraz do aktywnego dziatania na rzecz ciggtej redukcji zuzy¢ energii i wody
przyczyniajgc sie w ten sposéb do realizacji zatozen polityki energetycznej i Srodowiskowej
Zamawiajgcego,

22

~

zapewnienia, na wtasny koszt, zasilania terenu budowy w niezbedne media oraz pokrycia kosztow
zuzycia mediow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, na podstawie uméw z odpowiednimi
dostawcami mediéw lub, w przypadku korzystania z mediéw dostarczanych do Zamawiajgcego, jesli
jestto mozliwe i celowe - zainstalowania podlicznikéw na wtasny koszt oraz zaptaty Zamawiajgcemu
za zuzyte media wedtug wskazan tych podlicznikdw, nie rzadziej niz raz na kwartat kalendarzowy,

23

~

zapewnienia i wykorzystania do realizacji Przedmiotu Umowy sprawnych technicznie maszyn,

urzadzen oraz sprzetu — w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

24) chronienia istniejgcej zieleni przed negatywnymi skutkami realizacji Robdt, a w przypadku jej
uszkodzenia do wykonania dziatarn naprawczych lub kompensacyjnych,

25) opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt
14) ustawy Prawo budowlane, atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia
kierownika budowy potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane, a takze dokumentacji umozliwiajgcej dopuszczenie urzadzen do
uzytkowania, instrukcji uzytkowania,

26) w zakresie wyposazenia obiektu przedtozenia Zamawiajagcemu wszelkich wymaganych atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci, kart produktow, kart katalogowych sprzetu i wyposazenia,
instrukcji uzytkowania lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa, nawet gdyby
nie byty w sposdb wyrazny okreslone niniejszg umowa,

27) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi zainstalowanych instalacji
oraz urzadzen,

28) wyposazenia pracownikéw i podwykonawcéw Wykonawcy we witasciwe identyfikatory, ktérymi

osoby te beda zobowigzane postugiwac sie na terenie budowy, a takze w odpowiednig odziez

i srodki ochrony indywidualnej zapewniajgce bezpieczeristwo, zapewnienia warunkéw pracy

zgodnych z przepisami i zasadami bhp,
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29) nieodptatnego udostepnienia terenu budowy i koordynacji prac innych wykonawcéw, ich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,

30) strzezenia na witasny koszt mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

31) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koricowego oraz przeprowadzania na wtasny koszt
przegladdéw i odbioréw, rejestracji i uzyskania dopuszczenia do eksploatacji urzadzen w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,

32) uzyskania imieniem Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu
Umowy,

33) stosowania sie do wszelkich wytycznych, decyzji Zamawiajgcego, o ile nie beda sprzeczne z SWZ
wraz z zatgcznikami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ponosi do chwili odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, odpowiedzialno$é na zasadach

ogolnych, za:

1) wybrane metody, zasadno$é, prawidtowos¢ i bezpieczenstwo wszystkich jego czynnosci
i zaniechan w trakcie realizacji Umowy,

2) jakos¢ Robét oraz jakosé i poprawnosé wykorzystania materiatdow, urzadzen i wyposazenia,

3) szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim przy i w zwigzku
z realizacjg Umowy,

4) naruszenie przepisOw prawa m.in. ochrony srodowiska, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

- 0 ile odpowiedzialnosci za ww. okolicznosci nie ponosi wytgcznie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie naprawi¢ szkody na swadj koszt i ryzyko oraz zwolnic

Zamawiajgcego z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu, a gdyby zwolnienie takie nie byto

mozliwe (w szczegdlnosci zas woéweczas, gdyby Zamawiajgcy zobowigzany byt do zespojenia roszczen

z tego powodu), Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich

poniesionych przez niego kosztéw oraz naprawienia szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych

czynnosci - roboty ogélnobudowlane, roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty instalacyjne

(za wyjatkiem robot specjalistycznych oraz kierowania, nadzorowania robotami) przy czym obowigzek

ten dotyczy réwniez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajgcemu takze dokumentacji podwykonawcéw zwigzanych z warunkiem
zatrudnienia.

Sposob weryfikacji zatrudniania na podstawie umowy o prace:

1) w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia podjecia czynnosci okreslonych w Umowie,
Wykonawca zobligowany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby realizujgce
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6, sg zatrudniane na podstawie umowy o prace. Pracodawcg musi
by¢ Wykonawca lub jeden z cztonkédw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami Pzp
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

2) bez przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, ktére majg wykonywac ww. czynnosci nie moga
zostac dopuszczone na teren, na ktérym bedg wykonywane prace objete Umowg, zatem nie bedg
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mogty wykonywac pracy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Oswiadczenie powinno
zawierac elementy okreslone w pkt 4) lit. a) ponizej,

w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

w trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 6 powyzej, w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

— date ztozenia oswiadczenia,

— wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

— podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
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kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

8. Wykonawca zobowigzany jest, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedtozy¢ celem wykazania
spetniania warunku zatrudnienia wskazanego w ust. 6, w terminie (7) siedmiu dni liczac od dnia
wezwania, nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw (wedtug wyboru Zamawiajgcego):

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace lub o$wiadczenia pracownika. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpisu osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub pracownika, ktérego
oswiadczenie dotyczy,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika lub innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym
dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Kopia umowy
0 prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownika. Pod pojeciem zanonimizowanych dokumentéw Strony rozumiejg dokumenty
niezawierajgce danych osobowych ww. pracownika w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t. j. Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119 str. 1 ze zm.),
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1791 z pdin.
zm.) w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru
czasu pracy, zakres obowigzkéw tej osoby powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce,
kopie dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek), tj.:

a) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajgcego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy
lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce, kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
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ochrone danych osobowych pracownikéw i spetnienie wymogéw minimalizacji
i adekwatnosci, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
9. Sankcje z tytutu niespetnienia wymogdéw dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace:

1)  ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 6 powyzej, co zostanie ustalone
przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy
za kazdy stwierdzony przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie wykonywania prac
musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatky sporzadzong przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli,

2)  nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 6 powyzej,

3)  w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Materiaty budowlane
§4

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw budowlanych oraz przy uzyciu sprzetu, urzagdzen
Wykonawcy.

2. Przed wbudowaniem materiatéw, urzadzen i/lub wyposazenia (dalej: ,Materiaty”) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty
i Dokumentacje Techniczno-Ruchowg oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrebnymi
przepisami, a takze uzyska¢ pisemng akceptacje Karty Materiatowe] przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje Kart Materiatowych z wyprzedzeniem, tak aby procedura
akceptacji Materiatow nie powodowata opdznienia w realizacji Robét wzgledem HRF.

3. Materiaty wskazane w Dokumentacji Technicznej oraz wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Technicznej, a w szczegélnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dni 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. 22021 r., p0z.1213 z pdin. zm.),

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce lub innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
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10.

11.

12.

cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu Robét,

5) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich.
Szczegdtowe zasady oceny réwnowaznosci Materiatowo zostaty okreslone w Dokumentacji
Technicznej.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania okreslonej Umowa jakosci Materiatéw od ich dostawcéw
oraz prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
Materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji Roboét.
W przypadku zastosowania Materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany (wedtug wyboru Zamawiajgcego) do:
1) demontazu Materiatéw i ich usuniecia z terenu budowy w wyznaczonym terminie oraz zastgpienia

ich zaakceptowanymi Materiatami lub
2) ponownego wykonania Robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych Robdt z ich uzyciem nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy w umownym standardzie.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w ust. 2-3, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest zastosowad
zakwestionowane przez Zamawiajgcego Materiaty dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich
jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2-3, a takie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane z udowodnieniem jakosci obcigzaja Wykonawce.
Materiaty i Roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane, przez Wykonawce, badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci zodpowiednimi przepisami, normami i Umowa. W przypadku
negatywnego wyniku badan (Materiaty nie spetniajg wymogow) koszt badan ponosi Wykonawca, a w
powstatych przypadkach Strony po potowie.
Biezagce pomiary i badania Materiatéw oraz Robdét powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na terenie budowy.
Badania Materiatbw mogg by¢ przeprowadzone, na wniosek Wykonawcy, poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci Materiatéw i Robét oraz dostarczy¢ na wiasny
koszt Zamawiajgcemu wymagane probki Materiatéw przed ich wbudowaniem/wykorzystaniem.

Terminy realizacji przedmiotu umowy
§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
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1) protokolarne przekazanie terenu budowy - [*],

2) rozpoczecie Robdt bedacych Przedmiotem Umowy [*] lecz nie wczesdniej niz w terminie wskazanym
w zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych ztozonym do organu
nadzoru budowlanego,

3) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy (co oznacza zakonczenie wszystkich robdt budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy oraz podpisanie przez Strony Umowy protokotu odbioru
konncowego robdét budowlanych bez zastrzezen, w tym dostawe i montaz wyposazenia oraz
przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie) - do dnia 31 maja
2027 r. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru Przedmiotu Umowy, co z kolei jest jednoznaczne z wykonaniem Inwestycji
i przekazaniem Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do eksploataciji.

2. Strony ustalajg, ze Roboty objete Przedmiotem Umowy bedg wykonane w etapach, ktdrych zakres
rzeczowy i finansowy okresla HRF stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy. Zmiana tresci HRF wymaga

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana HRF nieskutkujgca zmiang
termindéw wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy.

3. W HRF Strony uzgodnig m.in. mechanizm ptatnosci, w szczegdlnos$ci poprzez wskazanie zakresu,
wartosci i terminu wykonywania oraz ptatnosci za wykonane Roboty.

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci (bez wzgledu na ich przyczyne) termindw realizacji Przedmiotu
Umowy okreslonych w HRF w stosunku do rzeczywistego postepu Robdt o wiecej niz (1) jeden miesigc,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji HRF. Propozycje zaktualizowanego HRF
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie (7) siedmiu dni liczac od dnia
wystgpienia rozbieznosci. Wraz ze ztozeniem propozycji aktualizacji HRF Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu pisemny opis przyczyn powstania rozbieznosci.

5. W przypadku, gdy rozbieznos¢, o ktérej mowa w ust. 4, wynika z okolicznosci zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze odméwié zatwierdzenia propozycji zaktualizowanego HRF. Wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia tempa wykonywania robdt zgodnie z ostatnim zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego HRF, w terminie (1) jednego miesigca od daty wystgpienia rozbieznosci, o ile Strony nie
ustalg innego terminu przywrdcenia tempa.

6. W przypadku wystapienia opdznien lub zwtoki w realizacji ktoregokolwiek z etapu Robdt, wynoszacego
wiecej niz (1) jeden miesigc w stosunku do terminu wynikajgcego z zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego HRF Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia programu naprawczego,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do przedstawienia programu naprawczego, gdy
opo6znienie wynika z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

7. Program naprawczy zawiera¢ musi plan czynnosci/dziatann w zakresie zaangazowania Srodkow, sprzetu
i personelu, ktére Wykonawca podjat lub zamierza podjg¢ w celu dotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Program naprawczy musi takze zawiera¢ opis
przyczyny powstania opdznienia/zwtoki.

8. Aktualizacja HRF oraz program naprawczy wymagajg pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.
W terminie do (7) siedmiu dni od daty przedtozenia programu naprawczego Zamawiajgcy moze zgtosic¢
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Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego,
ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong
wersje programu naprawczego i HRF w terminie do (7) siedmiu dni od dnia zgtoszenia uwag.
W przypadku braku zatwierdzenia Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia
odpowiednich zmian w HRF oraz programie naprawczym, ktére moga zosta¢ polecone do
wprowadzenia przez Zamawiajgcego i do ponownego przedstawienia do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Brak zatwierdzenia programu naprawczego nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania, nie pdzniej niz w ciggu (7) siedmiu dni
od powziecia wiedzy, o ewentualnych okolicznosciach, ktére mogg spowodowaé niedotrzymanie
jakichkolwiek terminéw wynikajagcych z HRF, przerwanie robdt lub zmiane zakresu robot.
Niedotrzymanie wyzej wskazanego terminu powoduje, ze okolicznosci te nie mogg stanowic¢ podstawy
do jakichkolwiek pdézniejszych roszczen Wykonawcy, w tym o przedtuzenie terminu zakoriczenia
realizacji Przedmiotu Umowy ani o zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy przedstawienia pisemnej oceny wptywu
przysztego wydarzenia i okolicznosci na zachowanie termindw ujetych w HRF oraz terminu wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznosci na realizacje
Przedmiotu Umowy.

Zmiany termindw posrednich wynikajgcych z aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, chyba, ze zachodzg okolicznosci dopuszczajgce zmiane Umowy, okreslone w jej
postanowieniach.

Wynagrodzenie
§6

Za petne wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci ... zt (stownie:) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w stawce ... %, tj. w wysokosci
... zt (stownie:) brutto (dalej: ,Wynagrodzenie”).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
i jakoscig, w tym m.in.:

1) koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Robdt,
2) koszty uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen, wszelkich badan,
3) koszty wykonania robot rozbiérkowych i demontazowych, robdt przygotowawczych

i porzadkowych,

4) koszty organizacji terenu budowy i jego likwidacji,

5) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej,

6) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
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7) koszty uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje zamontowanych urzadzen,

8) koszty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie,

9) koszty ubezpieczen czy naleznosci publicznoprawnych,

10) koszty dostawy i montazu wyposazenia,

11) koszty wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i - z zastrzezeniem postanowien § 20 ust. 8 Umowy - pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdéw
wynikajgcych wprost z Dokumentacji Technicznej jak rowniez wszelkie koszty w niej nieujete, a bez
ktérych nie mozna wykonac Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotowego Umowy nie moze byé podstawg do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia
Wynagrodzenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego przy
kalkulacji oferty stawki podatku VAT i w razie przyjecia niewtfasciwej stawki podatku VAT nie moze
zgdac od Zamawiajgcego doptat czy odszkodowan.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur przejsciowych (czesciowych) oraz faktury koricowej,
przy czym suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. Pozostata czes¢ wynagrodzenia (10%) ptatna bedzie po przekazaniu Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i po dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, na
podstawie faktury koicowej wystawionej przez Wykonawce.

6. Podstawg czesciowych ptatnosci Wynagrodzenia bedg faktury czesciowe wystawione przez
Wykonawce, zgodnie z HRF, na podstawie protokotéw czesciowych odbioréw robot lub protokotu
konncowego odbioru robét bez uwag i zastrzezen, podpisanych przez Strony, po uprzednio dokonanym
pisemnym zgtoszeniu do odbioru Robdt w zakresie okreslonym w HRF.

7. Rozliczenie koicowe nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce na
podstawie protokotu odbioru Przedmiotu Umowy podpisanego przez obie Strony oraz po przekazaniu
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie.

8. W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw
lub faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi zzachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo (maksymalnie 30 dni liczonych od dnia
otrzymania faktury/rachunku).

9. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z kazdg fakturg niebudzacych
watpliwosci dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy wykonujgcemu czes$¢ Przedmiotu Umowy objetego fakturg,
tj.:

1) zestawienia  wymagalnych naleznosci dla  wszystkich podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, wykonujgcych Przedmiot Umowy wraz podaniem ich termindw ptatnosci,
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2) na zadanie Zamawiajgcego kopii Protokotéw Odbioru lub Protokotéw zaawansowania Robdt
(w przypadku uméw o roboty budowlane) lub dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie dostaw
czy ustug, sporzadzonych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub podwykonawcami
a dalszymi podwykonawcami, potwierdzajgcych wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw,

3) kopii wystawionych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcow faktur/rachunkow
bedacych podstawga do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) potwierdzen przelewu (lub inne dowody wptat np. KP) na kwoty wynikajgce z faktur/rachunkow
wystawionych przez podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow,

5) oryginatéw pisemnych oswiadczed podwykonawcéw (ztozonych przy wykorzystaniu wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 7 do Umowy) podpisanych przez osoby uprawnione do ich

reprezentacji, potwierdzajace, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykonywat Przedmiotu Umowy objetego wystawiong fakturg
z udziatem podwykonawcow jest zobowigzany do ww. faktury dofaczyé oswiadczenie o niezleceniu
podwykonawcy wykonania robét/prac/dostaw/ustug objetych ww. faktura.
Z zastrzezeniem ust. 13 ponizej, w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy wskazanych w ust. 9 powyzej oraz nieprzedtozenia oswiadczenia
o niezleceniu podwykonawcy wykonania prac Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty lub oswiadczen oraz nie pozostaje w opdznieniu w zaptacie Wynagrodzenia, a tym
samym brak podstaw do obcigzania Zamawiajgcego obowigzkiem zaptaty odsetek lub zaspokojenia
innych zwigzanych z tym roszczen.
Postanowienia wskazane w ust. 8-11 majg odpowiednie zastosowanie do wynagrodzenia naleznego
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart umowe z podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 9 powyzej,
wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo robdt budowlanych, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku:
1) braku przedstawienia przez Wykonawce dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
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2) w przypadku, gdy ze ztozonych oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
bedzie wynika¢, ze Wykonawca nie uregulowat wszystkich naleznych im swiadczen, choéby byty
niewymagalne,

3) w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4) wniosku odpowiednio Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce Ilub podwykonawcy
zatrudniajgcego dalszego podwykonawce.

Przed bezposrednig zaptata wynagrodzenia Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie (7) siedmiu dni od dnia doreczenia pisma

Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia w terminie uwag, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robdt budowlanych lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy robdt
budowlanych lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata okreslona w ust. 14 obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bez odsetek

za opdznienie w zapfacie, naleznych podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy robét budowlanych lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Faktury zostang wystawione oraz wysytane przez Wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. 22025 r., poz. 775 z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.z22020r., poz. 1666 z pdZn. zm.), a zostang

zaptacone przez Zamawiajgcego w terminie do (30) trzydziestu dni, liczac od dnia nastepujgcego po

dniu otrzymania faktury elektronicznej ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-

Faktur (dalej ,KSeF”) faktury VAT bedg wystawiane przez Wykonawce w formie faktur

ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana bedzie uznana za wystawiong w dniu jej przestania do

KSeF. Faktura ustrukturyzowana bedzie uznana za otrzymang przy uzyciu KSeF w dniu przydzielenia w

tym systemie numeru identyfikujgcego te fakture. W razie niedostepnosci lub awarii KSeF faktury VAT

beda wystawiane przez Wykonawce w trybie offline badz awaryjnym w formie oraz wedtug zasad
okreslonych w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug. Faktury VAT wystawione w sytuacjach,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym bedg przekazywane Zamawiajgcemu za posrednictwem
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poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@orawa.eu.
20. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
21. Zamawiajgcy moze wstrzymacd sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, jezeli numer
rachunku widniejgcy na wystawionej przez niego fakturze nie figuruje w wykazie w wykazie informacji
o podatnikach VAT prowadzonej przez Ministra Finanséw (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-

podatnikow-vat-wyszukiwarka), a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia (dotyczy

Wykonawcéw bedgcych podatnikami VAT).

22. W przypadku, jezeli warto$é¢ lub tres¢ faktury lub zatgcznikédw bedzie kwestionowana przez
Zamawiajgcego i bedzie wymagata uzupetnien lub korekty ze strony Wykonawcy, lub gdy Wykonawca
nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentdéw wskazanych w ust. 10, za date faktycznego otrzymania
elektronicznej faktury ustrukturyzowanej uznaje sie date otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
skorygowanej lub/i uzupetnienia ww. dokumentéw. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o stwierdzonych brakach niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie (5) pieciu dni roboczych od
dnia otrzymania faktury, w formie pisemnej lub drogg elektroniczna.

23. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
naleznego Wynagrodzenia.

24. Przelew przez Wykonawce wierzytelnosci przystugujgcych wobec Zamawiajgcego z tytutu realizacji
niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

25. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP: 735-10-20-718 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

26. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie
Skarbowym pod numerem NIP .... ijest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT, posiada
status .... przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790).

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét zamiennych w stosunku do Robodt, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy lub korzystne dla Zamawiajgcego, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w aneksie do Umowy.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie, ktérych
koniecznos¢ wystapi w toku realizacji Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ w formie
pisemnej o tym fakcie Zamawiajgcego, a takze przedstawic zakres i kosztorys tych robét.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, wyfacznie po uprzednim podpisaniu przez Strony protokotu koniecznosci, pisemnym
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kosztorysu prac dodatkowych/kosztorysu réznicowego robdt
zamiennych oraz po zawarciu aneksu do Umowy.

4. W wypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robét lub czynnosci innych niz objete
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Przedmiotem Umowy, bez zawarcia aneksu do Umowy, prace te i czynnosci podejmowane beda
wytgcznie na koszt i ryzyko Wykonawecy, nie uprawniajgc go do domagania sie od Zamawiajgcego
jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego. W takim wypadku Wykonawca zrzeka sie wobec
Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tego tytutu, w tym réwniez roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, a Zamawiajacy bedzie miat réwniez prawo do domagania sie od Wykonawcy usuniecia
prac wykonanych bez jego zgody.

5. Rozliczenie prac dodatkowych oraz zamiennych nastgpi, na zasadach okreslonych dla robdt
podstawowych, tj. przy przyjeciu stawek jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy

i Kosztorysie Wykonawcy, a w przypadku braku takich pozycji wedtug srednich cen publikowanych przez

SEKOCENBUD dla wojewddztwa matopolskiego z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robdt

dodatkowych/zamiennych lub na podstawie $rednich cen rynkowych zweryfikowanych przez Nadzér

Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zmniejszenia ilosci Robdt, na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy lub
pominiecie poszczegélnych Robdt, opisanych w Dokumentacji Technicznej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub odpowiada
potrzebom Zamawiajgcego. Strony ustalajg, ze maksymalna wartos$é zmniejszonej ilosci Robét nie
moze przekroczy¢ 30% Wynagrodzenia,

2) zmiany kolejnosci wykonania Robdt, okreslonej HRF, jezeli zmiana ta nie wptywa na realizacje
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi odstepstwa od Dokumentacji
Technicznej.

7. W przypadku zaniechania realizacji czesci zakresu Przedmiotu Umowy m.in. w przypadkach wskazanych
w ust. 6, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o kwote wynikajgcg z kosztorysu réznicowego,
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Kosztorys réznicowy zostanie sporzgdzony przy uwzglednieniu
zakresu robét faktycznie niewykonywanych, a ustalenie wartosci robét niewykonywanych nastgpi na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Wykonawcy, a w pozostatych przypadkach na
podstawie $rednich cen publikowanych przez SEKOCENBUD dla wojewddztwa matopolskiego z
kwartatu poprzedzajacego wykonanie robé6t dodatkowych/zamiennych lub na podstawie Srednich cen
rynkowych zweryfikowanych przez Nadzdr Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Odbiory
§8
1. Strony ustalajg nastepuje rodzaje odbioréw w toku realizacji Umowy:
1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robét budowlanych,
3) odbidr koricowy robdét budowlanych,
4) odbidr Przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia gotowosci odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
wpisem do dziennika budowy pod rygorem ich odkrycia na kazde wezwanie Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zgtoszenia ich gotowosci odbiorowe;.
Odbioru, imieniem Zamawiajgcego, dokonuje Nadzér Inwestorski wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié Zamawiajgcego pisemnie oraz poprzez wpis do dziennika
budowy o gotowosci do dokonania czesciowego odbioru Robdt objetych Przedmiotem Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do czesSciowego odbioru robdt w terminie 14
(czternastu) dni roboczych od daty zgtoszenia ich gotowosci odbiorowej jednak nie wczesniej niz po
otrzymaniu od Wykonawcy dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robdt
objetych odbiorem (m.in. dokumentacja jakoSciowa Materiatow, protokoty z badan i sprawdzen, itp.).
Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokdt czesciowego odbioru robét podpisany przez Wykonawce
oraz Nadzor Inwestorski, a nastepnie zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié Zamawiajgcego pisemnie oraz poprzez wpis do dziennika
budowy o zakonczeniu Robdt i zgtoszeniu gotowosci do dokonania ich koricowego odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem gotowosci odbiorowej Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentow w jezyku polskim (dwa egzemplarze wersji papierowej, jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej - dwg.,pgf., pdf.) m.in.: oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt 2)
ustawy Prawo budowlane, kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14)
ustawy Prawo budowlane, dokumentéw pozwalajgcych oceni¢ prawidtowos$¢ wykonanych Robét,
certyfikatow, atestow wszystkich Materiatéw zastosowanych w trakcie roboét, kart gwarancyjnych, zasad
eksploatacji i konserwaciji, instrukcji uzytkowania.

5. Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest wykonanie
Przedmiotu Umowy i potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru doreczenia skompletowanej
dokumentacji wskazanej w ust. 4, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
i gotowosci odbiorowej.

6. W terminie (5) pieciu dni roboczych liczagc od dnia spetnienia warunkéw wskazanych w ust. 5 Nadzér
Inwestorski dokonuje potwierdzenia gotowosci odbiorowej i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie pdziniej niz w terminie (14) czternastu dni, o czym powiadamia Wykonawce droga
elektroniczng na adres: .....cccveeveveveececenennns lub pisemnie. W odbiorze koncowym uczestniczg
przedstawiciele Zamawiajgcego wraz z Nadzorem Inwestorskim, przedstawiciele Wykonawcy,
kierownik budowy, kierownicy roboét.

7. Przeprowadzenie odbioru Robdt zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego robdt
podpisanym przez przedstawicieli Stron (zwany dalej: ,,Protokotem koricowym odbioru Robét”). Czas
trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy od (14) czternastu dni roboczych, liczagc od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru. Protokét koncowy bedzie zawierat wzmianki o wadach lub usterkach
Robdt lub innych niezgodnosciach pomiedzy sposobem wykonania przez Wykonawce Robét, a Umowag,
Dokumentacjg Techniczng, itp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przerwania czynnosci odbioru koricowego, jezeli w toku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia Robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan badz wystepuja jego wady.
Strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych, a ponowny odbidr rozpocznie sie nie pdzniej niz w ciggu (7) siedmiu dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koricowego istnienia wad Przedmiotu Umowy, ktére nie
uniemozliwiajg korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy jest uprawniony do odbioru
Przedmiotu Umowy oraz wyznaczenia terminu na usuniecie stwierdzonych wad z uwzglednieniem
czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.

Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia gotowosci odbiorowe;j. Jezeli w trakcie
ponownego odbioru Zamawiajgcy wskaze wady Robdt lub inne niezgodnosci pomiedzy sposobem
wykonania przez Wykonawce Robét, a Umowg lub Dokumentacjg Techniczng Zamawiajacy bedzie
uprawniony do obnizenia Wynagrodzenia o kwote odpowiadajgcg wartosci prac naprawczych lub
obnizonej wartosci Robot.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru koricowego istnienia wad Przedmiotu Umowy, ktére
uniemozliwiajg korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy jest uprawniony do
odmowy odbioru Przedmiotu Umowy oraz odstgpienia od Umowy lub Zzgdania ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Terminem uznawanym za dzier zakonczenia realizacji Robd6t bedzie data podpisania przez Strony
Protokotu odbioru koncowego Robét.

Wszelkie odbiory dokonane przed odbiorem korncowym, w szczegdlnosci odbiory robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu oraz czesciowe odbiory nie majg charakteru jakosciowego, nie stanowig
potwierdzenia przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonanych prac oraz przejecia odpowiedzialnosci
za prace bedgace przedmiotem danego odbioru.

Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego jest przekazanie
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

W terminie (5) pieciu dni roboczych liczac od dnia spetnienia warunkéw wskazanych w ust. 14
Zamawiajgcy dokona potwierdzenia gotowosci odbiorowej i ustali date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie pdzniej niz w terminie (14) czternastu dni, o czym powiadamia Wykonawce drogg
elektroniczng oraz pisemnie. W odbiorze Przedmiotu Umowy uczestnicza przedstawiciele
Zamawiajgcego wraz z Nadzorem Inwestorskim, przedstawiciele Wykonawcy.

Przeprowadzenie odbioru Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru Przedmiotu
Umowy podpisanym przez przedstawicieli Stron (zwany dalej: ,Protokotem odbioru przedmiotu
Umowy”). Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy od (14) czternastu dni roboczych, liczac
od dnia rozpoczecia czynnosci odbioru. Protokét koricowy bedzie zawierat wzmianki o wadach lub
usterkach lub innych niezgodnosciach pomiedzy sposobem wykonania przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy, a Umowg, Dokumentacjg Techniczna.
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17

18.

. Do czynnosci odbioru Przedmiotu Umowy odpowiednio stosuje sie ust. 8-11. Za termin odbioru

Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien protokolarnego podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
odbioru przedmiotu Umowy.

W przypadku niezachowania przez Wykonawce termindw wyznaczonych na usuniecie przyczyn
przerwania odbioru robét lub usuniecia wad, usterek, niezgodnosci Przedmiotu Umowy z Umowg,
Dokumentacjg Techniczng Zamawiajgcy moze zlecié ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy)
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia sadu, na co Wykonawca wyraza
zgode. Wowczas Wykonaweca zostanie obcigzony kosztami wykonania zastepczego, ktdre w pierwszej
kolejnosci zostang potracone przez Zamawiajacego z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Podwykonawcy
§9

Wykonawca os$wiadcza, ze Przedmiot Umowy wykona samodzielnie/ samodzielnie w zakresie [*] oraz

przy pomocy podwykonawcéw w zakresie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, tj. [*].

Wykonawca,  podwykonawca, dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej wraz zestawieniem ilosci robét, ich wyceng oraz

czesci dokumentacji dotyczacej wykonania robét. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca jest

zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy podwykonawczej o tresci, zgodnej

z projektem umowy podwykonawczej. Projekt umowy podwykonawczej uznaje sie za zaakceptowany,

jezeli Zamawiajacy w terminie (14) czternastu dni od dnia przedtozenia projektu nie zgtosi do niego

zastrzezen w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej umowie,
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5) podwykonaweca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnied dotyczacych realizacji umowy

o podwykonawstwo,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest wyrazi¢ zgode na przetwarzanie
danych osobowych, przeniesienie praw autorskich oraz do zachowania poufnosci na warunkach
obowigzujgcych Wykonawce wobec Zamawiajgcego na podstawie Umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej
korzystny w poréwnaniu do praw i obowigzkéw Wykonawcy, okreslonych Umowg, m.in.:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 2 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie (7) siedmiu dni od dnia zawarcia
tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na (7) siedmiu dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

8. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie (5)
pieciu dni od jej przedtozenia. Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie (5) pieciu dni, od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

9. Zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji projektu zmiany przez Zamawiajgcego.

10. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami winny by¢
zawierane w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z podwykonawcg zapis
zobowigzujgcy podwykonawce do zawierania umow z dalszym podwykonawcg wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem uznania, ze taka umowa nie zostata zawarta.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do zmiany umowy zawartej z podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcy zastosowanie majg ust. 1-
10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcy, ktérej
przedmiotem sg dostawy kluczowych materiatéw o wartosci co najmniej 50 000,00 zt lub ustugi o takiej
wartosci w terminie 7 (siedmiu) dni liczac od dnia jej zawarcia w formie pisemnej. W przypadku gdy
okreslony w umowie termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem zaptfaty kary umownej. Zasady te majg
rowniez zastosowanie do zmiany uméw o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na
jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1 — 13, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu Robdt, Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajgcemu z co najmniej (5) pieciodniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia Roboét.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowac kazdorazowo Zamawiajacego o zakoriczeniu wykonywania
czesci i catosci przedmiotu umowy okreslonej w umowie o podwykonawstwo, niezwtocznie po
zgtoszeniu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakorczenia wykonywania tej czesci
przedmiotu umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy,
a naruszenia te powtarzajg sie pomimo wczes$niejszego pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do spowodowania, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca dziatat zgodnie
z postanowieniami Umowy.

W celu zapewnienia przejrzystosci podwykonawstwa Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia
jawnych wykazéw zgtoszonych podwykonawcéw zawierajgce nastepujgce dane: nazwa
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, adres, NIP, REGON, data zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu umowy, syntetyczny opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zgody podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw
umieszczonych w wykazie na przetwarzanie przez Zamawiajgcego ww. danych.

W razie wytoczenia powoddztwa przez ktéregokolwiek z podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, weZzmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig, wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Wykonawca pokryje poza ww. wynagrodzeniem wszelkie inne straty
poniesione przez Zamawiajgcego, w tym zwrdci koszty sgdowe oraz koszty zastepstwa procesowego
oraz uzasadnione koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze
skorzystaé ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone w ramach
podwykonawstwa czesci robét.

Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw jak
za swoje wiasne dziatanie i zaniechanie.

Gwarancja jakosci
§10

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie Przedmiotu Umowy, liczac od dnia podpisania

Protokotu odbioru Przedmiotu Umowy (zwana dalej: ,Gwarancja Jakosci”) na okres:

1) ... miesiecy w zakresie Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem pkt 2),

2) gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krétszej od 24 miesiecy, na urzadzenia dostarczone
albo wykorzystane na potrzeby realizacji Robdét oraz wyposazenie, przy czym w przypadku
udzielenia przez producenta dtuzej gwarancji obowigzuje dtuzszy okres gwarancji.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji z tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie wydac

Zamawiajgcemu dokumenty (karty) gwarancyjne dla wszelkich materiatéw i elementéw, urzadzen

i wyposazenia wykorzystanych w ramach Robdt — jesli takie dokumenty gwarancyjne zostaty

dostarczone przez producentéw danych materiatéw albo elementéw. Karty gwarancyjne zostang przez

Wykonawce doreczone Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o zgtoszeniu gotowosci odbiorowej

do odbioru koricowego Robot oraz odbioru Przedmiotu Umowy. Niewywigzanie sie przez Wykonawce

z tego obowigzku bedzie stanowito podstawe do uznania przez Zamawiajgcego braku gotowosci

odbiorowej Wykonawcy.

W ramach gwarancji jakosci Wykonawca gwarantuje zgodno$é¢ wykonanych Robét, materiatéw

i urzadzen, dostaw z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, Umowa, Dokumentacjg

Techniczng, jak rowniez ich nalezytg jakosc.

Wykonawca, w okresie pierwszych trzech lat okresu gwarancji, zobowigzuje sie do dokonywania na

wiasny koszt biezgcej konserwacji instalacji i zamontowanych urzadzen oraz okresowych przegladéw

gwarancyjnych przedmiotu Umowy, zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami producentéw oraz
przeglagddéw wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce instrukcji eksploatacji obiektéw. Biezaca
konserwacja obejmuje wszystkie instalacje i urzadzenia oraz przeprowadzanie okresowych préb

i pomiaréw. Okresowe przeglady gwarancyjne obejmujg sprawdzenie elementdéw objetych gwarancja

i rekojmig za wady fizyczne pod wzgledem wystepowania wad i usterek. Przeglagdy powinny by¢

przeprowadzane zgodnie z zaleceniami, wymaganiami okreslonych w kartach gwarancyjnych,

instrukcjach i innych dokumentach z uwzglednieniem przepiséw prawa okreslajgcych terminy ich
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11.

12.

przeprowadzenia, a w przypadku ich braku nie rzadziej niz co 6 miesiecy. Koszty zakupu materiatéw
eksploatacyjnych ponosi Zamawiajgcy. Biezgca konserwacja oraz przeglady okresowe zostang
potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Zasady eksploatacji i konserwacji Przedmiotu Umowy zostang okreslone w instrukcji uzytkowania,
przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce odpowiednio wraz ze zgloszeniem gotowosci
odbiorowej do odbioru koricowego Robét.

W razie watpliwosci Strony ustalajg, ze wade stanowi kazda, nawet najdrobniejsza niekorzystna
wiasciwosé wykonanych Robét (zastosowanych materiatéw lub urzadzen) lub ich czesci, w tym
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z nich, badz ich konserwacje, lub obnizajgca ich
estetyke albo komfort Zamawiajgcego, w tym wszelkiego rodzaju usterki, niedoktadnosci czy
niedorobki. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie takze do wad wszelkiej dokumentaciji
objetej Przedmiotem Umowy.

Zgtoszenie wady przez Zamawiajgcego nastgpi¢ moze w terminie 60 (stownie: szes$édziesieciu) dni
roboczych od dnia jej wykrycia przez Zamawiajgcego — w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
W ramach gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wady w terminie (7) siedmiu dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego. W przypadku wady o charakterze nagtym
i gwattownym, uniemozliwiajgcej lub istotnie utrudniajacej funkcjonowanie, co do ktdérej konieczne
jest podjecie natychmiastowych dziatann naprawczych (awaria) Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do usuwania wady i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w terminie do 48 godzin, liczac od godziny zawiadomienia o wadzie.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 8 mogg zostac przedtuzone, za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci, do maksymalnie 14 (czternastu) dni, jezeli zachodza obiektywnie uzasadnione
uwarunkowania techniczne usuwania wady lub gdy Wykonawca niezwtocznie zapewni i zainstaluje na
ten czas element zastepczy, o parametrach nie gorszych niz nieprawidtowy element Robét, oraz ktéry
bedzie umozliwiat normalne uzytkowanie Robdt jako funkcjonalnej catosci.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w ust. 8 albo wyznaczonego
dodatkowego terminu usuniecia wady, o ktdrym mowa w ust. 9, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zlecenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Zamawiajgcy ma prawo do zaspokojenia kosztéw wykonawstwa zastepczego z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a poniesione koszty wykonawstwa
zastepczego traktuje sie jako szkode wynikajaca z nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
W przypadkach okreslonych w ust. 10, Zamawiajgcemu przystuguje réwniez odszkodowanie za
wszelkie szkody zwigzane z wystgpieniem wady i koniecznoscig wykonania zastepczego, w tym
obejmujace koszty sporzadzenia ekspertyz technicznych, majgcych na celu ustalenie istnienia
i przyczyn wystgpienia wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Swiadczen gwarancyjnych oraz $wiadczen z zakresu rekojmi
w sposdb minimalizujgcy ich ucigzliwo$¢ dla Zamawiajgcego oraz minimalizujgcy ich wptyw na
mozliwos¢é prawidtowego wykorzystania Przedmiotu Umowy.
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W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed przystgpieniem
Wykonawcy do jej usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo podjgé czynno$ci zmierzajgce do
zminimalizowania szkdd i strat wyniktych z jej wystgpienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Naprawie bgdz
wymianie podlegajg urzadzenia, materiaty i sposéb wykonania Robét, ktorych wadliwosé lub
uszkodzenie wystapity w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi, jak rdwniez wszelkie materiaty,
urzadzenia, wyposazenie stanowigce wtasnos¢ Zamawiajagcego lub innego podmiotu, ktérych
uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe materiaty lub sposdb wykonania Robét, za ktére byt
odpowiedzialny Wykonawca.

Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych Umowa woéwczas gdyby Wykonawca nie realizowat
lub realizowat jakiekolwiek z wynikajacych z niej zobowigzan w sposéb wadliwy, Zamawiajgcy — bez
koniecznosci odrebnego wezwania i bez koniecznos$ci uzyskania uprzedniego albo nastepczego
upowaznienia sgdowego — uprawniony jest do (1) zlecenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonania
danego zobowigzania podmiotowi trzeciemu, wybranemu przez Zamawiajgcego albo do (2)
wykonania danej czynnosci samodzielnie, z jednoczesnym obcigzeniem kosztami jej wykonania
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad oraz koszty poniesione celem ustalenia i przyczyn
i wystgpienia wady (m.in. koszty sporzadzenia ekspertyz technicznych) beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z wptaconej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, a poniesione
koszty wykonawstwa zastepczego traktuje sie jako szkode wynikajacg z nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce. Wykonanie zastepcze nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi w przysztosci.

Niezaleznie od usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia obiektu do stanu
sprzed wystgpienia wady oraz usuniecia ewentualnych awarii obiektu lub jego elementéw (w
szczegblnosci instalacji i urzadzen) bedacych nastepstwem wady/usterki i jej skutkdw, a takze
naprawienia szkody wyrzadzonej wskutek wady/awarii.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
gotowosci do dokonania odbioru wykonanych prac naprawczych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystgpienia do odbioru wykonanych prac naprawczych w terminie
(5) pieciu dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W przypadku gdy Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego cze$¢ bedzie niezgodna z prawem
Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane. Wykonawca zobowigzuje sie przejgé od
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ prawng, jakg Zamawiajgcy mégtby ponosic¢ z tego tytutu, a takze
wyptaci¢ Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytutu wszelkich szkéd, strat lub wydatkéw poniesionych
przez Zamawiajgcego z tego tytutu, w szczegdlnosci powstatych w wyniku poniesienia przez
Zamawiajgcego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.

W ostatnim kwartale udzielonej gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru
Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu.

—— MUZEUM -

=3 eToStACINY 5;&“ Muzeum - Orawski Park Etnograficzny | 34-484 Zubrzyca Gorna

ZUBRZVCA GORNA

rrTUCA KUY MALOPOLSKA e-mail: biuro@orawa.eu | tel. 18 28 527 09 | www.orawa.eu

WOIEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO



* * Wspoffi
I n t e r reg C Utjlpl.'-l ESSBSPOEV::;ZAPTZGZ @CE@_@SZD 3Léf{gimcizsAsu @§>
l o)

Polska - Stowacja

Rekojmia
§11
1. Wykonawca ponosi ponadto wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowiert Umowy.
2. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po uptywie okresu rekojmi, jezeli
zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§12

1. Wykonawca tytutem zabezpieczenia wszelkich roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym rdwniez roszczen o zaptate kar umownych, odszkodowania
oraz z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne, zobowigzany jest ustanowic
zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci 5%  Wynagrodzenia
brutto, co stanowi kwote ..... zt (stownie:) w formie ..., do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie ustanowione
przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Zwolnienie/zwrdcenie zabezpieczenia nastgpi
w zakresie 70% w terminie 30 dni liczgc od dnia podpisania Protokotu odbioru przedmiotu Umowy,
a w pozostatym zakresie najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu gwarancji i rekojmi.

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji lub poreczenia, dokument
gwarancji lub poreczenia zawiera¢ ma bezwarunkowe i nieodwofalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty zabezpieczenia i zawierajgce oswiadczenie
o niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan wobec Zamawiajgcego wynikajacych z zawartej Umowy.
W dokumencie tym, gwarant/poreczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia przez
beneficjenta dodatkowych warunkéw (np. zadanie ztozenia przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o uznaniu roszczenia oraz kwoty roszczenia, zagdanie przestania wezwania
zaptaty za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek bankowy, albo zgdania potwierdzenia przez
notariusza, ze podpisy ztozone na zgdaniu zaptaty nalezg do oséb umocowanych do wystepowania
w imieniu beneficjenta albo Zgdanie ztozenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy
kurierem) albo przedtozenia dodatkowych dokumentéw (opréocz dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie os6b do wystepowania w imieniu beneficjenta z zgdaniem zaptaty).

4. Okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia nie moze by¢ krétszy niz 30 dni od terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, a w przypadku gwarancji nalezytego usuniecia wad i usterek, nie krétszy niz 15
dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji.

5. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy lub
okresu gwarancji i/lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo zmiany formy zabezpieczenia — w terminie (5)
pieciu dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane. W przypadku, gdy zmiana Umowy
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powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ aneks do
obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie. W razie
uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez poreczyciela
(gwaranta) kwoty rownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez
Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

6. Jezeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymodg
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawic
Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
akceptacje tych zmian albo wnies$é nowe zabezpieczenie.

Ubezpieczenia
§13
1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i utrzymywania w catym okresie realizacji
Przedmiotu Umowy uméw ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej co
najmniej Przedmiot Umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 2 000 000,00 zt. Wykonawca
jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy OC poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem wraz z dowodem optacenia sktadki. Kserokopia polisy wraz z dowodem optacenia

sktadki stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy,

2) wszelkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) na sume ubezpieczeniowg co najmniej w
wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy objetego niniejszg Umowg. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dowdd ubezpieczenia CAR/EAR wraz z dowodem
zaptaty sktadki ubezpieczeniowej przed przekazaniem terenu budowy.

2. Zakres ubezpieczenia CAR/EAR obejmuje w szczegdlnosci ryzyka typu All Risks, szkody w budowie,
sprzet budowlany, maszyny urzadzenia, narzedzia, mienie otaczajgce teren budowy.

3. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa
i kontraktowg osdb objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
rezimow odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajgce na powstaniu
czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone
korzysci, ktore poszkodowany modgtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem
ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzgdzone na skutek razgcego niedbalstwa, obligatoryjne
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w
okresie ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowg objete sg szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe, do ktérych dojdzie w okresie ubezpieczenia, bez wzgledu na termin ich zgtoszenia
(trigger loss occurrence).

4. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia, w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz na 21 dni przed
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10.

uptywem ostatniego dnia obowigzywania okresu ubezpieczenia, dowdd ustanowienia ubezpieczenia
w dalszym okresie zapewniajgc ciggtosé tego ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie ustanowi ubezpieczenia OC i/lub CAR/EAR lub nie bedzie kontynuowat tego
ubezpieczenia na warunkach okres$lonych w Umowie, Zamawiajgcy moze ustanowi¢ takie
ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je we wtasnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo zmniejszy¢ Wynagrodzenie przypadajgce Wykonawcy o kwote stanowigcy
rownowarto$¢ kosztdw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia bez obowigzku
uzyskania na to zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zgdaé przedstawienia mu przez Wykonawce dowodu
potwierdzenia posiadania ubezpieczen, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku
nieprzedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przez Wykonawce dokumentu,
ktéry potwierdza posiadanie ubezpieczen, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem terenu
budowy Wykonawcy lub moze nakaza¢ wstrzymanie robét budowlanych, do czasu przedstawienia
przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego posiadanie aktualnych ubezpieczen. Wstrzymanie
przekazania terenu budowy lub robét, o ktérym mowa w niniejszym ustepie nie stanowi podstawy do
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéow i wydatkéow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy Zamawiajacy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Robodt, w szczegdlnosci:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow i innych wykonawcéw,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdéw oraz oséb przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku osdb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie
ze skutkiem $miertelnym, dfugotrwata chorobg osdéb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia Robot, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.

Wytaczenie odpowiedzialnosci nie dotyczy okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnosé ponosi

Zamawiajacy.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osdéb trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 8, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu do zaptaty, niezwtocznie
dokona ich zwrotu Zamawiajgcemu.

Niezalezenie od obowigzku naprawienia w petnej wysokosci szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu,
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pomocy (w szczegdlnosci na witasny koszt weZmie udziat
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w toczacym sie postepowaniu sgdowym lub pozasgdowym) w celu zapobiezenia wystgpieniu
negatywnych konsekwencji dla realizacji Inwestycji wynikajacych z wszczecia, wywotanego
przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy, jakichkolwiek postepowan administracyjnych lub
sgdowych zmierzajacych do wstrzymania wykonalnosci pozwolen, ich uchylenia lub stwierdzenia
niewaznosci, a takze w przypadku wydania z powyzszych przyczyn rozstrzygnie¢ wstrzymujgcych
prowadzenie Robot.

Kary umowne
§14
1. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w dochowaniu terminéw okreslonych w § 5 ust. 1 Umowy oraz terminéw okreslonych
w HRF jako kamienie milowe — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu, stwierdzonych podczas odbioréw oraz w okresie gwarancji, rekojmi wad
— w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot tacznie powyzej 7 (siedmiu) dni z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy —w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

4) nieutrzymywania ubezpieczenia lub/i niezachowania terminu przediozenia dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 13 Umowy — w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) nieutrzymywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wskazanego w § 12 Umowy na
warunkach w nim okreslonych - w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub za rozwigzanie Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy,

7) za dopuszczenie do realizacji Inwestycji przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
robot budowlanych przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robét budowlanych, ktérej
projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego —w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub kluczowe dostawy i ustugi lub/i nieprzedtozenie
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zmiany umowy —w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy przypadek,

10) w razie zawarcia z podwykonawcg umowy ksztattujgcej prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkdéw zaptaty wynagrodzenia
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy — w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

11) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 Umowy, za kazdy przypadek,

12) niedokonania zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu waloryzacji wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych —w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy przypadek,

13) za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku w zakresie zatrudnienia oséb na podstawie
stosunku pracy, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

14) za niespetnienie wymogu zatrudniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
obowigzku w zakresie zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w § 3 ust.
6 Umowy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek,

15) w przypadku istotnego naruszenia przy prowadzeniu Robdt albo w zwigzku z prowadzeniem
Robdt przepiséw BHP, przepiséw z zakresu ochrony pozarowej, przepiséw z zakresu prawa pracy
albo przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, w tym réwniez w zakresie gospodarowania
odpadami —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

16) za wbudowanie Materiatéw przez Wykonawce bez uzyskania pisemnej akceptacji Karty
Materiatowej przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

17) za nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na naradach zwotanych przez Zamawiajgcego oséb
wskazanych w § 16 ust. 3 Umowy, ktérych obecnos$¢ jest uzasadniona z uwagi na przedmiot
narady — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

18) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia w przypadku wskazanym w art. 464 ust. 10
ustawy Prawo zamowien publicznych - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, z wytgczeniem kary wskazanej w pkt 6, mogg podlegad
stosownemu sumowaniu, z zastrzezeniem, ze jezeli dany przypadek wypetnia wiecej niz jedng
z przewidzianych przestanek do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na podstawie postanowienia
przewidujgcego wyzszg kare. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od skorzystania przez ktérgkolwiek
ze Stron z prawa odstgpienia od Umowy.
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3. Wykonawca naliczy Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub za rozwigzanie Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20 %
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

4. Maksymalna tgczna wysokos¢ odpowiedzialnosci kazdej Strony z tytutu naliczonych kar umownych nie
przekroczy 30 % wartosci Wynagrodzenia brutto.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej
kary umownej na zasadach ogdlnych. Kary umowne zastrzezone w Umowie majg charakter
gwarancyjny co oznacza, ze sg one nalezne niezaleznie od faktu albo wysoko$ci poniesionej szkody.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan, wedtug wyboru Zamawiajgcego, zostang
potracone przez Zamawiajgcego, z wierzytelnoscig Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub Wykonawca
zaptaci kary umowne na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w terminie (14) czternastu dni
liczgc od dnia powiadomienia o naliczeniu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§15
1. Niezaleznie od przypadkéw przewidzianych przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od

Umowy w catosci lub od jej niezrealizowanej lub nienalezycie zrealizowanej czesci, ze skutkiem ex nunc

(na przysztosé) gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg spoczywajgcych na nim z mocy Umowy zobowigzan tak
dalece, ze Zamawiajacy moze mie¢ uzasadnione watpliwosci co do mozliwosci zakoriczenia przez
niego Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie i/lub okreslonych w HRF kamieni
milowych,

2) Wykonawca nie rozpocznie Robét objetych Przedmiotem Umowy lub wykonuje je z naruszeniem
kamieni milowych okreslonych w HRF o co najmniej (7) siedem dni, z przyczyn lezgcych po jego
stronie,

3) nastgpita przerwa w realizacji robot powyzej 7 (siedmiu) dni z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca nie usunat istotnych wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub organ nadzoru
budowlanego,

5) Wykonawca nie dopetnit obowigzku ubezpieczenia lub nie dopetnit obowigzku utrzymania
ubezpieczenia, zgodnie z § 13 Umowy.

2. Prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 przystuguje po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do nalezytego wykonania Umowy

w wyznaczonym dodatkowym (14) czternastodniowym terminie.

3. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie (60) sze$édziesieciu dni liczac od dnia
spetnienia przestanki do odstgpienia.
4. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku:
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1) co najmniej dwukrotnej bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub/i dalszemu
podwykonawcy oraz w przypadku bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub/i
dalszemu podwykonawcy o facznej wartosci 5% Wynagrodzenia brutto,

2) naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci co najmniej 30% Wynagrodzenia brutto — w
terminie (60) szesc¢dziesieciu dni liczgc od dnia spetnienia przestanki odstgpienia, bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunieé naruszen.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron lub rozwigzania, wygasniecia, lub
ustania obowigzywania umowy z jakiejkolwiek przyczyny, po rozpoczeciu robét budowlanych, ale
przed ich catkowitym wykonaniem, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego wstrzymania wykonywania robét poza majgcymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie uzgodnionym
z Nadzorem Inwestorskim — na koszt Strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje wykonanych prac i robét, wedtug stanu na dzien ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, przy udziale Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego,

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace jednoczesnie przekazujgc dokumentacje budowy; wynikiem odbioru tych prac
i rob6t bedzie protokdt inwentaryzacji robdt, ktéry bedzie wskazywat osobno prace i roboty
przerwane oraz roboty zabezpieczajgce,

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty zrealizowane zgodnie z Dokumentacja
Techniczng oraz zgodnie ze sztukg budowlang, ktére nie zostaty odebrane lub nie zostaty rozliczone
do czasu rozwigzania Umowy oraz za elementy robét niezakoriczonych — na podstawie protokotu
inwentaryzacji robot sporzadzanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie (14) czternastu dni od daty odstapienia
od Umowy, usunie z terenu budowy materiaty, sprzet i urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone, a takze przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu teren budowy.

8. W przypadku cze$ciowego odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji Swiadczen gwarancyjnych oraz swiadczen z tytutu rekojmi w stosunku do tej czesci Robot, ktéra
zostata wykonana i przekazana Zamawiajgcemu, a takze do wykonania w odniesieniu do nich pozostatych
obowigzkéw umownych m.in. w zakresie przeniesienia praw autorskich.
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Przedstawiciele Stron
§16

1. Strony zobowigzujg sie do wspétdziatania koniecznego do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym w zakresie wzajemnej komunikacji w toku wykonywania Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia sprawowania Nadzoru Inwestorskiego obejmujacego
m.in. wielobranzowy nadzér w odpowiednich do rodzaju Robdt specjalnosciach bez ograniczen
W rozumieniu art. 25-26 ustawy Prawo budowlane oraz koordynacje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu art. 27 tej ustawy, a takze do zapewnienia nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce, przed przekazaniem terenu budowy, o osobach
sprawujgcych Nadzér Inwestorski oraz nadzér autorski z jednoczesnym podaniem ich danych
kontaktowych oraz bedzie niezwtocznie informowat o zmianie w tym zakresie.

3. Wykonawca wskazuje nastepujgce osoby odpowiedzialne po jego stronie za realizacje Umowy:

1) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen: ..., tel. ... e-mail ...,

2) Kierownik robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen: .., tel. ..., e-mail ....,

3) Kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen: tel. ..., e-mail .... .

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do ztozenia pisemnego oswiadczenia o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy, w ktérym potwierdzi przyjecie odpowiedzialnosci za budowe, potwierdzi swoje
uprawnienia budowlane i znajomosc¢ z przepisami prawa oraz w zakresie BIOZ - przed przekazaniem
Wykonawcy terenu budowy.

5. Zmiana oséb wskazanych w ust. 3 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujgca
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane w SWZ. Celem oceny
spetniania tych warunkéw Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty niezbedne do oceny
uprawnien i kwalifikacji, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zgody na zmiane osobowsa,
wyftacznie wtedy, gdy powyzsze warunki nie zostang spetnione. Zamawiajacy zajmie stanowisko
w przedmiocie zmian osobowych w terminie (14) czternastu dni od dnia przekazania dokumentéw lub
— w przypadku, gdyby dokumenty byly niekompletne badz wymagaty wyjasnien — od przekazania
niezbednych wyjasnien przez Wykonawce. Zmiana osobowa nie wymaga zmiany Umowy.

6. Osoby upowaznione przez poszczegdlne Strony do wspodtpracy i przekazywania informacji sg
umocowane do podejmowania czynnosci w imieniu i na rzecz Stron m.in. do dokonywania wzajemnych
uzgodnien, przekazywania dokumentéw i informacji oraz do podpisywania protokotéw. Upowaznienie
nie  obejmuje  podpisywania anekséw do Umowy oraz sktadania  oswiadczen
0 rozwigzaniu Umowy lub odstgpieniu od Umowy, do czego uprawnieni sg reprezentanci Stron lub
ustanowieni przez. nich petnomocnicy.

7. 0Osobg upowazniong do wspdtpracy i przekazywania informacji przez Zamawiajgcego jest ......... , adres
do korespondencji: ..., nr tel. ..., e-mail: ... .

8. 0Osobg upowazniong do wspodtpracy i przekazywania informacji przez Wykonawce jest ......... , adres do
korespondenciji: ..., nr tel. ..., e-mail: ... .

;‘S;‘;“;‘;:,iﬁ(z';“ 5;4\“ Muzeum - Orawski Park Etnograficzny | 34-484 Zubrzyca Goérna
ZUBRZYCA GORNA . .
rrTUCA KUY MALOPOLSKA e-mail: biuro@orawa.eu | tel. 18 28 527 09 | www.orawa.eu

WOIEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO



Interreg | i |eeroressia ©PsnermersOo

_——@s DUCHOM CASU@‘@)

Polska - Stowacja

10.

Zmiana oséb wskazanych w ust. 7-8 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska oraz innych danych teleadresowych — pod
rygorem uznania za wazne i skuteczne czynnosci dokonanych przez uprzednio osobe upowazniong lub
z uprzednio osobg upowazniona.

Strony ustalajg, ze porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy odbywac¢
bedzie sie w formie pisemnej lub elektronicznej oraz bedg podpisane przez osoby upowaznione
wskazane w ust. 7-8.

Poufnosé
§17

. Zarébwno w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy, jak réwniez przez (10) dziesie¢ lat po jego

zakonczeniu Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy niedostepnych publicznie
informacji otrzymanych lub pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy (niezaleznie
od formy), w szczegdlnosci informacji niejawnych oraz informacji stanowigcych tajemnice prawnie
chroniong, w tym takze do nieujawniania tychze informacji osobom trzecim, bez uprzedniego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przechowywaé wszelkie informacje dotyczace Zamawiajgcego

i Przedmiotu Umowy, pozyskane w toku wykonywania Umowy lub w zwigzku z jej wykonywaniem,
wyrazone w formie materialnej, w sposéb zapewniajgcy ich zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zachowanie poufnosci w zakresie okreslonym w ust.

1 i 2 przez osoby, ktérymi sie postuguje, jak za wtasne dziatanie czy zaniechanie. Wykonawca
zobowigzany jest zapewnié zachowanie poufnosci przez osoby, ktérymi postuguje sie przy wykonaniu
Umowy co najmniej na takim samym poziomie na jakim jest zobowigzany do zachowania poufnosci na
podstawie niniejszej Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie bedzie miato zastosowania w przypadkach, gdy obowigzek
ujawnienia informacji lub dokumentow wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
dotyczy informacji, ktore sg powszechnie znane lub zostaty podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajgcego lub za jego zezwoleniem.

. Wykonawca, z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy zobowigzany jest

do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajagcemu, w tym sporzadzonych kopii informacji
poufnych - za wyjatkiem tych, ktére sg niezbedne do wykonywania prze niego obowigzkdéw z tytutu
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kazda szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku
z naruszeniem przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnosci.
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Prawa autorskie
§18

1. Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umow zawartych z osobami trzecimi przystugiwac
mu bedg autorskie prawa majatkowe do wszelkich utwordéw posiadajgcych cechy utworu w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak
tez, ze utwory te nie beda ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani tez nie bedg naruszac
zadnych praw osdb trzecich m.in. podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.

2. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mdgt korzystac z danego utworu lub jego elementu, na skutek naruszenia
przez Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej lub praw autorskich oséb trzecich, Wykonawca
zobowigzany jest do nabycia na swdj koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiajgcego lub
dostarczenia utworu wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Zadne z powyiszych
postanowien nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
odszkodowania.

3. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajacego, kazdorazowo z chwilg wydania
Zamawiajgcemu utwordw, na zasadzie wytgcznosci, autorskie prawa majatkowe do utwordw lub ich
elementéw, a w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe - licencje, do wszelkich utworéw powstatych
w ramach realizacji Umowy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24 z pézn. zm.), m.in. takich jak: dokumentacja
projektowa, dokumentacja powykonawcza, mapy, rysunki, zdjecia, raporty i inne dokumenty powstate
w ramach realizacji Umowy (dalej: ,Utwory”). Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw
nastepuje z chwilg wydania ich Zamawiajgcemu.

4. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utwordéw nastepuje na ponizszych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenia Utworéw dowolng technikg, w tym drukarska, cyfrowg, elektroniczna, fotograficzna,
optyczng, laserowg, na kazdym nosniku, wigczajgc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia Utwordw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wtgczajagc w to takze
nosniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono — wprowadzenia
do obrotu, uzyczenia, najmu oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia Utwordw lub poszczegdlnych elementéw do pamieci komputera i sieci
wewnetrznych typu Intranet, jak rowniez przesytania Utworu w ramach wyzej wymienione;j sieci;

5) upubliczniania Utwordw w formie elektronicznej;

6) wykorzystania Utwordw lub ich dowolnych czesci do prezentacji;

7) sporzadzania wersji obcojezycznych Utwordw;

8) taczenia fragmentéw Utwordw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania Utwordw, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji, wykorzystywania
Utwordw jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utworow.

5. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.
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4, wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania
autorskich praw zaleznych, w ramach Wynagrodzenia.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do
miejsca i czasu.

7. W okresie miedzy przekazaniem Zamawiajgcemu wytworzonych Utwordéw a ich odbiorem bez
zastrzezen, Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia autorskich praw majgtkowych do Utwordéw
na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie
z Utwordw.

8. Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych przechodzi na Zamawiajgcego
wtasnos¢ nosnikéw, na ktorych utrwalono Utwory.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wytworzone Utwory nie bedg obcigzone jakimikolwiek prawami oséb
trzecich, a w szczegdlnosci korzystanie z tych Utwordw przez Zamawiajgcego nie bedzie naruszato praw
wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich oséb trzecich.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za wszelkie wady fizyczne oraz prawne
Przedmiotu Umowy i Utwordw, a w szczegdlnosci za roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia
praw witasnosci intelektualnej oraz praw autorskich.

11.Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utwordw nie bedzie narusza¢ praw wiasnosci
intelektualnej osdb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko
Zamawiajgcemu z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych praw witasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utwordéw przekazanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg, wowczas Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o takich roszczeniach,
a Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie sporu, wtym bedzie
zobowigzany przeja¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem Zamawiajacego i poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane oraz w petni naprawi ewentualne szkody.

Ochrona danych osobowych
§19

1. Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe oséb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za realizacje niniejszej mowy przetwarzane s3 w oparciu o uzasadnione interesy
Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej
Umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja
niniejszej Umowy, a Zamawiajgcego takze w celu realizacji umowy o dofinansowanie Inwestycji.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze wszystkie osoby zaangazowane w realizacje Umowy dysponuja
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji
niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.

3. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

;‘S;';“;‘;:,iﬁ(z';" 5;4\“ Muzeum - Orawski Park Etnograficzny | 34-484 Zubrzyca Goérna
ZUBRZYCA GORNA . .
rrTUCA KUY MALOPOLSKA e-mail: biuro@orawa.eu | tel. 18 28 527 09 | www.orawa.eu

WOIEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO



* * Wspoffi
I n t e r reg C Utjlpl.'-l ESSBSPOEV::;ZAPTZGZ @CE@_@SZD 3Léf{gimcizsAsu @§>
l o)

Polska - Stowacja

(dalej: ,RODO”), dane osobowe osdb bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantéw Stron niniejszej umowy i oséb
wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dalej: ,dane osobowe”), w celu zwigzanym z zawarciem
oraz realizacjg niniejszej Umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu
realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji
niniejszej Umowy, a takze rozliczenia dofinansowania.

4. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej
umowy, a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowac¢ poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego
osoby te majg rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych
mozna kontaktowac sie:

1) zramienia Zamawiajacego - ....
2) zramienia Wykonawcy - ......

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy. Dane
osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywa¢ danych osobowych do
panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zostaé¢ udostepnione
organom uprawnionym na podstawie przepisbw prawa oraz powierzone innym podmiotom
dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.

Zmiana umowy
§20
1. Zmiana tresci Umowy moze nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Strony dopuszczajg istotne zmiany Umowy dotyczace:

1) zmiany Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na tres¢ Umowy. Zmiana polega¢ bedzie na dostosowaniu tresci Umowy do
zmienionych przepiséw prawa;

2) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana
polegac¢ bedzie na zastosowaniu ustawowej stawki podatku obowigzujgcej w dacie powstania
obowigzku podatkowego;

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), przy czym wynagrodzenie Wykonawcy
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4)

6)

ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie do wysokosci
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U
z 2024 r. poz. 427 z pozn. zm.) — jezeli zmiany te wptywajg na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Zmiana wynagrodzenia nastgpi poprzez uwzglednienie wynagrodzenia oraz stawek
minimalnych wynikajgcych z przepisdw prawa, przy czym ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany w odniesieniu do o0séb uczestniczacych w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy;

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktére uniemozliwiaja wykonanie Umowy w ustalonych pierwotnie
terminach, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn nielezgcych po
zadnej ze Stron — termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem czasu trwania przyczyny opdéznienia,

b) zmiany zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw
prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wptyw na termin realizacji Umowy - termin
realizacji moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zmienionego zakresu prac,

c) zlecenia robot dodatkowych lub robét zamiennych przez Zamawiajgcego, jezeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego —
termin moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zmienionego zakresu prac i czasu niezbednego do ich
prawidtowego pod wzgledem technologicznym wykonania,

d) opdznienia organdéw administracji w stosunku do terminéw wynikajgcych z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub, jesli przepisy takich termindw w przypadku danej
czynnosci organéw administracji nie wskazujg, w stosunku do terminu, ktéry dziatajac
z nalezytg starannosciag Wykonawca modgt zatozyé — termin moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,
z uwzglednieniem terminu faktycznego uzyskania przez Wykonawce stanowiska
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orzeczen/stanowiska i wptywu opdznienia w ich pozyskaniu na mozliwo$¢ terminowego
wykonania danego etapu robét,

e) zwigzanych z terenem prowadzenia prac, ktérych wystgpienie wymaga wstrzymania lub
zmian w organizacji prowadzenia prac, a ktérych Wykonawca nie modgt przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej od profesjonalisty, w szczegdlnosci z uwagi na ujawnienie
na terenie budowy przedmiotdw wartosci archeologicznej, historycznej, naukowej,
przedmiotéw niebezpiecznych, zanieczyszczenn lub odpaddédw toksycznych (z wyjatkiem
zanieczyszczen lub odpadéw spowodowanych przez Wykonawce), uwarunkowan
przyrodniczych/srodowiskowych, ktére czasowo wstrzymajg rozpoczecie lub realizacje robot
- termin moze ulec przedtuzeniu o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w rozpoczeciu lub prowadzeniu prac,

f) opdznien spowodowanych niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy - termin moze ulec przedtuzeniu o czas
trwania ww. warunkdw,

g) wystgpienie sity wyzszej majgcej wptyw na wykonanie Umowy (sita wyzsza — zdarzenie lub
potgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z Umowy, ktdrych strony nie mogty
przewidzieé i ktérym nie mogty zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé) — termin
moze ulec przedtuzeniu o czas trwania sity wyzszej,

h) ujawnienia  niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania
robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji - termin moze ulec
przedtuzeniu o czas niezbedny do usuniecia ww. przeszkdd,

i) zmiany zasad przyznawania Srodkdéw na realizacje Inwestycji w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie Umowy zgodnie z przyjetymi w niej terminami realizacji - zmiana polega¢ bedzie
na dostosowaniu termindéw do termindéw przyznawania dofinansowania na realizacje
Inwestycji;

7) zmiany zakresu i/lub sposobu realizacji prac, terminu realizacji lub wysokosci Wynagrodzenia
w przypadku:

a) wystgpienia  okolicznosci, ktére uniemozliwia realizacie  przedmiotu  Umowy
w zakresie/sposdb okreslony w Dokumentacji Technicznej, w szczegdlnosci wynikajg
z koniecznosci dokonania zmian projektowych w toku wykonywania Robét,

b) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z terenem prowadzenia prac, ktérych wystgpienie
wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac, a ktérych Wykonawca nie mégt przewidzieé
przy zachowaniu starannosci wymaganej od profesjonalisty (m.in. za takie okolicznos¢
uznawane jest odkrycie pozostatosci o znaczeniu historycznym, archeologicznym Ilub
naukowym, w trakcie prac ujawnione zostanie, ze planowane dotychczas prace zagrazajg
substancji zabytkowej),
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c) w trakcie prac ujawnione zostanie, ze planowane dotychczas prace zagrazajg substancji
zabytkowej lub zabytkom ruchomym znajdujgcym sie na terenie Inwestycji,

d) trudnosci w nabyciu materiatéw i urzadzen wynikajace z przyczyn niezaleznych od obu
Stron umowy,

e) wystgpienia robét dodatkowych i/lub zamiennych,

f) wystgpienia robdt zaniechanych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
jednak nie wiecej niz o Roboty o wartosci 30% Wynagrodzenia, w sytuacji, gdy wykonanie
okreslonych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy

- w takim przypadku moze zostaé zmieniony zakres prac, sposéb prowadzenia prac oraz termin

wykonania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy

z uwzglednieniem zmienionego zakresu prac, a takie wysokos¢ Wynagrodzenia. Wysokos¢

Wynagrodzenia ustalana bedzie na okreslonych w Umowie zasadach dotyczacych rozliczen robét

dodatkowych oraz zamiennych, z wytgczeniem przypadku wskazanego w lit. f) powyzej, do

ktérego zastosowanie bedzie mieé okreslony w Umowie sposdb rozliczenia Robdt zaniechanych;
8) zmiany kolejnosci i terminu wykonania Robdt;
9) zmiany materiatdw, urzadzen, robdét budowlanych oraz rozwigzan technicznych

i technologicznych, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w dokumentacji, na podstawie ktdrej nalezy wykonac roboty stanowigcg zatgcznik
do SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji,

d) zmianami rozwigzan ujetych w dokumentacji, na podstawie ktdrej nalezy wykonac¢ roboty
stanowigcg zatacznik do SWZ, spowodowanymi koniecznoscig wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji podyktowanymi koniecznoscig racjonalizacji konkretnych rozwigzan
zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu, bedacego przedmiotem Umowy, oile ta
modyfikacja nie zmieni parametréw przedsiewziecia/zadania;

10) zmiany osdb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaty co najmniej takie uprawnienia, ktére potwierdzaja
spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w zakresie 0sdb;

11) zmiany podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac powierzonych
podwykonawcy — z zachowaniem trybu postepowania opisanego w niniejszej Umowie;

12) zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastepstwem dziatania organow administracji lub innych
podmiotéw, zwigzanych z odmowg wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, bedacych
nastepstwem okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy.
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3. Zmiany przewidziane w Umowie mogg byc inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis
propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztdw zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
5.

5. Podstawe obliczenia kosztdéw zmiany majgcej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowié bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajacego:

1) protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany w dokumentacji, na podstawie ktérej
nalezy wykona¢ roboty, stanowigcej zatgcznik do SWzZ;

2) kosztorys (ewentualnych robdt dodatkowych, robdt zaniechanych i/lub robét zamiennych)
opracowany na podstawie cen kosztorysowych i danych wyjsciowych do kosztorysowania
przyjetych do sporzadzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujgcych
w kosztorysie Wykonawcy materiatéw i sprzetu wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
termin wykonania robdét budowlanych dla rejonu matopolski, a w odniesieniu do materiatow
niewystepujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe
tych materiatéw. Kosztorysy muszg zawierac zestawienie robocizny, materiatéw i sprzetu (wraz
z podaniem ilosci, cen jednostkowych i wartosci) oraz tabele elementéw scalonych. Licencje
i wartosci niematerialne i prawne winny by¢ wycenione w osobnych pozycjach. Kosztorysy powinny
by¢ sporzgdzone w programie komputerowym do tego przeznaczonym np. Zuzia, BIMestiMate,
Norma, Rodos, Winbud, Koma itp. Kosztorysy na stronie tytutowej winny zawiera¢ informacje na
temat stawki robocizny oraz narzutéow (Kp, Kz, Z). Kazda pozycja kosztorysowana (witgcznie
z kalkulacjg indywidualng) winna zawiera¢ cene jednostkowg netto wraz z podaniem cen
jednostkowych naktadéw RMS. Kalkulacja indywidualna winna zawieraé¢ kalkulacjg naktaddéw
rzeczowych.

6. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 6), 7) lub 8) termin
zakoniczenia Robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towardéw
i ustug na ustugi stanowigce przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu do
Umowy, na mocy ktdrego pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposoéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcy réznice pomiedzy kwotg podatku od
towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od
towarow i ustug obliczcong wedtug nowej stawki obowigzujagcej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie
do tej czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktdrego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug
jest kwota Wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki
podatku VAT.

8. W przypadku gdy ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, przyjetych
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w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy w Ofercie ulegng zmianie w rozumieniu art. 439 ust. 4
ustawy Prawo zamodwien publicznych, Strony moga zadaé zmiany wysokosci Wynagrodzenia na
nastepujgcych zasadach:

1) kazda ze Stron jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia,

2) kazda ze Stron jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia Umowy (poczatkowym terminem
ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dziert zawarcia Umowy),

3) waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych,

4) poziom zmiany cen, materiatdw, kosztdw uprawniajgcy Strony do zgdania zmiany
Wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5% dotychczasowego poziomu cen ryczattowych
okreslonych w Kosztorysie Wykonawcy, przy czym ciezar wptywu zmiany cen materiatéw lub
kosztow na koszt wykonania zamdwienia spoczywa na stronie wnioskujgcej zmiane,

5) sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia
Umowy okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

6) waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego (Prezes GUS) w ujeciu
kwartalnym,

7) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy kwartalne podlega pozostata do wyptaty czesé
wynagrodzenia za pozostate do wykonania roboty oraz roboty wykonane w okresie
procedowania wniosku,

8) waloryzacji podlegac beda ceny ryczattowe robét i prac wskazanych w Kosztorysie Wykonawcy,
a tym samym wysokos$¢ Wynagrodzenia,

9) maksymalna warto$¢ zmiany Wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz 10% Wynagrodzenia,

10) Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana ztozy¢ do drugiej Stronie wniosek o waloryzacje
wynagrodzenia wraz z wykazaniem przestanek waloryzacyjnych, z wyczerpujacym
uzasadnieniem,

11) w przypadku waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni liczac
od dnia zawarcia aneksu do Umowy obejmujacego waloryzacje, do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, o ile spetnione zostang przestanki z art.
439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia koricowe
§21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku zmiany adresu lub danych teleadresowych Strony wskazanych w komparycji niniejszej
Umowy, Strona ta zobowigzana jest w terminie 3 (trzech) dni powiadomi¢ pisemnie drugg Strone
o0 nowym adresie. Zawiadomienie staje sie skuteczne nastepnego dnia po jego doreczeniu drugiej
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Stronie. W przypadku braku zawiadomienia korespondencja dostarczana na poprzedni adres bedzie
uznana za doreczong skutecznie.

3. Kazde z postanowien Umowy, ktdre bedzie niewazne lub nieskuteczne nie bedzie miato zadnego
wplywu na wazno$¢ lub skutecznos¢ pozostatych postanowiert Umowy. Strony niniejszym zobowigzujg
sie do zastgpienia wszystkich niewaznych, w zakresie dopuszczalnym na podstawie przepiséw prawa
lub nieskutecznych postanowiet Umowy nowymi waznymi i skutecznymi postanowieniami o tresci jak
najbardziej zblizonej, w granicach obowigzujgcego prawa, do tresci postanowien niewaznych lub
nieskutecznych oraz do intencji Stron zawartej w niewaznych lub nieskutecznych postanowieniach
Umowy. Postanowienia zdania poprzedzajgcego znajdg zastosowanie odpowiednio w razie ustalenia,
ze jakakolwiek ze Stron zawarta Umowe w sposéb bezskuteczny badz niewaziny, a takze, gdy
bezskutecznosc ta zostanie stwierdzona w trakcie obowigzywania Umowy.

4. Dla potrzeb Umowy Sita Wyzsza oznacza kazde dziatanie, zdarzenie lub stan powodujgcy opdznienie lub
brak mozliwosci wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy w zakresie, w jakim takie dziatanie,
zdarzenie lub stan:

1) pozostaje poza kontrolg Strony, ktdra sie na nie powotuje i ta Strona nie mogta go przewidzie¢,
unikna¢, ani jej zapobiec, oraz

2) nie wynika z dziatan, zaniedban lub zwtoki Strony (lub osoby trzeciej, nad ktérg dana Strona
sprawuje kontrole, w tym, w przypadku Wykonawcy, jakikolwiek podwykonawca lub dalszy
podwykonawca), oraz

3) nie jest dziataniem, zdarzeniem ani stanem, ktérego konsekwencje i wynikajgce zen ryzyko dana
Strona wyraznie zobowigzata sie przyjg¢ w mysl Umowy, oraz

4) ktorego Strony nie mogg racjonalnie naprawié, zaradzi¢ mu, unikng¢ go, zrekompensowaé,
wynegocjowac ani przezwyciezy¢ w inny sposéb przez niezwtoczne zastosowanie nalezytej
starannosci, oraz

5) w odniesieniu do klesk zywiotowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ ani jesli chodzi o czas
trwania ani tez intensywnosc.

5. Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
obowigzkéw w ramach Umowy, jesli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie
wynikiem sity wyzszej. Strona, ktéra powotuje sie na wystapienie sity wyzszej zobowigzana jest, pod
rygorem utraty tego prawa, poinformowac drugg strone na pismie w terminie (2) dwdch dni
o zaistnieniu zdarzerh o charakterze sity wyzszej oraz zatgczy¢ dowody potwierdzajgce wystgpienie
tychze zdarzen.

6. Osoby podpisujgce Umowe oswiadczajg, ze s3 umocowane do podpisywania i sktadania oswiadczen
woli w imieniu Strony, ktorg reprezentujg ze skutkiem prawnym dla niej, i ze umocowanie to nie
wygasto przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz ze uzyskaty wszystkie niezbedne i wymagane prawem
zgody organdw na zawarcie Umowy.

7. Wszelkie zmiany, uzupetnienia niniejszej Umowy oraz oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpieniu od
Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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8. Ewentualne spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez

rzeczowo witasciwy sad powszechny miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

9. Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czes¢.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

11.Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy

Zatgczniki:

Nr 1 - Dokumentacja techniczna,

Nr 2 - HRF,

Nr 3 - Oferta Wykonawcy,

Nr 4 - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Nr 5 - Kosztorys szczegdtowy Wykonawcy,

Nr 6 - Dowdéd ubezpieczenia OC,

Nr 7 - Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Wykonawca

—— MUZEUM -
== ORAWSKI PARK i

ZUBRZVCA GORNA

ETNOGRAFICZNY &E Muzeum - Orawski Park Etnograficzny | 34-484 Zubrzyca Goérna
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