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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji infrastruktury 

sportowej. Zamawiający - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przewiduje w ramach 

przedmiotowego zamówienia publicznego realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z opisem 

poniżej. 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i zakres 

robót. 

Przebudowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej w zakresie wymiany nawierzchni 
wraz elementami towarzyszącymi i częścią ogrodzenia panelowego. 
Boisko: 
Boisko do koszykówki o wymiarach około 32x20m o nawierzchni poliuretanowej wymaga wymiany 
nawierzchni na nową. Boisko znajduje się na terenie kompleksu sportowego „Orlik”, Olszanica, ul. 
Korzeniaka w Krakowie. Aktualna nawierzchnia poliuretanowa jest przeznaczona do rozbiórki i 
utylizacji. 
DOCELOWE NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY: 
Poliuretan. Podbudowy pod warstwą rozebraną należy wykonać zgodnie ze wzorcem podanym 
poniżej lub do uzyskania min. Is=1 i uzupełnić do pozyskania spadku na boisku od 0,5 % do 1,5 % 
(celem odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji lub/i równomiernie na tereny 
zielone wokół boiska) – warstwa ET grubości min. 35 mm, SBR 11 mm, natrysk EPDM 2 mm lub do 
uzyskania jednolitego pokrycia. Kolorystyka - kolory poliuretanu: czerwony (ceglasto – bordowy), 
zielony, pomarańczowy, niebieski, szary, beżowy i/lub ich odcienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Pomysłodawcą projektu BO. Linie na boisku w kolorach białym Ral 9010 lub niebieskim Ral 5023 lub 
zielonym Ral 6018 lub czarnym (szerokość linii 5 cm) - w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 
OBIEKTY TOWARZYSZĄCE: 
- obrzeża betonowe wokół boiska - wymiana lub/i uzupełnienie - wykonać w zależności od potrzeb, 
- Istniejące ogrodzenie – od strony południowej boiska do koszykówki ( fragment ogrodzenia 
pomiędzy boiskiem do koszykówki a boiskiem do piłki nożnej), wymiana paneli i 13 słupków wys. 4m,  
kolor zielony,  
- kosze do koszykówki, tuleje i słupki do siatkówki, wraz z deklami 
ODWODNIENIE:  
- w sposób dotychczasowy 
W ZAKRESIE DODATKOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
- przy obrzeżach oraz w miejscach likwidacji istniejących elementów betonowych, należy 
wyplantować teren, uzupełnić ziemią - humus (konieczność dowozu) i wysiać trawnik, 
- dokonać pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej (drzewa i krzewy) wraz z wywozem odpadów - należy 
przewidzieć m.in. przycinkę gałęzi, konarów znajdujących się w kolizji z realizowanym zadaniem 
- rozbiórka, wywóz i utylizacja istniejących elementów betonowych i obiektów znajdujących się w 
kolizji z realizacją zadania,  
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Zakres zamówienia obejmuje: 

• sporządzenie dokumentacji zawierającej szczegółowe określenie przyjętych rozwiązań 
projektowych w zakresie funkcjonalnym (rysunki zawierające szczegółowe wymiary wszystkich 
projektowanych elementów, tj. m.in.: boiska z liniami, ogrodzeniem i wyposażeniem) oraz 
merytorycznym i estetycznym (przedstawienie przyjętych rozwiązań kolorystycznych - z pełnym 
wypełnieniem pól i linii na rysunku), w zgodności z przepisami obowiązującego prawa, a w 
szczególności z ustawą Prawo budowlane a także aktów wykonawczych i normatywów w 
zakresie projektowania boisk rekreacyjno - sportowych i uzgodnienie z Zamawiającym, 

• opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego (dopuszcza się łączenie 
opracowań jako projekt budowlano – wykonawczy) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, (w 
zależności od potrzeb, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), przez projektantów 
uprawnionych w odpowiedniej co do zakresu specjalności, 

• rozbiórkę i utylizację: nawierzchni poliuretanowej,  

• wykonanie podbudowy boiska,  

• odprowadzenie wód opadowych po terenie i/lub do kanalizacji deszczowej, 

• wykonanie nawierzchni poliuretanowej , 

• malowanie linii, 

• Wykonanie opaski betonowej wokół boiska, 

• Wymiana fragmentu ogrodzenia od strony południowej boiska, 

• Montaż wyposażenia boiska sportowego,  

• wyrównanie i uzupełnienie humusu (konieczność dowozu) na terenach zielonych wokół bieżni  
i utwardzeń (trawnik) wraz z posianiem nowej trawy (w miejscach zniszczonych, naruszonych  
w trakcie wykonywania prac związanych realizacją przedmiotu zamówienia), 

• obsługę geodezyjną polegającą na tyczeniu i niwelacji oraz sporządzeniu inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej wraz z klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, 

• dokumentację powykonawczą w 3 egz wraz z rozliczeniem zadania (w uzgodnieniu  
z Zamawiającym) ze wskazaniem wartości/kosztów poszczególnych elementów powstałych w 
wyniku realizacji zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest określić zasady użytkowania i wytyczne konserwacji oraz kontroli 
stanu technicznego urządzeń i materiałów. 

UWAGA: 
Zaleca się aby Wykonawca przystępujący do wyceny robót dokonał weryfikacji przedmiotu 
zamówienia oraz warunków wykonania zamówienia podczas wizji lokalnej.  
Przedmiot zamówienia powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie  
i sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami 
obowiązującymi w dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
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TABELA NR 1 – Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i zakres robót. 

LP.  1.  2. 3. 
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Boisko do koszykówki o wymiarach około 32x20m o nawierzchni poliuretanowej i  strefach 
bezpieczeństwa, zgodnie z pkt. 1.1.1.z przeznaczeniem pod funkcje – boisko do koszykówki o 
wymiarach 28x15m – wyposażone w kosze do gry w koszykówkę i dodatkowo boisko do 
siatkówki, wyposażone w słupy montowane w tulejach. Wykonanie fundamentów pod kosze i 
tuleje oraz ich montaż.  
Kolorystyka: 
kolory poliuretanu: czerwony (ceglasto – bordowy), zielony, pomarańczowy, niebieski, szary, 
beżowy i/lub ich odcienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem. Linie na bieżni w 
kolorach białym Ral 9010 lub niebieskim Ral 5023 lub zielonym Ral 6018 lub czarnym 
(szerokość linii 5 cm) - w uzgodnieniu z Zamawiającym i Pomysłodawcą BO. 
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- obrzeża betonowe wokół boiska - wymiana lub/i uzupełnienie - wykonać w zależności od 
potrzeb, 
- Istniejące ogrodzenie – od strony południowej boiska do koszykówki ( fragment ogrodzenia 
pomiędzy boiskiem do koszykówki a boiskiem do piłki nożnej), wymiana paneli i 13 słupków 
wys. 4m,  kolor zielony,  
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i - przy obrzeżach opaski oraz w miejscach likwidacji istniejących elementów betonowych, należy 

wyplantować teren, uzupełnić ziemią - humus (konieczność dowozu) i wysiać trawnik, 
- dokonać pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej (drzewa i krzewy) wraz z wywozem odpadów - 
należy przewidzieć m.in. przycinkę gałęzi, konarów znajdujących się w kolizji z realizowanym 
zadaniem, 
 
 
 

6 

E
le

m
en

ty
 d

o
 

ro
zb

ió
rk

i 

- rozbiórka, wywóz i utylizacja istniejącej nawierzchni i innych elementów i obiektów 
znajdujących się na terenie inwestycji ( zdemontowane słupy, panele ogrodzeniowe, 
wyposażenie sportowe boiska itd.), wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji. 

 

 

 

1.1.2. Aktualne warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot Zamówienia położony jest na części dz. 208/6 obr. 51 Krowodrza przy ul. Korzeniaka, na 
terenie kompleksu sportowego „Orlik”. 
Dojazd do placu budowy przez bramę wjazdową od strony ul. Korzeniaka.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem inwestycji.  
 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni zniszczonej przez ciężki sprzęt na etapie 
budowy. 
Koszty pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, zgód, odstępstw i uzgodnień 
obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca może założyć usytuowanie zaplecza budowy na terenie ww. działki,  
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Przedstawiony opis stanu istniejącego jest pobieżny i przed przystąpieniem do projektowania  
i realizacji robót budowlanych, należy wykonać inwentaryzację budowlaną, w niezbędnym zakresie 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

TABELA NR 2 - Aktualne warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

LP. 
NAZWA/ 

LOKALIZACJA 
ADRES DZIELNICA NR DZIAŁEK OBRĘB 

1 
Orlik 

ul. Korzeniaka 
ul. Korzeniaka VII Zwierzyniec 208/6 51 Krowodrza 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Tereny sportowo - rekreacyjne wraz z elementami towarzyszącymi (wymienione w pkt 1.1.1.) muszą 
być wykonane zgodnie z wytycznymi dla obiektów sportowych. Instalowane urządzenia muszą 
posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty zgodności, m. in. wydawane przez Instytut Sportu. 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

• BOISKO WRAZ Z OTOCZENIEM. 
Roboty przygotowawcze. 
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – tyczenie punktów. 
Rozbiórki. 
Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 
Podbudowa. 
Wzorzec. 
Nawierzchnie. 
Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 

• OBRZEŻA,OPASKA BETONOWA,  
Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 

• INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 
Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 

• WYPOSAŻENIE. 
Linie wyznaczające: 

Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 

• OGRODZENIE TERENU - PIŁKOCHWYTY. 
Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 
 

• POZOSTAŁE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
Zgodnie z punktem 1.1.1 i Tabelą Nr 1. 
 
 
 

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

A. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. 

• Określenia podstawowe. 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego np. osoba wskazana  

w umowie,  osoba upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
„Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Korzeniaka w Krakowie.” 

6 | S t r o n a  

Projektant - autor dokumentacji projektowej. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Materiały  – wszystkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, 

zgodne z programem funkcjonalno - użytkowym, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Dziennik budowy  – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Teren budowy  – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

• Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca wykona komplet dokumentacji projektowej składający się z koncepcji uzgodnionej  

z Zamawiającym, projektów budowlanych, wykonawczych (dopuszcza się sporządzenie jednej 

dokumentacji budowlano – wykonawczej pod warunkiem ujęcia w niej elementów dokumentacji 

budowlanej i dokumentacji wykonawczej), oraz wszystkich innych załączników. 

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą. 

• Zgodność robót i dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno - użytkowym. 
Dokumentacja winna posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych oraz powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi  

w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z programem 

funkcjonalno - użytkowym. Dane określone w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym 

powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie może przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w niniejszym 

programie funkcjonalno - użytkowym, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót, uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru. 

• Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są, w niniejszym opracowaniu, konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów lub normy i przepisy je zastępujące, o ile nie postanowiono inaczej. Mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawa w tym prawa miejscowego oraz regulaminy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  
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w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

 i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

• Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych. 
Do prac tymczasowych należą m.in.: 

o przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy, 

o wytyczenie tras i obrysu obiektów budowlanych, 

o zabezpieczenie terenu budowy, 

o zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń, 

o wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, 

o zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych, 

o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań  

z inwestycją. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które 

są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem,  

a przewidzianych do wykonania w programie funkcjonalno - użytkowym. 

• Organizacja robót. 
Wykonawca będzie dysponował: 

o zapleczem administracyjno-socjalnym odpowiednim dla wielkości kadry pracującej na 

budowie oraz charakteru wykonywanych prac, 

o wyodrębnionym miejscem magazynowania materiałów i urządzeń, 

o aktualną dokumentacją budowlano- wykonawczą oraz wszelkimi dokumentami  

i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do wykonania robót. 

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji prowadzić w taki sposób, aby nie 

naruszyć, chronionych prawem, interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 

bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 

budowy jego oznakowaniem oraz z właściwym sposobem wykonywania prac. W przypadku gdy 

wykonanie prac wymagało będzie naruszenie terenów przylegających, taką konieczność uzgodnić  

z Inspektorem Nadzoru. W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przyległego, teren możliwie 

najszybciej przywrócić do stanu pierwotnego. 

• Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie szkoły, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Teren szkoły jest obiektem o charakterze otwartym, na którym na bieżąco odbywają się zajęcia 

rekreacyjno - sportowe. Wykonawca zapewni stałe zabezpieczenie względów bezpieczeństwa  

w dzień i w nocy. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zgłosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru. 

• Ochrona przeciwpożarowa. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest bezwzględne przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych uwidocznionych 

na mapie zasadniczej, udostępnionej przez Zamawiającego. 

• Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek stosować się, w czasie prowadzenia robót, do wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie ochrony wody, powietrza 

atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, 

promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

a) podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody na terenie i wokół terenu budowy, 

b) przeciwdziałanie uszkodzeniom lub uciążliwości powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, poprzez odpowiednią lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 

dojazdowych oraz innych elementów placu budowy, 

c) Podejmowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: 

o zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie nieprzydatne odpady składować w miejscach wyznaczonych, a następnie 

przetransportować do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

• Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psycho-fizycznej, 

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną, za której dostarczenie odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych. 
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Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie planu BIOZ oraz dopilnowanie aby zawarte  

w nim wytyczne były przestrzegane. 

• Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt  

i urządzenia BHP. Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie 

jego pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy. Koszty związane z 

powyższym Wykonawca ujmie w kosztach wykonania przedmiotowego zamówienia. 

• Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i uzgodniony z odpowiednim organami oraz  

z Inspektorem Nadzoru projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac.  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

- usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych 

przy realizacji robót , 

- bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i kołowego,  

- utrzymania w czystości zarówno dróg publicznych jak i dróg wewnętrznych przy placu 

budowy. 

• Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

właściwych organów, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

• Ogrodzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

postronnych od miejsc gdzie mogłoby dojść do narażenia ich zdrowia lub życia. Zakres ogrodzenia 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Zaplecze budowy ogrodzić siatką o wysokości min 1,5 m i oznaczyć tablicą informacyjną zgodną  

z obowiązującymi przepisami. 

• Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 

usunięte z terenu budowy.  

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. W razie konieczności 

chodniki i jezdnie sąsiadujące z placem budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku 

powstania uszkodzeń wynikających z działalności Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia na własny koszt. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW, MATERIAŁÓW. 

Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru zobowiązany będzie do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

zapisane w kontrakcie i dokumentacji projektowej w czasie realizacji robót. 

• Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenie przez Inspektora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w szczegółowej specyfikacji programu funkcjonalno – użytkowego w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają przywołane wymagania 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi. 

• Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączające w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc w 

obrębie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio do wskazań 

Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

na własny koszt.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 

• Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewidywać będzie możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, o wykorzystaniu danego materiału Wykonawca powiadomi 

Inspektorowi Nadzoru co najmniej tydzień przed użyciem owego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca dopilnuje aby wszelkie materiały były składowane zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w specyfikacjach dla poszczególnych zakresów prac określonych w niniejszym programie 

funkcjonalno - użytkowym. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 

BHP. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie 

sprzętu jest możliwe pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i środowisko 

naturalne. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z programie funkcjonalno - użytkowym, 

warunkami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia parametrów robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, dokumentach umowy, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru wykonywać w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
„Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Korzeniaka w Krakowie.” 

12 | S t r o n a  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

• Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

• Badania jakości robót w czasie budowy. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego zapisami zawartymi w programie 

funkcjonalno - użytkowym, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty ich wykonania. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

kontraktu i dokumentacji, na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje określono w programie funkcjonalno - użytkowym dla poszczególnych 

zakresów prac. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w programie funkcjonalno - użytkowym, 

to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót, w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

OBMIAR ROBÓT. - Obmiar robót nie będzie wykonywany. 

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien 

na etapie opracowywania oferty zapoznać się przedmiotem umowy. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający 

podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

właściwego wycenienia prac i robót określonych w programie funkcjonalno – użytkowym oraz 

czynności wynikających z warunków umowy. Wszelkie nieścisłości oraz niejasności Wykonawca 

zobowiązany jest wyjaśnić z Zamawiającymi na etapie przetargu. 

ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiory robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z programem funkcjonalno – 

użytkowym oraz późniejszymi uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. 

• Rodzaje odbiorów robót. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym i umowie, 

roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

pisemnego Inspektorowi Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

• Odbiór końcowy robót. 
Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca poprzez 

bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, na piśmie. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

i dokumentacji z programie funkcjonalno – użytkowym i umową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających, robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w programie funkcjonalno - użytkowym,  

z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i cechy 

bezpieczeństwa, Zamawiający może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z programem funkcjonalno - użytkowym i umową, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z programem 

funkcjonalno - użytkowym i umową, 

- dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z klauzulą o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, 
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- dziennik budowy, stosownie do potrzeb i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

• Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie powyżej „Dokumenty do odbioru końcowego.” 

B. ROBOTY ZIEMNE. 

Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania wykopów kontrolować miejsce posadowienia 

obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 

- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,  

- przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 

Wyniki badań kontrolnych przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wykop wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 

• Określenia podstawowe dla robót ziemnych. 
Humus – wierzchnia, urodzajna warstwa gruntu o miąższości ok. 30cm, 

Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o długości 

powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.  

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu 

warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

Głębokość  wykopu  –  odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po zdjęciu 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu (wg normy BN-

77/8931-12), określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

Pd  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3], 

Pds    – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności 

optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu Proctora, 

wg PN-B-04481) 

Grubość warstwy zagęszczenia –  grubość kolejnej warstwy wypełnienia  gruntem  przed jej 

zagęszczeniem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_optymalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_optymalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_Proctora
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Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury  a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę i 

wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż  nad wierzchem rury.  

Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a 

powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu. 

• Składowanie. 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta lub dostawcy. Wszystkie materiały 

bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich osób znajdujących się  

w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich uszkodzenie. 

W miarę możliwości przechowywać i transportować materiały w opakowaniach fabrycznych. 

Materiały składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Kruszywa składować w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

• Transport. 
Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

transportu lub są one lakoniczne, stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych 

punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 

wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia. 

• Wymagania dotyczące sprzętu. 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 

rodzaju robót, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie 

może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz interesy 

osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Wymagania dotyczące środków transportu. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, środki transportu. 

Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość 

wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

• Wymagania dotyczące wykonania robót – roboty ziemne – roboty przygotowawcze. 
Wykonawca wykona roboty wyszczególnione w tym i w poniższych punktach, a w szczególności: 

o Zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń, 

o zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu poprzez wykonanie odkrywek, 

o dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m 

i dokona ich inwentaryzacji fotograficznej, 

• Oczyszczenie placu budowy. 
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Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca: 

o oczyści plac budowy ze wszelkich śmieci, gruzu i innych elementów stanowiących 

przeszkodę w wykonaniu robót, 

o wytnie/przytnie drzewa i krzewy, wraz z usunięciem karpin, i usunie je poza teren prac, 

o wykona roboty rozbiórkowe wszelkich elementów zarówno nad- jak i podziemnych 

stanowiących przeszkodę przy wykonywaniu robót ziemnych. Usuwanie lub przebudowa 

wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych musi być wykonywane przez 

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

instytucjami lub właścicielami danych urządzeń. 

• Wytyczenia planowanych robót. 
Określić i oznaczyć lokalizacje reperów stałych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne),  

a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Zarówno stałe jak i 

tymczasowe punkty pomiarowe muszą być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 

nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych 

punktów pomiarowych należy do Wykonawcy robót. 

• Usunięcie darniny i humus. 
Usunąć darninę i humus w pasie założonych robót poszerzonym o 1m ze wszystkich stron.  

W przypadku gdy darnina ta będzie wykorzystana w późniejszym czasie, zdejmować ją pasami  

o regularnych kształtach i grubości 5 - 10 cm. Darninę przechowywać w sposób zapobiegający 

obumarciu związanej z nią roślinności. Humus składować w pryzmach i wykorzystać do późniejszego 

umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. 

Zgarniania humusu nie wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do 

zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrany humus przechowywać w możliwie dużych pryzmach 

 i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów. 

• Usunięcie gruntów o malej nośności. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia obiektów, na 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie 

nawodniony lub kurzawki, roboty ziemne przerwać do czasu uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru 

odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu 

wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia  

w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy. Poziom wody gruntowej 

kontrolować na bieżąco przez cały czas trwania prac. 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie. Poza miejscami 

kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykopy otwarte obudować. Metody wykonania 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej 

lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, stosować środki zabezpieczające przed 

osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt należy dogęścić.  
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Wykop zabezpieczyć przed zalaniem poprzez odcięcie napływu wód powierzchniowych oraz 

odwodnienie wykopu. 

Zapewnić drogi ewakuacyjne z wykopów umożliwiające skuteczną ewakuację w przypadkach 

awaryjnych. 

 

 

 

ROZPARCIE LUB PODPARCIE ŚCIAN WYKOPÓW. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru planowaną metodę zabezpieczenia wykopów. Przed 

przystąpieniem do prac metoda zabezpieczenia wykopów musi zostać zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sposób zabezpieczenia wykopu musi:  

o być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami, 

o umożliwić wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, 

o zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym, 

o zapewnić pełną stateczność obiektów znajdujących się w zasięgu jego oddziaływania, 

Stan zabezpieczenia wykopów sprawdzać na bieżąco w czasie trwania robót. 

SKŁADOWANIE UROBKU Z WYKOPÓW 

Ukopany grunt przetransportować niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład 

przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 

W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania wykopów 

odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

o nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 

o nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.  

Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów w odległości mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu.  

Grunt nie może być składowany w pobliżu wykopu jeżeli obudowa wykopu nie została obliczona na 

dodatkowe obciążenie odkładem gruntu lub jeżeli znajduje się w granicach prawdopodobnego klina 

odłamu gruntu, a ściany wykopu nie są odpowiednio umocnione. 

ZASYPYWANIE WYKOPÓW 

Zasypywanie wykopów wykonać bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót i ich 

odbiorze. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu oczyścić z odpadków materiałów 

budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. Do 

zasypywania wykopów użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Materiał 

użyty do zasypywania nie może być zamarznięty. Musi być bez zanieczyszczeń (np. humus, odpadki 

budowlane, itp.). 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 

zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu dokonywać warstwami o grubości 

dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszących: 

o nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

o od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym  

o około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to warstwa gruntu do 

wysokości ok. 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczona ręcznie 

w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
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Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociągi, to warstwę do wysokości ok. 40 cm ponad 

górną krawędź rurociągu należy zasypywać ręcznie, z  tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy 

nie może być większa niż 20 cm. Zagęszczanie wykonać tak by nie uszkodzić rurociągu. Zasypanie  

i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 

ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY. 

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne zabezpieczyć przed destrukcyjnym 

działaniem wody poprzez: 

o ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych nabywających w miejsce wykonywanych 

robót, 

o ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych napływających do wykopu, 

o odcięcie dopływu wód gruntowych do wykopów.  

Jeżeli metoda ochrony wykopów przed wodami powierzchniowymi i gruntowymi nie została 

określona w projekcie to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru planowany sposób 

odwodnienia wykopu celem zatwierdzenia. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT – Roboty ziemne. 

• Ogólne zasady kontroli jakości robót – roboty ziemne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

• Badanie gruntów. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco sprawdzać warunki geotechniczne w wykopach. Pobieranie 

próbek gruntów oraz ich badanie musi być zgodne z obowiązującymi normami. W przypadku 

natrafienia na namuły lub torfy Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru a następnie  

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zleci badania szczegółowe tych gruntów jednostkom do tego 

uprawnionym. 

• Sprawdzanie wykonania robót. 
Sprawdzenie wykonania robót polega na skonfrontowaniu stanu rzeczywistego z wytycznymi i 

 wymogami zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym.  

Sprawdzeniu i skontrolowaniu podlegają w szczególności: 

o oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, 

o wykonania i prawidłowości odwodnienia miejsca wykonywania robót ziemnych, 

o zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu, 

o zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów  

o dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) 

o jakości gruntów wbudowanych w nasyp i wykorzystanych do zasypania wykopów, 

o prawidłowości wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczenia 

poszczególnych warstw, 

o zagęszczenia gruntu metodą wskaźnika zagęszczenia gruntu lub metodą porównania 

modułów odkształcenia. 

Z każdego sprawdzenia robót sporządzi protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie 

odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA – Roboty ziemne. 

Poniżej zestawiono dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
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o 0,02% - dla spadków terenu, 
o 0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 
o 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
o ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
o ±15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
o ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
o ± 10% - w nachyleniu skarp. 

Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 
powinny być większe niż: 

o 3,0 cm - w gruntach spoistych, 
o 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

ODBIÓR ROBÓT – Roboty ziemne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z programem 

funkcjonalno - użytkowym, późniejszymi zmianami uzgodnionymi z I Inspektorem Nadzoru oraz 

obowiązującymi Normami. 

Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 

wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, 

podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

ODBIÓR – Roboty ziemne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Przedmiotem odbiorów jest: 

o zdjęcie warstwy humusu i złożenie na odkład, 

o mechaniczne wykonanie wykopów, 

o umocnienie ścian wykopu, 

o wykonanie ostatniej warstwy wykopów do głębokości określonej w dokumentacji 

projektowej, 

o odwodnienie wykopów, 

o zasypanie wykopów, 

o rekultywacja terenu po wykonanych robotach ziemnych. 

 

 

OCENA WYNIKÓW ODBIORU – Roboty ziemne. 

Roboty uznaje się za zgodne z programem funkcjonalno - użytkowym i późniejszymi zmianami 

uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania opisane powyżej (Kontrola 

jakości robót), dały pozytywne wyniki. Roboty można uznać za odebrane jeżeli pomiary kontrolne 

dały wynik pozytywny i wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, z 

dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem. 

C. PODBUDOWY I PODŁOŻA – PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA. 

• Określenia podstawowe. 
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Podbudowa  – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 

nawierzchni boiska. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

kruszywa w optymalnej wilgotności. 

• Wymagania dotyczące wyrobów -składowanie. 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta lub dostawcy. Wszystkie materiały 

bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich osób znajdujących się  

w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich uszkodzenie. 

W miarę możliwości przechowywać i transportować materiały w opakowaniach fabrycznych. 

Materiały składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Kruszywa składować w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

• Rodzaje materiałów. 
Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych należy wykorzystać kruszywo łamane 

uzyskane w wyniku kruszenia surowców skalnych lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 

żwiru większych niż 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek. 

Zastosowane kruszywa łamane powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 

13042:2004. Uziarnienie poszczególnych warstw kruszywa zgodnie z dokumentacją projektową. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 

nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo 

Piasek do podbudowy winien być pochodzenia mineralnego, nie poddanego żadnej innej obróbce 

poza mechaniczną. Powinien  spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 13042:2004. Piasek 

nie może zawierać żwiru, gruzu, kamieni lub innych składników gruntu. 

Miał kamienny o uziarnieniu 1 – 4mm powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

o żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 

o piasek wg PN-B-11113 [16], 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

o piasek wg PN-B-11113 [16], 

o miał wg PN-B-11112 [15], 

o geowłóknine o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

o cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 

o wapno wg PN-B-30020 [19], 

o popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

o żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

Woda. Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

• Transport. 
Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów wyszczególnionych w poniższych punktach. 
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Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich 

osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia. 

Wywóz ziemi na odległość ustaloną przez Wykonawcę. 

• Wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

o równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

o koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu wysokich koryt), 

o sprzęt do zagęszczania gruntu, walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 

PROFILOWANIE I WYKONANIE KORYTA. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami w 

programie funkcjonalno - użytkowym, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca sie, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania odpowiednich wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. BN-77/8931-

12 [5]. 
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 

BN-77/8931-12 [5] Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Tablica 1. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) Minimalna wartość Is dla: 0,97. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego  

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 

• Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

• Układanie warstw podbudowy. 
Podbudowa tłuczniowa, piaskowa i z miału kamiennego powinny być ułożone na podłożu 

zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z programem 

funkcjonalno - użytkowym lub według zaleceń Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi w 

niniejszych specyfikacjach. 

Nie dopuszcza się aby mieszanka kruszywa była mieszanką poszczególnych frakcji wykonaną na placu 

budowy. 

 

 

• Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa. 
Warstwy podbudowy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może 

być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna 

grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać grubości określonej  

w programie funkcjonalno - użytkowym.  

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 

albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. 
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W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 

rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 

zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 

płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 

luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 

zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 

kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 

warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 

ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 

nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 

czasie szczotkowania. Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu uzgodnionego z Inspektorem 

Nadzoru, który zapewni odpowiednie przygotowanie podłoża pod ułożenie nawierzchni z trawy 

syntetycznej. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - Podbudowy i podłoża – profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

• Badanie gruntów. 
Badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót powinny obejmować co najmniej następujące 

parametry: uziarnienie, skład ziaren, wskaźnik piaskowy, nasiąkliwość, ścieralność w bębnie Los 

Angeles, mrozoodporność, wskaźnik nośności. 

• Uziarnienie mieszanki. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach powyżej. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 

• Wilgotność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17. 
 

• Zagęszczenie podbudowy. 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, który powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

• Szerokość podbudowy. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

• Równość podbudowy. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

• Spadki poprzeczne podbudowy. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±0,5 %. 

• Rzędne wysokościowe podbudowy. 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -1 cm. 

• Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 

• Sprawdzanie wykonania robót. 
Sprawdzenie wykonania robót polega na skonfrontowaniu stanu rzeczywistego z wytycznymi  
i wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.  
Sprawdzeniu podlegają w szczególności na skontrolowaniu: 

o jakości gruntów wbudowanych w nasyp i wykorzystanych do zasypania wykopów, 

o prawidłowości wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagoszczenia 

poszczególnych warstw, 

o zagoszczenia gruntu metodą wskaźnika zagęszczenia gruntu lub metodą porównania 

modułów odkształcenia, 

Z każdego sprawdzenia robót sporządzi protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie 
odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

• Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punktach powyżej, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne 
OBMIAR ROBÓT - Podbudowy i podłoża – profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
Na zasadach ogólnych określonych powyżej. 
ODBIÓR ROBÓT - Podbudowy i podłoża – profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z programem 
funkcjonalno - użytkowym, późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru oraz 
obowiązującymi Normami. 
Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy  
i Inspektora nadzoru oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

• Odbiór. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Przedmiotem odbiorów jest: 

o Wykonanie koryta i profilowanie, 

o Wykonanie kolejnych warstw podbudowy wraz ze sprawdzeniem stopnia zagęszczenia, 

parametrów opisanych w niniejszej specyfikacji. 

• Ocena wyników odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z programem funkcjonalno - użytkowym i późniejszymi zmianami 
uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania opisane powyżej, dały 
pozytywne wyniki. Roboty można uznać za odebrane jeżeli pomiary kontrolne dały wynik pozytywny i 
wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, z dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie  
z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem. 
 
 
 



 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
„Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul. Korzeniaka w Krakowie.” 

25 | S t r o n a  

D. BETONOWANIE 

• Określenia podstawowe. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m³ wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy  
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania  
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 
G - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
MATERIAŁY - Betonowanie. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

• Składniki mieszanki betonowej. 
Cement – wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Woda zarobowa -wymagania i badania. 
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
napowietrzającym, 
uplastyczniającym, 
przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
napowietrzająco - uplastyczniających, 
przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez np. Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

• Betony konstrukcyjne. 
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 
nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B- 06250, 
wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

• Beton podkładowy. 
Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 

• Materiały do szczelin dylatacyjnych. 
Podmiotowe wkładki dylatacyjne powinny spełniać wymogi zawarte w aprobatach technicznych. W 
zależności od umiejscowienia stosować jako wkładki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych. 
Podstawowe wymagania: 
wytrzymałość na rozciąganie [ N/mm2] 3 10 
wydłużenie przy zerwaniu [%] > 350 
wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] 3 8 
twardość wg Shore'a 62 5 
zmiana własności przy kontakcie z bitumami (28 dni, 70oC] [%] 
wytrzymałość na rozciąganie £ 20 
wydłużenie przy zerwaniu £ 20 

• Materiały pomocnicze. 
Deskowania systemowe przestawne do ścian i stropów. Deskowanie powinno składać się z tarcz 
łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno, średnio  
i wielkowymiarowe. 
Do ścian z betonu zwykłego lub betonów wodoszczelnych w deskowaniu średnio wymiarowym mogą 
być stosowane dwa rodzaje deskowań: 
o pionowym układzie tarcz 
o poziomym układzie tracz. 
Szerokość tarcz deskowania o układzie pionowym oraz długość tarcz deskowania o układzie 
poziomym powinny odpowiadać zasadom koordynacji modularnej projektowania. Wysokość tarcz 
pionowych powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, a w układzie poziomym wielokrotność 
szerokości tarcz powinna być ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokości ściany przez szerokość 
tarczy. 
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Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami (rozpórki, ściągi) powinny umożliwiać 
wykonanie ścian betonowych, o różnych grubościach oraz zabezpieczać niezmienność 
zmontowanego zestawu tarcz deskowania. 
Zmontowane zestawy deskowań należy usztywnić podporami zabezpieczającymi je przed 
przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w stosunku do 
wytrasowanej linii ścian. 
Konstrukcja ram tarcz drewnianych średnio wymiarowych powinna być wykonana z krawędziaków 
lub kątowników stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub świerkowych grubości 32 mm, 
jednostronnie struganych lub z materiałów drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o 
grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań mieszanką 
betonową). Drewniane ramy tarcz i poszycia powinny być impregnowane. Całkowita masa tarczy 
przewidzianej do przestawienia ręcznego nie powinna być większa niż 60 kg. 
Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostów roboczych przy betonowaniu ścian winny być 
układane na konstrukcji nie związanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obciążeń 
pomostu. 
Wszystkie tarcze deskowania powinny być oznaczone. 
Deskowania należy ustawić do pionu i poziomu, rozpoczynając montaż tarcz od naroży ścian. 
Połączenia ścian stykających się ze sobą należy odeskować jednocześnie. Wskazane jest ustawienie 
deskowań na całym obwodzie ścian w postaci zamkniętego pierścienia. Po zestawieniu deskowań 
należy sprawdzić prawidłowość ich zestawienia i szczelność. 
TRANSPORT - Betonowanie. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy 
pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu 
i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. - przy temperaturze +15°C, 
70 min. - przy temperaturze +20°C, 
30 min. - przy temperaturze +30°C. 
WYKONANIE ROBÓT - Betonowanie. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu 
elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

• Zagęszczenie betonu 
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, 
aby nie powstawały martwe pola. 

• Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do 
powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio ułożonego betonu. 

• Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

• Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

• Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

• Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 

• Deskowania. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

• Usuwanie deskowań i rusztowań. 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
metodami badań. 
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Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po 
usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. 
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych 
naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni 
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 
starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

• Wykonanie podbetonu (podłoża). 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu. 
KONTROLA JAKOŚCI - Betonowanie. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy 
podjąć działania korygujące. 

• System odniesienia. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

• Fundamenty (ławy-stopy). 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1 (ogrodzenie urządzenia sportowe). 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1, ± 15mm. 

• Przekroje. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
10mm przy klasie tolerancji N1, 
5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
10mm przy klasie tolerancji N1, 
5mm przy klasie tolerancji N2. 
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• Powierzchnie i krawędzie. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
7mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
15mm przy klasie tolerancji N1, 
10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny być większe niŚ: 
5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż: 
4mm przy klasie tolerancji N1, 
2mm przy klasie tolerancji N2.  

• Otwory i wkładki. 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

• Deskowanie. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości - 1,5mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm, 
odchyłki od rozpiętości projektowych: ± 15mm, 
OBMIAR ROBÓT - Betonowanie. 
Na zasadach ogólnych określonych powyżej. 
ODBIÓR ROBÓT - Betonowanie. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, niniejszą 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
programem funkcjonalno - użytkowym, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Budowy w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych  
w umowie. 

E. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA ORAZ WYPOSAŻENIE BOISK. 

Dotyczy wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych bieżni. 
MATERIAŁY - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposażenie. 
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MATERIAŁY - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych. 
Materiały na bieżnię. 
Materiały - muszą posiadać badania zgodnie z opisem w punkcie 1.1. 
Rozwiązanie nawierzchni syntetycznej w zależności od warunków terenowych. Przy wyborze 
rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować 
się wiedzą techniczną 
Badania na zgodność z normą PN EN 15330- 1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe 
np. Labosport. 
Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. 

• Urządzenia, wyposażenie sportowe. 
Zgodnie z pkt. 1.1 i 1.2. 

• Nawierzchnia bezpieczna boiska. 
Zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1. 
WYKONANIE ROBÓT - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposażenie boisk. 

• Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonanie robót na ogólnych zasadach. 

• Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych oraz przez prawo 
budowlane. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia, szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek osób postronnych. Materiały 
uzyskane z rozbiórek odwieźć na miejsce składowania wskazane przez Inspektora lub do miejsca 
utylizacji. 
Korytowanie. 
Wykonać zgodnie zapisami programu funkcjonalno – użytkowego opisanymi powyżej. 

• Wykonanie nawierzchni syntetycznej. 
Zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1. 

• Montaż urządzeń. 
Zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1.. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. OBMIAR ROBÓT. ODBIÓR ROBÓT. - Nawierzchnia syntetyczna oraz 
wyposażenie boisk, malowanie linii. 
Na zasadach ogólnych określonych w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym. 
NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposażenie boisk wraz z 
malowaniem linii. 
Atesty PZH. 
Instrukcje producentów. 
Inne - wybrane przez Inwestora i określone w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym. 

1.3. Szczegółowy zakres zamówienia. 

1.3.1. Usunięcie istniejących krawężników. 
1.3.2. Demontaż lub/i utylizacja istniejących urządzeń sportowych oraz elementów 

zagospodarowania terenów wokół bieżni. 
1.3.3. Rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni. 
1.3.4. Po usunięciu i utylizacji warstw wierzchnich a następnie w sytuacji gdy podbudowa 
               nie osiągnęła wskaźnika zagęszczenia min. Is=1 – zastosowanie podbudowy wzorca: 

- położenie geowłókniny (na gruncie rodzimym) min. 150g/m², 
- wykonanie warstwy odsączającej, piasek lub pospółka  grubość 10,0 cm 
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej, kamień łamany frakcja 31,5-63 mm grubość 
10,0 cm 
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- wykonanie górnej warstwy podbudowy z klińca kamiennego frakcja0-31,5 mm 
grubość 5,0 cm 
- wykonanie warstwy wyrównawczej, miał kamienny fr. 0,7-4mm o grubości 4 cm, 
bezpośrednio pod warstwą podbudowy stabilizującej ET 

1.3.5. Wykonanie nawierzchni zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1. 
1.3.6.  Wykonanie obrzeży i krawężników betonowych ustawionych na ławie z betonu z 

oporem, obrzeży. 
1.3.7. Dodatkowy zakres zagospodarowania terenu. 

Plantowanie terenu, siew trawy. 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi  
z odrębnych przepisów zostały wyszczególnione w opisie powyżej. 
Planowana modernizacja terenów sportowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami. 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego – modernizacji nawierzchni boiska. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania przepisów prawa  

i Polskich Norm. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  

i wykonania robót budowlanych. 

• Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej. 
Zamawiający nie posiada opracowań kartograficznych: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i mapy 
do celów projektowych. 

• Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych gruntu. 

• Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich. Przedmiot Zamówienia znajduje się poza 
układami urbanistycznymi wpisanym do rejestru zabytków oraz objętymi ochroną konserwatorską. 

• Inwentaryzacja zieleni. 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących przedmiotu zamówienia z zakresu ochrony środowiska. 

• Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 
Zamawiający nie posiada danych ww. zakresie. 

• Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych. 
Zamawiający nie posiada szczegółowej inwentaryzacji/dokumentacji obiektu. 
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• Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów. 

• Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 
zapoznał się z terenem inwestycji. 
Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie opłaty administracyjne związane z realizacją przedmiotowego 
zadania. 
Po stronie Wykonawcy jest dostosowanie dojazdu doprowadzającego do terenu inwestycji, 
którego wykonanie należy uwzględnić w cenie oferty a przebieg uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. 


