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Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy  

UMOWA IGP.271…………. 

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy: 

Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Rynek 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

reprezentowaną przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego Jacka Wolskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Marzeny Krzemińskiej 

NIP 8771462731   REGON 871118885 

zwanych dalej „Zamawiającym” 

a 

……………… 

………………. 

reprezentowanym przez ……………………. 

NIP ……………. REGON ………………. 

zwana dalej „Wykonawcą lub ,,Projektantem”. 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn 

zm.)  

Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

 1. Zgodnie z wynikiem postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 

prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

dokumentację kosztorysowo-projektową na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul. 

Kornatki i ul. Słonecznej (część gruntowa) w Nowym Mieście Lubawskim zwanej dalej 

„przedmiotem umowy” lub „dokumentacją projektową”.  

2. Przedmiot umowy obejmuje:  

1) opracowanie mapy do celów projektowych w obowiązującym na dzień składania 

wniosku układzie współrzędnych w skali 1:500,  

2) pozyskanie z zasobów geodezyjnych aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla działek 

wchodzących w zakres inwestycji, 

3) tabelaryczne zestawienie numerów działek, które stanowią obszar inwestycji oraz w 

które następuje wejście w związku z projektowanym zagospodarowaniem, jak i 

infrastrukturą techniczną, 

4) wykonanie projektów podziału nieruchomości, 

5) opracowanie wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia 

inwestycyjnego wraz z szacunkowymi kosztami realizacji, podziałem na etapy 

wykonawcze oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 

6) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz technicznego wraz z 

dokumentacją formalno – prawną; obejmującego rozwiązania dotyczące m.in: usunięcia 
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wszelkich kolizji, przebudów, przekładek, odwodnień, SOR, oraz wszelkich innych 

opracowań jakie okażą się konieczne do prawidłowej realizacji zadania, 

7) wykonanie opracowań środowiskowych, w tym operatu wodnoprawnego i innych 

niezbędnych analiz wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego, 

8) uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem 

odziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

9) wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno – wysokościowych (w 

razie konieczności), 

10) opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania 

projektu budowlanego, technicznego,  

11) sporządzenie inwentaryzacji zieleni występującej na terenie objętym inwestycją 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 

2026 poz. 13) wraz z projektem nasadzeń. Inwentaryzacja winna zawierać część 

opisową oraz graficzną (w skali 1:500), sporządzoną na kopii aktualnej mapy do celów 

projektowych obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją wraz 

z istniejącymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, ze wskazaniem 

zaistniałych kolizji z zielenią (gospodarka zielenią) wykonanie projektu nasadzeń 

zastępczych, 

12) uzyskanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych i uzgodnień branżowych projektu 

- wszystkie oryginały wraz z załącznikami należy przekazać Zamawiającemu, 

13) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z warunków, opinii i 

uzgodnień branżowych, 

14) opracowanie i uzgodnienie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu, 

dostosowanych do etapu realizacyjnego, 

15) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

wszystkich branż, 

16) opracowanie przedmiarów robót (z podziałem na 1, 2 lub 3 etapy realizacyjne); 

17) opracowanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na 1, 2 lub 3 etapy realizacyjne), 

18) realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności 

odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa 

budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, wskazań na 

określony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia), 

niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej 

realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do 

niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w 

postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu i wszelkich 

niezbędnych konsultacji z tym związanych, w ciągu dwóch dni roboczych. 

19) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej,  

20) przekazanie do Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 

pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń; (o ile dotyczy), 

21) uczestniczenie w konsultacjach, spotkaniach z mieszkańcami, radnymi i pozostałymi 

interesariuszami (co najmniej jedno spotkanie na etapie sporządzania koncepcji i co 

najmniej dwa spotkania po rozpoczęciu projektowania), 

22) reprezentowania Zamawiającego przed organami w trakcie realizacji zamówienia, 

23) optymalizacji techniczno-ekonomicznej przyjętych rozwiązań projektowych, 
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24) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego 

wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 

25) przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego którego nieodłączną częścią będzie zestawienie opracowań i 

pozyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz oświadczenia, 

26) Oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, do projektu należy dołączyć 

oświadczenie projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania 

projektów zostały w nim uwzględnione, 

27) poniesienia wszelkich opłat za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie itp., 

28) zapewnienia obsługi geodezyjnej celem okazania w terenie zasięgu planowanej 

inwestycji na etapie dokonywanych uzgodnień z właścicielami nieruchomości 

zajmowanych pod realizację inwestycji. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 musi spełniać obowiązujące wymagania 

formalno-prawne oraz obowiązujące na dzień podpisania umowy przepisy prawne. W 

szczególności rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. (tj. Dz.U.2021 poz. 2454 ).  

4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami przetargu 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożoną ofertą oraz będzie zawierać 

wszelkie uzgodnienia i opinie. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  

5. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 składać się będzie z: 

1) wniosku o zezwolenie na realizację drogi (wraz z kompletem wszystkich wymaganych 

załączników), jaki są niezbędne do  złożenia wniosku do organu administracji 

architektoniczno – budowlanej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację 

drogi (ZRID) – odpowiednio wersja papierowa – 1 egz., wersja elektroniczna w 

formacie .pdf, .doc, .dwg.; 

2) wielowariantowy projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Zamawiającego, 

odpowiednio wersja papierowa 1 egz., wersja elektroniczna w formacie .pdf, .doc, .dwg. 

- 1 egz.; 

3) inne decyzje wraz z opracowaną dokumentacją, jak: decyzja środowiskowa, pozwolenie 

wodnoprawne, itd.) - odpowiednio wersje papierowe - 1 egz., wersja elektroniczna w 

formacie .pdf (skan ostatecznej decyzji), .doc, .dwg. 

4) projekty techniczne winny być sporządzone w takim stopniu szczegółowości, aby był 

pokazany każdy szczegół charakterystyczny w zakresie m.in. skarp, zieleni, kolizji itp. 

– (wersje papierowe – 5 egz., wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc, .dwg), 

5) inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem oraz preliminarz opłat (wersje 

papierowe – 5 egz., wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc, .dwg),wraz z projektem 

nasadzeń zastępczych 

6) mapa ewidencji gruntów - „oryginał” – 1 egz., 

7) mapa do celów projektowych (wersja papierowe 1 egz., wersja elektroniczna w 

formacie .pdf i .dwg), 
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8) uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branżowe projektu – oryginały w 

wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne, wraz z wersja elektroniczna (skan.pdf*) 

9) wypisy z rejestru gruntów (komplet - w wersji papierowej 1 egz.), 

10) dokumentację geotechniczną (w razie konieczności) – 2 egz., 

11)  zgoda na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności) wersja papierowa, oryginał 

- 1 egz, 

12) inwentaryzacja terenu (poszczególnych działek) na dzień przygotowania wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z dokumentacją 

fotograficzną– 2 egz. W wersji papierowej, 1 egz wersja elektroniczna (.doc, .pdf). 

13) opisy techniczne zawarte w projekcie z uwzględnieniem występujących branż (w 

formacie .doc oraz .pdf), 

14) rysunki zawarte w projektach z uwzględnieniem występujących branż 

(w formacie .dwg oraz .pdf), 

15) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  wszystkich branż– 

wersja papierowa - 3 egz., na nośniku cyfrowym (w formacie .doc oraz .pdf) 

16) Przedmiary robót – wersja papierowa – 1egz., na nośniku cyfrowym (w formacie .zuzia, 

.pdf oraz .xlsx). 

17) Kosztorysy inwestorskie w formie papierowej – 1 egz., na nośniku cyfrowym (w 

formacie, .pdf oraz .xlsx). 

6. Jeden egzemplarz projektu budowlanego, Projektant przekaże Zamawiającemu jako tzw. 

egzemplarz inwestorski, tj. zawierający oryginały wszystkich uzyskanych warunków 

technicznych, postanowień, opinii, decyzji i uzgodnień,  

7. Przedmiot umowy obejmuje, także:  

1) udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji i dokonywanie zmian 

dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

umowy, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych lub unieważnienia postępowania (w 

zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do zmian 

dokumentacji projektowej, Projektant będzie dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach 

robót.,  

2) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadanych przez wykonawcę 

robót budowlanych, a także konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postępowania 

przetargowego,  

3) przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów Dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, 

4) aktualizację kosztorysów - przez aktualizację strony rozumieją dokonanie aktualizacji cen 

zgodnie z wymogami art. 35 ust.1 ustawy pzp, a także w okresie rękojmi podziału kosztorysów 

i przedmiarów na etapy realizacji zadań, lub innego podziału kosztów (np. na kwalifikowane i 

nie kwalifikowane) w szczególności w przypadku otrzymania dofinansowania,  

5) sprawowanie nadzoru autorskiego projektu w trakcie realizacji robót budowlanych na 

warunkach określonych w niniejszej umowie.  

8. Na etapie projektowania Projektant zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania 

projektowe.  

§ 2. 
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1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został wykonany i przekazany 

zamawiającemu w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: 

1) Etap I – Przedstawienie koncepcji rozwiązań technologicznych – 2 miesiące od momentu 

podpisania umowy 

2) Etap II – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie kosztorysów 

inwestorskich i przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID z rygorem 

natychmiastowej wykonalności – 15 miesięcy od daty podpisania umowy 

2. Dokumentacja ma zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ma być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

§ 3. Zobowiązania projektanta 

1. Projektant jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji 

projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia 

wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.  

2. Projektant zobowiązuje się do:  

1) sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.  

2) opracowania mapy do celów projektowych w obowiązującym na dzień składania 

wniosku układzie współrzędnych w skali 1:500, 

3) pozyskania z zasobów geodezyjnych aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla działek 

wchodzących w zakres inwestycji; 

4) wykonania projektów podziału nieruchomości; 

5) opracowania wstępnej koncepcji wraz z opisem technicznym zamierzenia 

inwestycyjnego wraz z szacunkowymi kosztami realizacji, podziałem na etapy 

wykonawcze oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego; 

6) opracowania wielobranżowego projektu budowlanego oraz technicznego wraz z 

dokumentacją formalno – prawną; obejmującego rozwiązania dotyczące m.in: usunięcia 

wszelkich kolizji, przebudów, przekładek, odwodnień, SOR, oraz wszelkich innych 

opracowań jakie okażą się konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

7) wykonania opracowań środowiskowych, w tym operatu wodnoprawnego i innych 

niezbędnych analiz wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego; 

8) uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem 

odziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli opracowanie tego wymaga); 

9) wykonania pomiarów uzupełniających na mapach sytuacyjno – wysokościowych (w 

razie konieczności); 

10) opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania 

projektu budowlanego, technicznego  

11) sporządzenia inwentaryzacji zieleni występującej na terenie objętym inwestycją 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2026 

poz. 13) wraz z projektem nasadzeń. Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz 

graficzną (w skali 1:500), sporządzoną na kopii aktualnej mapy do celów projektowych 

obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją wraz z istniejącymi 

oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, ze wskazaniem zaistniałych kolizji z 

zielenią (gospodarka zielenią) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych 



6 
 

12) uzyskania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i uzgodnień branżowych projektu  

13) wykonania wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z warunków, opinii i 

uzgodnień branżowych; 

14) opracowania i uzgodnienie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu, 

dostosowanych do etapu realizacyjnego; 

15) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

wszystkich branż; 

16) opracowania przedmiarów robót (z podziałem na 1, 2 lub 3 etapy realizacyjne); 

17) opracowania kosztorysów inwestorskich (z podziałem na 2 lub 3  etapy realizacyjne); 

18) realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności 

odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa 

budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, wskazań na 

określony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia), 

niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej 

realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do 

niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w 

postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu i wszelkich 

niezbędnych konsultacji z tym związanych, zgodnie w ciągu dwóch dni roboczych. 

19) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej do właściwego Urzędu z załącznikami,  

20) przekazania do Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 

pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń; (o ile dotyczy) 

21) uczestniczenia w konsultacjach, spotkaniach z mieszkańcami, radnymi i pozostałymi 

interesariuszami (co najmniej jedno spotkanie na etapie sporządzania koncepcji i co 

najmniej dwa spotkania po rozpoczęciu projektowania) 

24) Współdziałania na każdym etapie z zamawiającym i uwzględnianie jego uwag  

i spostrzeżeń.  

25) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

26) Udzielania wyjaśnień w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji 

na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w trakcie realizacji.  

27) Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu 

zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymogami Prawa 

Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi oraz obowiązującymi zasadami 

wiedzy technicznej.  

28) Konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych 

mających wpływ na koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej,  

29) Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych dokumentacji w 

terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym uzgodnionym 

pisemnie z Zamawiającym terminie, w zakresie objętym opracowaniem  

30) Uzupełniania i poprawienia dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy 

wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających, w terminie uzgodnionym pisemnie 

z Zamawiającym.  

31) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Projektant 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej na własny koszt.  

32) do udzielenia odpowiedzi na formalne wystąpienia Zamawiającego, w terminie do 3 

dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.  
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3. Projektant powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z 

przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W 

szczególności, Projektant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym 

Podwykonawcy powinni powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń 

dotyczących przedmiotu Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego.  

 

§ 4. Odbiory 

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Projektant przekaże Zamawiającemu wraz z 

pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu 

ma służyć oraz, że wykonana została zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.  

2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.  

3. Przekazywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w liczbach i terminach określonych 

w niniejszej umowie.  

4. Potwierdzenie przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

protokołów przekazania, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z 

zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Protokoły zostaną sporządzone odpowiednio po przekazaniu 

Zamawiającemu każdego z elementów przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający, w ciągu 21 dni od daty przekazania przez Projektanta protokołem zdawczo-

odbiorczym poszczególnych części dokumentacji oceni kompletność dokumentacji i przekaże 

Projektantowi opinię zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem terminu na usunięcie 

stwierdzonych wad lub braków. W przypadku stwierdzenia istotnych braków, Zamawiający 

może się wstrzymać z wypłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub 

braków. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający 

sporządzi protokół odbioru, o którym umowa w ust. 4.  

6. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 5, zamawiający może zgłosić braki i wady 

dokumentacji, jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania 

inwestycji do realizacji.  

7. W razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji, za które odpowiada Projektant, a 

ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do naniesienia 

poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej na własny koszt. 

 8. W przypadku sytuacji określonej w ust. 7 zamawiający jest uprawniony do żądania 

poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie 

stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe.  

9. Projektant nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli 

przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.  

10. Protokół, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej za 

przedmiot umowy.  

§ 5. Wynagrodzenie  

1.Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

……………………………....zł,  

słownie brutto……………………..................................................…………..,  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Do wystawienia faktury VAT Wykonawca uprawniony będzie po podpisaniu przez obie 

strony protokołu odbioru.  

4. Zapłaty należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od 

dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.  

§ 6. 

1.Wykonawca oświadcza, że: 

 1) dysponuje personelem, zasobami, wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami 

niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy,  

2) zapoznał się z terenem, dla którego ma realizować przedmiot umowy i ma świadomość jego 

wykonania,  

3) uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty 

wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, 

a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji 

niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.  

4) Do wykonania dokumentacji Wykonawca wyznacza następujący zespół projektantów: 

a) główny Projektant- ...................................................uprawnienia…………………………  

b) …………………………………………………..uprawnienia…………………….. 

c) …………………………………………………..uprawnienia………………………. 

d) …………………………………………………..uprawnienia………………………. 

e) …………………………………………………..uprawnienia………………………. 

§ 7. 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację 

projektową będącą przedmiotem umowy.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 

wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie  

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru całości przedmiotu umowy.  

4. Z tytułu udzielonej gwarancji Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady 

przedmiotu odbioru, określonego w §1 Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność 

ze względu na cel w Umowie określony lub wynikający z jego przeznaczenia, a w 

szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami 

technicznymi, na dzień przekazania dokumentacji.  
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5. Projektant zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji ujawnione w okresie gwarancji w 

terminie 14 dni od daty zawiadomienia Projektanta lub innym uzgodnionym pisemnie z 

Zamawiającym terminie, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.  

6. Projektant odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji, o ile 

Zamawiający zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu gwarancji.  

7. Zamawiający w ramach gwarancji ma prawo:  

1) Żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu uzgodniony z Wykonawcą termin, z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy – jeżeli wady są istotne, 

lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są istotne, 

 2) Odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Projektant nie usunął wad w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady są istotne,  

3) Żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć 

albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie 

lub Projektant nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – jeżeli wady 

nie są istotne.  

4) Żądać zapłacenia kary umownej, o której mowa w §9 ust.1 pkt 3) niniejszej umowy. 

8. Projektant nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady dokumentacji 

nie usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszej umowy, po bezskutecznym 

wezwaniu do usunięcia wad.  

10. W okresie gwarancji Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 

poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w 

związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.  

11. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację 

projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą 

dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.  

§ 8. Podwykonawcy 

1. Projektant wykona osobiście następujące części zamówienia......................................... 

2. Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować 

przy udziale Podwykonawcy: …………………… Zlecenie wykonania części usługi 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 

tej części usługi.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

5. Wykonawca może:  

1) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  

2) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

3) zrezygnować z Podwykonawstwa  

6. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,  

2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy 

zawarli: zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są usługi Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie 

z treścią Umowy o podwykonawstwie.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Projektanta od zapłaty przez 

Zamawiającego Projektantowi wynagrodzenia obejmującego zakres usługi wykonanych przez 

Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Projektantowi, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Projektantowi.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone 

akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji 

usługi przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 

zaakceptował ten projekt umowy.  

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po 

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Projektant przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 

7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.  
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12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 

umowę.  

13. Projektant jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo  

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo  

16. Projektant jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak 

zaległości Projektanta w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Projektant nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

18. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Projektanta do zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Projektantowi żądania Podwykonawcy.  

19. W przypadku zgłoszenia przez Projektanta uwag, o których mowa w ust. 18, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną 

na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.  

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór usług, a Projektant nie złoży w trybie określonym w ust.18 i 19 uwag w 

sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

Dalszemu podwykonawcy.  

21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN).  

22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Projektantowi.  

23. Zamawiający może żądać od Projektanta zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy usług.  

24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców  

25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Projektanta związane z wykonanymi usługami, 

obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie 

okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego 

rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.  

26. Zawierający umowę z podwykonawcą Projektant oraz Zamawiający ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.  

§ 9. Kary umowne 

1. Projektant zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

1) za zawinione niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy (zgodnie § 2 ust. 1 

umowy), za każdy dzień zwłoki w wysokości równej 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) za niedotrzymanie jednorazowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, o którym mowa 

w §4 ust.5 w wysokości i na zasadach ustalonych w ust.1 pkt 1),  

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 

0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada druga strona, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy odstąpienia przez Zamawiającego w oparciu o 

art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi lub dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem 

odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego 

zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000,00 zł brutto 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub 

jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,  

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

7) za dostarczenie niekompletnej lub nieodpowiadającej wersji papierowej pod względem 

zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków, dokumentacji w 

wersji elektronicznej, o której mowa w §1 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł brutto 

(słownie: pięćset złotych),  

2. Zwłoka organu administracyjnego w wydaniu wszelkich decyzji niewynikająca z winy 

wykonawcy wyłącza stosowanie wobec wykonawcy kar umownych, niniejszej umowy.  

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonemu w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  
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4. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem 

umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, w przypadku opisania przez Projektanta proponowanych materiałów i 

urządzeń (w opisie, na rysunkach, w kosztorysach, przedmiarach) w sposób niezgodny z 

postanowieniami niniejszej umowy, w przypadku otrzymania korekty dofinansowania za 

sporządzony w dokumentacji niezgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych 

opis materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej.  

7. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je 

potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeśli zostało wniesione).  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.  

§ 10. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w 

szczególności:  

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy  

2) Wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego - o czas wstrzymania, 

 3) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze 

względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 

 4) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Projektanta,  

5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 

zawinionych przez Zamawiającego  

6) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  

7) wezwania przez organy administracji publicznej, organizacje ekologiczne lub inne 

upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów 

nie wynikającego z winy Projektanta,  

8) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 

administracyjnego nie wynikającego z winy Projektanta 

 9) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,  
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10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  

11) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne,  

12) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

13) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.  

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń:  

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 3) W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w §6 ust 1 ppkt 4) 

umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 

nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia 

propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i 

doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie 

Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy; brak odpowiedzi 

Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

zmianę.  

4) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej 

umowy, wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy w następujących przypadkach i w następujący sposób: 

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto 

z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania 

zamówienia wykonania zamówienia  

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa wyżej następować będzie na wniosek 

Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa wyżej 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego 

wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na 

wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie umowy. 
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 c) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.  

d) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiana, o 

której mowa wyżej będzie mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 e) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w lit. b) niniejszego punktu, 

wyznaczy datę podpisania aneksu  

f) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych 

po dacie zawarcia aneksu do umowy  

5) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 

wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu 

Wykonawcy.  

6) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  

7) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że 

osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.  

8) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.7 

nie później niż 7 dni przed pilnowanym skierowaniem do wykonywania prac projektowych 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

9) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

pkt.7) winna być dokonana pisemnym aneksem.  

10) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych 

będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim 

przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego 

na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z 

załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

11) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 

wskazanego dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa 

jest wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
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danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.  

12) Zmiany terminów wykonywania nadzoru autorskiego, o których mowa w niniejszej 

umowie, w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.  

13) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, 

Wykonawca może:  

a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

 b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; 

 c)wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;  

d)zrezygnować z Podwykonawstwa  

4.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

dokonywać następujących zmian zakresu prac:  

1) zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów, 

określonych w ofercie Wykonawcy,  

2) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, w 

szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii,  

5.Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą wynikać w szczególności z następujących 

okoliczności:  

1) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do zmian przepisów prawnych lub decyzji/ 

zaleceń instytucji uzgadniających;  

2) potrzeby dostosowania rozwiązań technicznych do warunków, w jakich realizowane jest 

zamówienie, w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków nie była możliwa w dacie 

zawarcia umowy;  

3) potrzeby optymalizacji efektów inwestycji dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia 

kosztów: robót budowlanych, eksploatacji, napraw i remontów obiektu;  

4) potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu w związku z realizacją inwestycji;  

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

treścią;  

6) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w 

umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem inwestycji;  

7) konieczności skorelowania realizacji umowy z innymi projektami powiązanymi.  

6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporządzenie pisemnego aneksu.  
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7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dokonywane będą w formie aneksu 

do umowy; nie mogą one powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w SWZ,  

8. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1)-13) strony ustalą nowe 

terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 

okresowi przerwy lub postoju.  

9. Niezależnie od powyższych zmian określonych w niniejszej umowie zmiana umowy może 

być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego. 

§ 11. Inne postanowienia 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) ............................................. - tel. ........................., e-mail .......................  

2) ze strony Wykonawcy:  

a) ........................................... - tel. ........................., e-mail ....................... 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, 

nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy  

3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:  

a) Zamawiający: ……………………………………………...  

b) Wykonawca: ……………………………………………….  

4. Dane do wystawienia faktury / rachunku:  

Nabywca:  

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Rynek 1  

13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

NIP: 877-14-62-731 (należy wpisać w polu Podmiot2 w Krajowym Systemie e-Faktur) 

 

Odbiorca: 

Urząd Miejski Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Rynek 1 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

NIP: 877-10-01-987 (należy wpisać w polu Podmiot3 w Krajowym Systemie e-Faktur) 

 

§ 12. Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego odbioru 

dokumentacji, autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji oraz własność 

nośników, na których Przedmiot umowy został utrwalony na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz.U. z 2025 r., poz. 24), a w szczególności w zakresie:  
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1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w 

tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu 

magnetycznego oraz technika cyfrowa,  

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentacje 

utrwalono:  

a) Sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

dokumentacje utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 

wykonawców robót budowlanych w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizacje 

robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub 

materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót 

budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i 

jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, 

elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach 

optycznych,  

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt. 2) lit a),  

c) zamieszczanie Dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania 

obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 

wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet.  

d) wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji 

wizualizacji, ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów w materiałach 

promocyjnych dotyczących zamawiającego, a także do publicznego prezentowania 

projektu w dowolnej formie zarówno w siedzibie zamawiającego, jak i w innych miejscach 

w celu promocji działalności zamawiającego, a także w celach informacyjnych.  

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym,  

4) korzystania na własny użytek,  

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich.  

3. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – 

zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą byd przenoszone przez 

Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.  

4. Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

Projektanta przedmiotu Umowy. 

 5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Projektanta z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
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majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy 

dokumentacji.  

6. Projektant zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Projektant upoważnia, wybranego 

przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Projektantowi 

autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz 

opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Projektant 

odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

§ 13. Nadzór autorski 

1. Zamawiający zamawia, a Projektant zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 

Zamawiającego, zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie 

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz w toku realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej przez Projektanta dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot umowy.  

2. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 

robót będzie obejmowało w szczególności:  

3) wsparcie przy planowaniu i określeniu czasu niezbędnego do wykonania robót w ramach 

zadania inwestycyjnego,  

4) udzielanie niezbędnych wyjaśnień do opracowanej dokumentacji w terminach wymaganych 

przepisami prawa i umożliwiającym wywiązanie się zamawiającego z jego zobowiązań 

wynikających z ustawy Pzp,  

5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywanie dla Zamawiającego 

wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu 

umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, składane przez Oferentów w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu 

o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku 

konieczności wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym 

z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury przetargowej Zamawiający każdorazowo 

wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji. Każdy z ww. terminów, o 

których mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie krótszy niż 3 dni robocze od dnia następnego 

po dniu przekazania pisma przez Zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej,  

6) przygotowanie niezbędnych wyjaśnień w sprawie dokumentacji ofertowej złożonej przez 

wykonawców robót budowlanych,  

7) przygotowanie, w przypadku konieczności, modyfikacji elementów Dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia jako załącznik do SWZ,  

8) ocena i opiniowanie ofert cenowych złożonych przez wykonawców robót budowlanych w 

postępowaniu przetargowym, w szczególności w przypadku okoliczności i w zakresie, o 

których mowa w art. 224 ustawy Pzp,  

9) obowiązki pełnione przez projektanta, wymienione w ust. 2 pkt 1) - 6) będą ujęte w cenie za 

dokumentację projektową,  
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10) Projektant zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na formalne wystąpienia 

Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.  

3. Nadzór autorski sprawowany będzie w trakcie realizacji inwestycji do dnia zgłoszenia 

zakończenia zadania przez wykonawcę robót. Roboty budowlane planuje się prowadzić w 

latach 2027-2029. 

4. Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonywania robót budowlanych będzie 

obejmowało w szczególności:  

1) Nadzór w toku realizacji robót budowlanych, usług i nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, w 

tym technicznobudowlanymi oraz obowiązującymi normami.  

2) Weryfikacja zgodności wykonywanych robót z projektem poprzez pobyty projektantów na 

budowie i wgląd we wszelkie dokumenty techniczne budowy.  

3) Udzielanie informacji technicznych wykonawcy robót budowlanych, usług i dostaw 

wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej.  

4) Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów 

i konstrukcji oraz rozwiązań technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej,  

5) Sporządzanie rysunków weryfikujących, niezbędnych dla wykonania robót zgodnych z 

projektem (nierozszerzających przedmiotu i zakresu projektu wykonawczego).  

6) Informowanie Zamawiającego o przebiegu prac lub zaistniałych przeszkodach lub 

niezgodnościach realizacji w stosunku do projektu.  

7) Czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskanie nowego pozwolenia na 

budowę lub ZRID;  

5. Projektant zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji robót 

budowlanych osobiście lub przez osoby przez niego umocowane. Nadzór autorski będzie 

pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne 

wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 5 dni 

roboczych przed terminem spotkania na budowie, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Projektant zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu 

Projektanta na budowie, stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego w najbliższym 

możliwym terminie.  

7. Wszelkie zmiany lub aktualizacje rozwiązań projektowych wprowadzane w trybie nadzoru 

autorskiego będą udokumentowane w jednej z poniższych form:  

1. wpis do dziennika budowy,  

2. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i 

podpisem projektanta  
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3. rysunki zamienne lub uzupełniające opatrzone datą, podpisem projektanta oraz 

informacją, jaki element dokumentacji zastępują  

4. protokoły lub notatki służbowe spisane przez strony,  

8. Projektant zobowiązuje się przekazywać wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie 

realizacji robót, w formie pisemnej lub faksem, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

wezwania od Zamawiającego 

9. Zgodnie z prawem budowlanym strony ustalają, że do obowiązków Projektanta należy pełny 

zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

10. Cała dokumentacja będąca przedmiotem nadzoru autorskiego, a także informacje 

techniczne uzyskane przez Projektanta lub przekazane przez Zamawiającego w związku z 

prowadzoną inwestycją mają charakter poufny. Projektant zobowiązuje się do nieudzielania, 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, informacji lub ujawniania osobom trzecim 

treści dokumentów, dotyczących realizacji niniejszej umowy.  

11. Projektant zobowiązuje się do działań mających na celu zachowanie poufnego charakteru 

powyżej określonych dokumentów i informacji przez swoich pracowników, 

współpracowników i pełnomocników, Podwykonawców oraz Dalszych podwykonawców.  

12. Nadzór autorski będzie sprawowany:  

1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego 

 2) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie lub faksem do 

siedziby Projektanta, potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowanego 

przez Zamawiającego, 

 13. Projektant zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru 

autorskiego wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 

doświadczenie zawodowe.  

14. Zmiana osób sprawujących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku 

trwałej niemożliwości wykonywania przez nie obowiązków.  

15. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez osobę wymienioną 

w ust. 13 Projektant jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe.  

16. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy 

Projektant zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne 

oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków.  

17. Jako osobę upoważnioną do żądania od Projektanta wyjaśnień odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych upoważniony będzie ze strony 

Zamawiającego odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru 

inwestorskiego.  

18. Zamawiający zastrzega, iż realizacja usługi nadzoru autorskiego nastąpi jedynie w 

przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych będących 

elementem niniejszej umowy.  
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§ 15. Odstąpienie od umowy 

1.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

 1) wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, 

pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego 

odpowiedni termin do ich usunięcia;  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 14 dni i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od 

dodatkowego wezwania,  

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie terminu 

zakończenia realizacji usługi,  

4) dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego,  

5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Projektanta przekroczy 20 % ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w §5 ust.1 umowy;  

6) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść 

majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub 

nagrodę:  

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 

z Umową i niezgodnego z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek 

działania związanego z Umową i zgodnego z prawem lub Umową, 

 b) jeśli ktokolwiek z personelu Projektanta, jego pełnomocników lub Podwykonawców, 

daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę 

lub nagrodę.  

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

8) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.  

9) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od 

dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

10) trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Projektanta wad dotyczących tego samego 

opracowania projektowego. 

11) w razie konieczności: 

 a) wielokrotnego (co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub 

 b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi. 
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 2. Projektant udziela gwarancji w zakresie określonym w Umowie na kompletne części 

zobowiązania wykonane przed odstąpieniem od Umowy. 

 3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu przez wykonawcę.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do 

niego zestawienia wartości wykonanych usług w terminie 30 dni od upływu terminu 

płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 

Zamawiającego lub kar umownych  

2) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie 

w wykonywaniu usług trwa dłużej niż 60 dni  

3) Projektant może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia opisanych w pkt 1) i 2) oraz po bezskutecznym upływie terminu 

dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.  

5.Odstąpienie Projektanta od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

lub pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 6.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Projektant przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół usług w toku wg stanu na dzień 

odstąpienia,  

2) Projektant zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  

3) Projektant niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z miejsca wykonywania 

usługi wyposażenie i urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione  

7.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

8.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Projektant ponosi 

odpowiedzialność, zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, po zapłaceniu przez Projektanta kary umownej, o której mowa w § 9 

ust. 1 pkt.5) niniejszej umowy. 

§ 16 Waloryzacja Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu lub 

zmniejszenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy zgodnie 

z poniższymi postanowieniami - Waloryzacja. 

2. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach 

wskaźnik, ustalany w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n,p.) 
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ogłaszaną przez Izbę Projektowania Budowlanego na każdy kolejny rok obowiązywania 

umowy, 

3. Wysokość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 6 miesięcy 

ustala się na podstawie wzoru: 

 

W1=[(Sx+1/Sx) *100] - 100 

Gdzie: 

W1 – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 6 miesięcy 

 

Sx – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 

kalendarzowy, w którym zawarto umowę, ogłoszony przez Izbę Projektowania Budowlanego 

w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy 

 

Sx+1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na kolejny rok 

kalendarzowy po roku, w którym zawarto umowę; 

 

Z upływem każdych kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy ustala się współczynnik 

waloryzacji dla kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy według w/w wzoru dla 

wskaźnika W1, z tym, że: 

 

Wn = [(Sxn/Sxn-1) *100] – 100 

 

Gdzie : 

Wn – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania 

umowy 

Sxn – stanowi wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 

kalendarzowy, w którym upływa kolejne 12 miesięcy obowiązywania umowy 

Sxn-1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną w roku 

poprzednim. 

 

Wskaźnik W zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

 

W przypadku umowy trwającej dłużej niż 12 miesiące wskaźnik Waloryzacji stanowi sumę 

wskaźników ustalanych po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy, 

W=W1 + W2 +….+Wn 

 

4. W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, 

najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

5. Waloryzacja może zostać przeprowadzona po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy 

obowiązywania Umowy, w przypadku zmiany wskaźnika określonego w niniejszych 

postanowieniach, o więcej niż (+/-) 0,5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia umowy. 

6. Waloryzacji dokonuje się o różnicę pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji a wartością 

wskazaną w ust. 5 powyżej. 
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7. Waloryzacja przeprowadza się w formie aneksu do Umowy pod warunkiem zabezpieczenia 

odpowiednich środków w Budżecie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 

8. Wynagrodzenie będzie Waloryzowane do wysokości +/- 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1. 

9. W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 

zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego. 

11. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi 

na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 

odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. 

12. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego 

paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich 

Umów o podwykonawstwo. 

§ 17.  

Postanowienia dotyczące wystawiania faktur po wejściu w życie obowiązku korzystania 

z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 

 

1. Poniższe postanowienia mają zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie 

zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy 

użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały 

pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba 

że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie 

lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie 

wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o 

VAT i niżej wskazanych ustępów.  

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach 

określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury 

oraz w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez 

Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 

ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę 

wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze. 

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w 

rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem 

dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. 

6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób 

inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z 

następujących adresów:  

a)  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

(za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia 

Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami 
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zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki 

faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego 

zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru 

identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi 

pierwsza), 

b) e-mail: faktury.umnml@umnowemiasto.pl  (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim 

przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości 

e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie 

z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od 

tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza). 

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z 

uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT. 

8. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników 

ustrukturyzowanych. 

§ 18. Cesja wierzytelności 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią.  

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.  

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

§ 19. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa zamówień publicznych, kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz inne akty wykonawcze wydane na podstawie nn. 

przepisów. 

 2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 

strony pod rygorem nieważności.  

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 4 egz. - 3 

egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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