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      SPECYFIKACJA TECHNICZNA                        

D-00.00.00       Wymagania ogólne 
 
 
      1.0   WSTĘP   
 
 

1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00  - wymagania ogólne odnoszą się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : „Budowa i 
przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy 
Jasionówka obejmująca wykonanie punktu zlewnego ścieków oraz sitopiaskownika 

                 z kompletną instalacją na oczyszczalni ścieków w Jasionówce”. 
 

 
1.2    Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 
1.2.1   Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikację Techniczną 

należy odczytać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
 

1.3    Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną. 
 
1.3.1  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi  
D.00.00.00    Wymagania ogólne  
D.01.01.01    Wykonanie wykopów w gruntach kat. I – V ( z robotami 

przygotowawczymi ) 
D.02.01.01    Montaż rurociągów, kanałów grawitacyjnych, tłocznych, 

przepompowni, urządzeń technologicznych, robót budowlano-
montażowych 

 
 

1.4   Określenia podstawowe. 
 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
 

1.4.1.   Budowla                             - obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu, 
przepompownie jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 
 

1.4.2.   Roboty budowlane            - należy przez to rozumieć budowę a także prace 
polegające na montażu, modernizacji, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.3   Teren budowy                   - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
 

1.4.4 Droga                                  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu 
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem robót. 
 

1.4.5. Kierownik budowy            - osoba wyznaczona przez Wykonawcę 
upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu. 
 

1.4.6. Dokumentacja budowy     - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokoły odbioru robót 
częściowych i końcowych, rysunki ( w miarę 
potrzeb operaty geodezyjne, książka obmiarów). 
 

1.4.7. Dokumentacji 
powykonawczej                 - 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 

1.4.8. Aprobacie technicznej      - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.4.9. Materiały                           - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane 
przez Inżyniera ( Inspektora nadzoru). 
 

1.4.10. Odpowiednia zgodność 
 ( bliska)                             - 

zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony- z przeciętnymi. 
 

1.4.11. Polecenie Inżyniera 
(Inspektora nadzoru)        - 

wszelkie polecenia przekazywane przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z 
przeprowadzeniem budowy. 
 

1.4.12 Projektant                           - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.13 Przeszkoda naturalna      -    element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. 
bagno, rzeka itp. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający, w terminie określonym w danych Kontraktowych, przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili końcowej. 
 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt (odbiór tych robót - przez przedstawiciela Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej ). 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa.  
 

1.5.2.1 Wykaz dokumentów do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu:  
 

a) Projekt techniczny pt. „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i 
odbioru ścieków na terenie Gminy Jasionówka obejmująca wykonanie punktu 
zlewnego ścieków oraz sitopiaskownika z kompletną instalacją na oczyszczalni 
ścieków w Jasionówce” –2 egz. 

                b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty w pkt. 1.5.1. – 2 egz. 
 

1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 

 Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności: 
 
1) Specyfikacja Techniczna 
2) Dokumentacja Projektowa. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na nie zadawalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenia. 
 

Wykonawca jest zobowiązany na terenie budowy do utrzymania ruchu 
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego między innymi: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów. 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów przeciwpożarowych, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  
Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do użytku. 

 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci wodociągowe i inne oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia 
informacji, dostarczonych mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub 
wskazanych przez właściciela urządzeń. 
 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu. 

 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla lub jej element były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejskie oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 

2.0 MATERIAŁY 
 
 
2.1 Źródła utrzymania materiałów. 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem wykorzystania 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robót. 



 7

2.2    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów z terenu budowy lub 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
miejscowych będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów. 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobrane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 
tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości.  
 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję w wytwórni 
będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.4   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 
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2.5    Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunków 
podanych przez producenta. 

 
2.6   Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
 

3.0   SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.  
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

 
 
4.0 TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwo jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i 
wytycznych ( producentów materiałów i urządzeń ). 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1 Program zapewnienia jakości ( PZJ ). 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
a) część ogólną opisową: 
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-  organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
-  organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robót, 
-  przepisy BHP, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów, 
b)  część szczegółową opisową dla każdego asortymentu robót ( roboty ziemne, 

montażowe ). 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót będzie także sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 
 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Kontraktem.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
robót ponosi Wykonawca.  

 
6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przez przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań. 
 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
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 Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami badań wykonanych przez niego.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacji 
Technicznej to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 

6.7. Dokumenty budowy. 
 
 

6.7.1 Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ ) i 
harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 
-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

przerw w robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót z 

podaniem powodu, 
-   zgłoszenie i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

końcowych i końcowych odbiorów robót, 
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi,  

-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych geotechnicznych ich 
opisem w dokumentacji projektowej, 

-   dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót,  

-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził, 
-   inne istotne informacje z przebiegu budowy. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.7.2  Księga obmiaru. 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i 
wpisuje do księgi obmiaru – w przypadku ujęcia w umowie. 
 

6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące 
dokumenty: 
a/   pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/   protokoły przekazania terenu budowy, 
c/   umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d/   protokoły odbioru robót, 
e/   protokoły z narad, 
f/   korespondencja na budowie. 
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6.7.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w 
wycenionym ślepym kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robotnie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomiaru przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Technicznej. 

 
7.3    Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakończeniem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
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miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiarów, którego wzór zostanie dołączony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
 
a/  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b/  odbiorowi częściowemu, 
c/  odbiorowi końcowemu, 
d/  odbiorowi ostatecznemu ( po gwarancyjnemu ). 
 

8.2    Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników ewentualnych badań w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3    Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót 
zanikających. 
 

8.4    Odbiór końcowy robót.    
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, terminowości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z  dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 

8.5    Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-    Specyfikacja Techniczna, 
-    uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót    

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń, 

-    Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (jeśli dotyczy) 
-    wyniki pomiarów i prób, 
-    atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-    inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-    zestawienie rzeczowe wykonanych robót, 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 

8.6 Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ). 
 

Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego i uwag eksploatatora. 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa całego zakresu robót podana przez 
Wykonawcę . Jest to cena ryczałtowa, ostateczna , która nie podlega zmianie i 
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zobowiązuje Wykonawcę do wykonania całego zakresu robót objętego 
dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i 
wiedzą techniczną.  
Uruchomienie procedury płatności może nastąpić po protokolarnym odbiorze robót, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
-   Warunki Kontraktu, 
-    Dane Kontraktu 

  
Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryczałtowej ( rozliczenie budowy ). 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

 
 
1. 
2.  
3. 
 

 
 
Stacja zlewcza ścieków 
Sitopiaskownik 
Instalacje zalicznikowe: 
wod.-kan.,energetyczne 
 

 
 
    1 kpl. 
    1 kpl. 
    1 kpl. 
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                        SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
 

                          D.01.01.01      Wykonanie wykopów w gruntach kat. I – V  
( z robotami przygotowawczymi ) 

 
       1.0    WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji. 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonana i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i zasypaniem wykopów, odbudowy nawierzchni  
( w miejscach gdzie instalacje doziemne przebiegają w jezdni lub poboczu drogi ). 
 

1.2 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 

Ustalenia dotyczące w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia 
robót ziemnych z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, robót budowlano-
montażowych : 
 
-   tyczenie trasy kanału i odtworzenie punktów wysokościowych, 
-   wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odległość 1 km 

urobku gruntu przewidzianego do wymiany, 
-   dowóz gruntu zagęszczanego ( ilość do wymiany ), 
-   zasypanie wykopów z zagęszczanie, 
-   uporządkowanie trasy, 
-   rozbiórka elementów  
-   budowa obiektów kubaturowych 

1.3   Ogólne warunki robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją SST i zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

1.4   Kontrola jako ści. 
 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy przeprowadzić następujące badania: 
a/   sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b/  sprawdzenie wykonanych zasypek, 
c/  sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, 
 

1.5   Przepisy związane. 
 

PN – 86/B – 02480           - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów. 

PN – 68/B – 06050           - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN – 72/8932 – 01          - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN – 74/B – 04452          - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN – 81/B – 04481           - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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                            SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 
 
D.02.01.01        Montaż stacji zlewczej ścieków dowożonych i 

sitopiaskownika 
 
 
1.0    WSTĘP. 
 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem : 
-   montażu stacji zlewczej ścieków dowożonych 
-   montażu sitopiaskownika 
 

1.2 Ogólne warunki dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie terenu budowy oraz za utrzymanie 
oznakowań urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym terenie 
budowy. 
 

2.0 MATERIAŁY. 
 

Materiały dostarczone na budowę ( rury, studzienki, przepompownie ) powinny 
posiadać atest producenta, każdy odcinek rury powinien być właściwie 
oznakowany w trwały sposób – rok produkcji, grubość ścianki rury, znak 
wytwórni. 
 

2.1 Transport i składowanie. 
 

Transport i składowanie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją i zaleceniami 
producenta. 

 
3.0 WYKONANIE ROBÓT. 

 
Montaż i łączenie elementów powinno odbywać się zgodnie z dokumentacja 
techniczną, instrukcją producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Przed ułożeniu rurociągów należy wykonać podsypkę z piasku o gr. 10 mm. 
 
 

4.0 KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów, sprawdzić rzędne posadowienia, 
prawidłowość połączeń. 
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Sprawdzić prawidłowość obsypki i zagęszczenie wokół rur. 
 

  5.0    Przepisy związane 
 
PN – 71/B – 02710          - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne 

zamknięte kanałów ściekowych. 
PN – 84B – 10735           - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN – 87/B - 01070          - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna.. 
PN – 90/B – 02711         - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 

Wymagania przy odbiorze. 
PN – C – 89207:1997      - Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
PN – C – 89210-2 : 1998 -          Poziome bezciśnieniowe przewody 

kanalizacyjne. Wymagania dotyczące rur. 
 


