Zalacznik nr 7 do SWZ

- projekt umowy -

UMOWANR ...coviiiiiiiieiiiienennn.

zawarta w dniu ........ccocceeeveeeveneeeeeenne.o..... W Lidzbarku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych pomigdzy:

Gming Lidzbark — Urzedem Miasta i Gminy w Lidzbarku, NIP: 571 162 96 63,
REGON 130 377 942, z siedzibg 13-230 Lidzbark ul. Sagdowa 21, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Piatkowskiego - Burmistrza Lidzbarka,

przy kontrasygnacie Pani Iwony Ziotkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

a firma: ... Z siedzibgd W oo ,
...................................................................... , reprezentowana przez:

NIP: o , zwang dalej Wykonawcg

w wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w  trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) zawarta zostala umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia publicznego: Budowa
drogi w m. Wapiersk w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa drég w m.
Jamielnik i Wapiersk”
2. W ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci

Wapiersk ,,Pajewo” na dz. o nr geod. 172, obreb 0022 Wapiersk, przyjeto zakres robot polegajacy na:
1) ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
— regulacja parametrow geometrycznych drogi,

— migjscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie,

— wykonanie zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— skropienie podbudowy emulsja asfaltows,

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. Scm,
— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm,
— wykonanie pobocza z thucznia,

— regulacja i poprawa odwodnienia,

— roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni;

2) PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE:

a) Parametry techniczne



— szeroko$¢ jezdni 4,00m (lokalne zwezenia do 3,50m),
— szeroko$¢ poboczy 0,75m (lokalne zwezenia),
— nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa,

— nawierzchnia poboczy nawierzchnia thuczniowa,

— odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowow, przydroznych i na nieutwardzone tereny zielone,

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni asfaltowej

— podtoze - G1

— podbudowa - istniejgce warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, na
poszerzeniach wykonana nowa podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,

— warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm
— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm
— pobocza — thuczniowe z KESM 0/31,5 o gr. 10cm o szerokosci min 0,75m przy nawierzchni asfaltowe;j

c¢) Konstrukcja wjazdéw o nawierzchni asfaltowej

— podtoze - G1

— warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

— podbudowa warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
— warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC16 - gr. warstwy 5 cm

— nawierzchnia - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11s - gr. warstwy 4 cm

d) Uzbrojenie techniczne

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie
drogowym. Projektowane roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz wykonywane beda do
glebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie bedg ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich
odkrycia przewiduje si¢ zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.

3. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B- 03020 i PN-68/B-06050 i przepisami
oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie istniejace
urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem - jak réwniez w celu
wlasciwego wykonania robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi,
ktore w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejacego od zatozonego nalezy bezposrednio korygowaé w porozumieniu z
inwestorem a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do wlasciwego branzowo odbioru technicznego i
geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkéw terenowych w porozumieniu

z inspektorem nadzoru. W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzgdzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac¢ ich zabezpieczenia.



Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystagpieniem do realizacji wlasciwych robot, przestrzegajac
wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych i
Inwestora robot.

4. Zgodnie z dlugoscia wykonywanej drogi, brak jest koniecznosci wykonania kanatu technologicznego
w ramach danej inwestycji.

5. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§2

Terminy wykonania
1. Termin rozpoczecia prac — do 7 dni od przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Za termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do odbioru
koncowego.
4. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawceg do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w takim wypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.
5. Powyzsze nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach
obowiazujacego prawa, przystugujacych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
Umowy.

§3

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ustala si¢ na kwote brutto: .... zl stownie: ....) - zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,
niezbedne do wykonania Umowy, realizacji w terenie oraz koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymania na czas prowadzenia robot, materiatow,
urzadzen i materiatow niezbednych do realizacji robot oraz koszty ich transportu, wszelkie optaty: w tym
optaty, koszt oswietlenia budowy, koszt z tytulu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni
ustawowo wolne od pracy, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, koszty obstugi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majatkowych do
dokumentacji projektowe;j itp.
3. Ustala sie, ze rzeczywisty zakres robot wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz rzeczywisty
poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowia elementy ryzyka gospodarczego Wykonawcy i nie
beda stanowity podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.
4. Wykonawca, w_terminie do 3 dni od podpisania umowy zlozy Zamawiajacemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na zakres rzeczowy zamowienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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5. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze¢sci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej oraz specyfikacji technicznej,

4) rob6t zamiennych,

5) rozliczania faktur czesciowych.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcg na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy badz protokotu odbioru cze$ciowego
(sporzadzonego =za pisemng zgoda Zamawiajacego), podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawceg.

9. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w ofercie Wykonawcy do konca
realizacji przedmiotu umowy nie ulegng podwyzszeniu.

10. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (nie objetych dokumentacja
projektowa) Wykonawcy nie wolno ich realizowaé¢ bez zmiany niniejszej umowy. Dyspozycje Inspektora
Nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiajacego beda bezprawne.

11. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwtocznie Zamawiajacego za
posrednictwem inspektora nadzoru.

12. W przypadku wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym
w ramach zamowien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania.
Uzgadnianie migdzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robo6t dodatkowych, a takze
pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o przedstawiony kosztorys, o ktérym
mowa w ust. 4.

13. Za roboty dodatkowe, strony uznaja roboty, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢, obliczajac
cene oferty z nalezyta starannoscia.

14. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe
podczas realizacji zamowienia bez zmiany umowy i zgody Zamawiajacego.

15. Wykonanie cato$ci prac w terminach wczesniejszych niz ustalony w harmonogramie rzeczowo -
finansowym nie upowaznia Wykonawcy do dorgczenia faktury Zamawiajgcemu przed terminem
wynikajacym z harmonogramu lub Zadania wczesniejszej zaplaty chociazby cze$ci wynagrodzenia.

16. W przypadku ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiajgcego ustala si¢ minimalng warto$¢
swiadczenia stron w wysoko$ci 60% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

17. Faktury beda regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
do 30 dni od daty ich zloZenia Zamawiajagcemu po ich uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze
rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnos$ci gospodarcze;.



18. Faktury winny by¢ wystawione na:

Nabyweca:

Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark
NIP: 571-162-96-63

Odbiorca - Podmiot 3 (podmiot inny):
Urzad Miasta i Gminy

ul. Sadowa 21

13-230 Lidzbark

NIP: 571-000-50-38

19. Od momentu, w ktorym Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania i przesytania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KseF) — Zamawiajacy bedzie
pobierat wystawione faktury bezposrednio z KseF. Za datg¢ dostarczenia faktury, od ktérej liczony begdzie
termin platno$ci, uwaza si¢ dat¢ nadania fakturze numeru identyfikujacego przez KseF (date jej przyjecia
do systemu).

20. Platnos¢ faktur za roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw nastapi
po dostarczeniu dowodu zaplaty tych faktur przez generalnego Wykonawce, jako Zamawiajacego wobec
Podwykonawcy. Brak dostarczenia dowodu zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w
zaptacie wynagrodzenia, a termin o zaplat¢ biegnie od dnia otrzymania os$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia byt jedyna podstawa wstrzymania platnosci.

21. Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w dacie rozpoczecia robot
budowlanych;

2) udziat w odbiorach;

3) przekazanie dokumentacji projektowej;

4) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j.

§5
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng, oferta Wykonawcy, opisem przedmiotu
zamoOwienia, obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuka budowlang a takze
wskazaniami Zamawiajacego;

2) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego i zgltoszenie wszelkich zastrzezen i wad zawartych
w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej pod
rygorem odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody wynikajace na skutek realizacji robot na
podstawie wadliwej dokumentacji, bez wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego;

3) prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu w dwoch
egzemplarzach;



4) protokolarne przejgcie placu budowy oraz rozpoczecie robot w terminie wskazanym w § 2;

5) wyznaczenie Kierownika Budowy koordynujacego realizacje zadania i1 pelnigcego funkcje
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025t., poz. 418);

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdym etapie wykonywanych robot, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze;j;

7) ponoszenie calkowitej odpowiedzialnos$ci za przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.;

8) do wykonania zamoéwionego dzieta budowlanego Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz okreslonych dokumentacja techniczng, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z Polska
Norma, aprobaty technicznej lub $wiatowego certyfikatu ISO, okazanie na kaze zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polskg norma
lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

9) wykonanie wlasnym kosztem i staraniem wszelkich badan laboratoryjnych (badanie zageszczenia
gruntu, badanie no$nosci podbudowy i nawierzchni, itp.) wraz z przedstawieniem pozytywnych
wynikow tych badan, oraz wszelkich badan zleconych przez Inspektora Nadzoru na etapie
realizacji,

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagan okre§lonych
w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

11) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; brak
zgloszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrocenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

12) w ramach organizacji placu budowy Wykonawca zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem obiekty
tymczasowego zaplecza budowy, wykona oznakowanie i1 zabezpieczenie terenu budowy,
zabezpieczy we wlasnym zakresie miejsca sktadowania materiatow;

13) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,
w tym wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwiazku z robotami budowlanymi,
jak zniszczenia terenow zielonych, nawierzchni drég 1 chodnikow oraz szkody na
nieruchomosciach znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania prac;

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy ze stuzbami Zamawiajacego. Umozliwi
Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robot
budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe
osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom
teren budowy oraz wszelka dokumentacj¢ przedmiotu umowy;

15) ochrona placu budowy i zaplecza;

16) przerwanie robot i zabezpieczenie terenu budowy na kazde zadanie Zamawiajacego;

17) biezaca wspolpraca z Zamawiajagcym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami;

18) zgloszenie  przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz  uczestniczenie
w czynno$ciach odbiorowych t.j. odbiorach czg$ciowych, odbiorze koncowym, przegladach
gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi na wezwanie Zamawiajacego;

19) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, niezbednych badan i sprawdzen wymaganych
zgodnie z STWiORB wraz z aprobatami technicznymi na uzyte materiaty;

20) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu przed
rozpoczeciem prac budowlanych;

21) w czasie prowadzonych robot, dokonanie korekty urzadzen usytuowanych na placu
budowy urzadzen (np. skrzynki wodociggowe, hydranty itp.) i dostosowanie do niwelety
uktadanych nawierzchni (terenu) — o ile wystapi taka koniecznosc¢;



22) Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego
zglosi do odbioru wlasciwemu uzytkownikowi/zarzadcy 1 dostarczy Zamawiajacemu
podpisany protokot odbioru;

23) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczegolnych etapéw objetych
niniejszym zamoéwieniem;

24) Wykonawca zobowigzany jest do przywrodcenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym
m. in. nawierzchni drogowych, trawnikow, drog dojazdowych oraz wszystkich sktadnikdéw
znajdujacych si¢ w granicach opracowania, ktore ulegly zniszczeniu;

25) materiaty pochodzace z istniejacych nawierzchni, ktére moga zosta¢ ponownie wykorzystane na
utwardzenie drég gminnych — beda stanowity wlasno$¢ Zamawiajacego 1 zostang przewiezione w
miejsce wskazane przez niego.

26) wszystkie pozostate materialty pochodzace z rozbiorki lub demontazu pozostajg do dyspozycji
Wykonawcy 1 powinny zosta¢ usuni¢te i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy do
utylizacji, na sktadowisko lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazal $srodowisku
naturalnemu, tacznie z wywozem i sktadowaniem ziemi z wykopow;

27) Zlikwiduje plac budowy i zaplecze wilasne bezzwtocznie po zakonczeniu prac oraz wyda go
Zamawiajacemu do 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

§6

Materialy i sprzet
1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty, urzadzenia (sprzgt) oraz
inne $rodki potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia.
2. Kolorystyka, rodzaj materialow wykonczeniowych wymaga uzgodnien z Zamawiajacym.
3. W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyposazenia obiektu
w urzadzenia, sprzet i instalacje w takim zakresie, ktory umozliwi pelne i prawidtowe jego
funkcjonowanie.
4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki beda nowe
i o jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto begdg posiada¢ wszelkie parametry
jakosciowe jak w dokumentacji projektowe;.
5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materialow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna z warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z
Zamawiajacym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materialow, sprzetu (urzadzen), instalacji lub innych $rodkow. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentoéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.
7. Wykonawca w zakresie dostaw zobowiazuje si¢ dostarczy¢ sprzet (urzadzenia) i instalacje na wlasny
koszt i ryzyko.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
na czas ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
9. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy.



§7
Kierownik budowy
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy, za ktérego zachowanie odpowiada na

zasadach ogdlnych.

2. Obowiazki kierownika budowy pelni¢ bedzie ...

Nr uprawnien budowlanych ... ,zdnia ..o,
R b T 0 7/

3. Zmiana kierownika budowy lub robot nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiajacego.

§8
Nadzér inwestorski
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru dot.
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§9
Zasady odbioru

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory cze$ciowe, za pisemna zgoda Zamawiajacego, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czgsci robot/etapu robot,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajace na sprawdzeniu ich ilosci i jakoSci,
nie stanowigce podstawy do wystawienia faktury,

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z przedlozeniem dokumentow, o
ktorych mowa w § 9 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgloszeniu robét do odbioru
przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o
terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robot, a nastgpnie przywrocenia do
stanu poprzedniego na swdj koszt.

6. Odbiory czesciowe — odbywaly si¢ bedg wg nastepujacych zasad:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt budowlanych objetych danym etapem
fakturowania,

Wraz ze zgloszeniem do Odbioru Cze$ciowego Wykonawca zobowigzany bedzie przediozy¢
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

Zamawiajacy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru cze$ciowego, jezeli po przystapieniu
do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat wszystkich robot
objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze$ciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

W protokole odbioru strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zalacznikiem do protokotu czeSciowego bedzie Zestawienie
wartosci wykonanych robot potwierdzone przez kazda ze stron w tym roéwniez Inspektora
Nadzoru,

Protokot odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;,

Podpisanie protokolu czeSciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciagu
realizacji inwestycji,
Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wylgcznie Protokot
Odbioru Koncowego.

7. Odbioér koncowy odbywat si¢ bedzie wg nastepujacych zasad:

)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sig
na Przedmiot Umowy,

Odbioru koncowego dokonuje si¢ na podstawie przedlozonego Zamawiajgcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgloszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robot w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru na piSmie pod rygorem niewaznosci.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

)
2)

dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie Iub dokument réwnowazny tj. zaswiadczenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, Zze nie wniost sprzeciwu
do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie — jezeli jest wymagane na podstawie
obowiazujacych przepisow.



9. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

11. Brak ktoregokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 8, Ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, Zze obiekt nie nadaje si¢ do
uzytkowania, moze spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru robot.

12. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

13. Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajagcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

15. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady/usterki nadaja si¢ do usuniecia, a Zamawiajacy uzna te wady/usterki za
nieistotne i Wykonawca stwierdzi mozliwos¢ ich usunigcia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni, to moze
dokona¢ koncowego odbioru, wyznaczajac rownoczesnie czas na usunigcie wad/usterek. Po usunigciu
wad/usterek Wykonawca pisemnie lub telefonicznie zawiadamia Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru
usunictych wad/usterek. Zamawiajacy dokonuje odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, to
Zamawiajacy rozpocznie naliczanie kar umownych okre§lonych w § 15 ust. 1 pkt 3 oraz wyznaczy
dodatkowy termin. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcey. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) w pozostalych przypadkach, gdy wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunig¢cia wad, wyznaczajac rownoczesnie czas na usuni¢cie wad/usterek. Po usunigciu
wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 10. Termin okre$lony w § 2 ust. 3 liczony be¢dzie od ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, a w razie przekroczenia terminu okre§lonego w § 2 ust. 2 umowy,
naliczone zostang kary umowne okreslone w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie i odebra¢ przedmiot umowy naliczajac kary
umowne za nienalezyte wykonanie umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte w
wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bgdzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu pozostalej czgséci kosztow.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.
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10.

11.

12.

§10
Umowy z podwykonawcami

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami wlasnymi lub przy pomocy

podwykonawcow, za ktdrych dziatania lub zaniechania dziatan ponosi pelng odpowiedzialno$¢.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom pod

warunkiem, ze posiadaja oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania, a zamawiajacy wyrazit
pisemng zgodg¢ na powierzenie wykonania.

. W przypadku korzystania przy wykonywaniu czgsci przedmiotu zamoéwienia z udziatlu

podwykonawcoéw wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest zawrzeé¢
umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej. W razie niedopelnienia powyzszego obowigzku
umowa bedzie bezskuteczna dla Zamawiajacego.

. Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania prac lub szczegdélowego opisu prac okreslonych w
projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Zamawiajacy zglasza w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian. Sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian Zamawiajagcy ma prawo wnies¢ w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia umowy badz jej zmiany do siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi i1 jej zmian, ktorej warto$¢ jest rowna lub przekracza 0,5% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

dla podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonaweca.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dopuszcza
zmiang¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie
po przedstawieniu przez wykonawce o§wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo powinna zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien
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13.

1)

2)

3)

14.

15.

16.

17.

18.

zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w niej za zakres prac nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

Umowa z podwykonawca musi zawierac:

o$wiadczenie Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego potracenia z naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Wykonawce, wszelkie roszczenia zwigzane z
naliczeniem kar umownych stanowia wewngetrzne zobowiazanie pomigdzy Wykonawea a
podwykonawca i podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
w szczegdlnosci w zakresie zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy o
podwykonawstwo;

o$wiadczenie podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne zobowigzanie miedzy wykonawca
a podwykonawca i w przypadku nie zwrocenia tej kwoty przez wykonawce, podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszezen z tego tytutu wobec zamawiajacego;

obowigzek podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu zamawiajgcego o nienalezytym wykonaniu
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnoSci o nieterminowej zaptacie
wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy, aby w umowie z podwykonawca przyjat na siebie
obowiazek udzielania gwarancji zaptaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawcg.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajacemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia robdt, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie bedzie uwazane za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed wystawieniem faktury wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia zamawiajagcemu
o$wiadczenia o wylacznym wykonywaniu robot sitami wlasnymi lub informacje

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z wartoscig tych robot.
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ takze o$wiadczenia swoich podwykonawcow

i ich dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty,
objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac platnos¢ faktury wykonawcy,
do czasu ztozenia powyzszych o§wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Przed
wystawieniem faktury wykonawca sktada o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i1 dalszych
jego podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowiazan finansowych wynikajacych z
wykonanych rob6t stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez zamawiajacego, z powodu nie dorgczenia zamawiajgcemu Ww/w
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z ust. 18, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

§11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez
caly okres obowiazywania umowy na kwote co najmniej réwna wynagrodzeniu umownemu.

2. Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca nie pozniej

niz__w__dniu przekazania terenu budowy przedlozy zamawiajacemu polise wraz
z dowodem optaty sktadki, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1. W

przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu ww. dokumentow zamawiajacy ma prawo od umowy
odstapi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na dostarczenie tych dokumentow.

3. W przypadku wygasni¢cia ubezpieczenia, o ktébrym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez
zamawiajacego, zobowigzany jest przedlozy¢ zamawiajagcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat
dokumentu potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z Wwymagang przez
zamawiajacego wysokos$cig sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na
pozostaty okres obowigzywania umowy.

4. W przypadku nieprzedlozenia zamawiajagcemu dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 2, przed
wygasnigciem jego waznosci, wykonawca zobowigzany jest wstrzyma¢ wykonanie przedmiotu
umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpic.

5. W przypadku wykonania przedmiotu zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow, wykonawca
zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku dziatan
lub zaniechania dziatan przez podwykonawcow.

§12
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce (lub Podwykonawcow) os6b wykonujacych czynnosci fizyczne, kierowcow
oraz 0sob do obshugi maszyn przy robotach drogowych.

W terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca
zobligowany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace prace, o ktorych
mowa w ust. 1 sg zatrudniane na podstawie umowy o pracg. Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub
jeden z uczestnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia o$§wiadczenia, o ktorym mowa w ust 2, osoby ktére musza by¢ zatrudnione na
umowe¢ o prace nie beda wpuszczone na plac budowy, zatem nie bedg mogly wykonywac pracy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do faktury oswiadczenie, ze wszystkie osoby zatrudnione na
stanowiskach robotniczych byly zatrudnione na umowg o pracg.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji Umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegOlnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

7. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, co zostanie ustalone przez
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 Umowy.

8.  Fakt przebywania na budowie osoby niezatrudnionej na umowe o prace, ktora wykonuje czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1, musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzonag przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy.

§13
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniost do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto tj. .........oviviiiiiiiiiiiii e zt.
(StOWNIE: ..o ztotych), w formie................ooo
2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostate
30% zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§ 14

Gwarancja
1. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz na uzyte do wykonania tych robot
materiaty, Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ miesiecy.
2. Strony ustalaja, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowny okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania
przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot i przekazania do uzytku przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, a jego zakonczenie nie moze nastagpi¢ wczesniej niz po
protokélarnym stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuni¢cia wad ujawnionych w tym okresie.
3. Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca moze
dotaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego, nie beda miaty
zastosowania.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady lub usterki w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia.
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5. W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego.

6. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o czas, pomi¢dzy datag zgloszenia wady, a
datg jej usunigcia, potwierdzong protokolem podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.

7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku nieobecnosci
Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.

8. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu, koszty
transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem
wad czy usterek ponosi w catosci Wykonawca.

9. Wykonawca z tytulu gwarancji i r¢kojmi ponosi odpowiedzialnos$¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wyznaczonym w
protokole terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ wade we wilasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty, zwigzane z powierzeniem osobie trzeciej usunigcia wad wykonanych
robot ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady po terminie jej wygasniecia, jezeli
ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

12. W sytuacji okreslonej w ust. 6 Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia okreslone w niniejszej
umowie, w szczeg6lnosci dotyczace naliczania kary umownej za wady i usterki.

13. Gwarancja Wykonawcy obejmuje rowniez roboty wykonane przez podwykonawcow lub innych osob
dzialajacych w imieniu wykonawcy oraz uzyte do wykonania tych robot materiaty.

14. Okres gwarancji lub r¢kojmi zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

§ 15
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, zamawiajacy:

1) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1, w
przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada wykonawca;

2) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwloki w wykonywaniu prac okreslonych w
harmonogramie, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

3) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwtoki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac za kazdy rozpoczety
dzien zwloki w stosunku do dnia wskazanego na usuni¢cie wad lub usterek;

4) moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 300 zt, w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien przypadajacy po
wyznaczonym terminie;

5) moze naliczy¢ kare umowng za zwloke¢ w dostarczeniu zamawiajgcemu polisy, o ktorej mowa
w § 11, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 300 zt, w przypadku zwloki w usunieciu wad
i usterek, o ktorych mowa w § 14 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do dnia
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wskazanego na usuni¢cie wad lub usterek;

7) naliczy kar¢ umowng w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

8) naliczy kar¢ umowna w przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

9) naliczy kare umowna w przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;

10) naliczy kar¢ umowng w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

11) naliczy kar¢ umowng za wprowadzenie na teren wykonywania prac podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;

12) naliczy kar¢ umowng w przypadku niespelnienia wymogow dotyczacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci fizyczne, kierowcoéw oraz osoéb do obshugi maszyn
przy robotach drogowych. w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek wykonywania czynnoSci
bezumownie lub na podstawie innej umowy niz umowa o prace. Kara ta przyshuguje takze w
przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze
wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniatl na podstawie umowy o prace tych
0s6b .

2. Kary umowne sumujg si¢ i wzajemnie si¢ nie wykluczaja i moga by¢ potracone przez zamawiajacego

z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktoérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§16
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w szczegolnosci, gdy:

1) wykonawca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiajacego lub
0soby upowaznionej przez zamawiajacego przez okres co najmniej 5 dni;

2) wykonawca przekroczyl termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn,
o okres dluzszy niz 14 dni;

3) wykonawca naruszy! obowigzujace przepisy i normy w zakresie budownictwa;

4) wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejsza umowg, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi;

5) wykonawca do realizacji przedmiotu umowy nie stosuje surowcoOw i materiatdw spehniajacych
wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej lub odmawia podania §wiadectwa pochodzenia
towaru,
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6) w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

7) wykonawca zawarl umowe z podwykonawcg bez zgody zamawiajacego;
8) nastgpi zajecie majatku wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym powziagt informacje
o okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, zamawiajacy dokonuje odbioru wykonanych prac na
podstawie protokotu, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza si¢
z wykonawcg, wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie terenu wykonywania prac z osob,
maszyn, urzadzen i tych materiatow wykonawcy, ktdre zamawiajacy uzna za zbg¢dne.

4. Wykonawca w terminie 7 dni, przy udziale zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do zamawiajacego z tego
tytutu.

6. Wykonawca zabezpieczy na swodj koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku zamawiajacy
moze zleci¢ zabezpieczenie przerwanych prac stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

7. Zamawiajagcemu przyshuguje umowne prawo odstapienia od realizacji czg¢éci zadania zgodnie z
zapisami umowy — rozliczenie z Wykonawca nastapi wg przedtozonego kosztorysu ofertowego.

§17
Sprawy nieuregulowane umowsg
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

§18
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ nastgpujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegélnosci, w

przypadku:

1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonania prac nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji mozliwo$ci usprawnienia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci prac zamiennych;

2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamowienia w przypadku koniecznosci zmiany projektu
budowlanego, gdy czes¢ prac nie moze zostac zrealizowana lub bedzie zastgpiona innymi;

3) gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia przyjetych materialdow innymi, pod warunkiem, ze spehniaja
wymagania okreslone w SWZ (wraz z zatacznikami), a zmiana wynika w szczegolnosci:

a) ze zmiany producenta,

b) producent zakonczyt produkcje tych materialdéw lub zostaty one wycofane z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

¢) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;

4) zmian umowy zwigzanych ze zmiang stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego
przedmiotu umowy, ktory spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu jego wykonania przez
wykonawcg;

5) zmiana terminu wykonania zaméwienia, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, wykazanych przez
wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku:
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a) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przyjeta technologia, majacych bezposredni wplyw na termin jego wykonania - w
zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zostaC¢ przesunigty o czas tych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz o czas niezbedny do usunigcia ich skutkow,

b) jezeli opodznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamowienia, do ktorych
wykonania zobowigzany jest zamawiajacy - w zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas niezbedny do wykonania op6znionych prac,

c) gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy — w zwigzku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesunigty o czas niezbedny do
wykonania prac wynikajacych z zalecen wtasciwych organow,

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,

e) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej — w zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas niezbedny na zmian¢ dokumentacji projektowej i
ewentualne uzyskanie zezwolen na wykonanie robot po zmianie,

6) wystapienia sily wyzszej, obejmujacej rowniez stan epidemii oraz zagrozenia epidemicznego gdy
skutki wystapienia/istnienia przyczyny wplywaja na terminowe wykonania umowy — w zwigzku z tym
termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas niezbgdny do wykonania
opo6znionych prac.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ wraz z zalagcznikami oraz oferta Wykonawcy ztozona

W postepowaniu.

§19
Organ rozstrzygajacy
1. Strony umowy mogg podda¢ ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Jezeli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne badz nie bedg miaty zastosowania,
wlasciwym dla rozpoznania ewentualnego sporu bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Ochrona danych osobowych, klauzule informacyjne

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) dla ktorych
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Lidzbark reprezentowana przez Burmistrza Lidzbarka.
Jednocze$nie Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach RODO.

§21
Informacja publiczna
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresci niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022r., poz. 902 ze zm.), ktora podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§22
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

N. Bolewska
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