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UMOWA NR ZP.273……………..2026 

 

zawarta pomiędzy Powiatem Tarnowskim z siedzibą w Tarnowie, ul. Narutowicza 38,  

NIP: 993-06-60-913, REGON: 851660520   

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

 

przy udziale ……………………………………………………………….  

 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a: 

…………………………………………………… 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na podstawie  

art. 275 pkt. 2    ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2024r., poz. 1320 z późn.zm), dalej ustawą Pzp, w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, (znak 

postępowania: ZP.272.2.2026), Strony ustalają co następuje:  

  

DEFINICJE  
§ 1. 

1. Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące definicje:  

1) Dokumentacja Przetargowa – dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez Zamawiają-

cego oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie proce-

dury o udzielenie zamówienia, w szczególności SWZ, odpowiedzi Zamawiającego w tym 

zmiana treści SWZ oraz Oferta i wszystkie dokumenty złożone w toku prowadzonego po-

stępowania przez Wykonawcę, 

2) dni robocze – dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, 

3) Inwestycja – kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt lub zespół obiektów budow-

lanych wraz z instalacjami, otoczeniem, infrastrukturą – wykonany w ramach i zgodnie z 

Umową, 

4) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które 

mają być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

5) Oferta – oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udziele-

nie zamówienia, 

6) Podwykonawca – osoba trzecia, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części 

zamówienia. Za podwykonawcę uważa się również odpowiednio dalszego podwykonawcę, 
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7) Zamówienie – wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne do zrealizowania In-

westycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa Materiałów, Urządzeń i Wypo-

sażenia 

8) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – specyfikacja warunków zamówienia, wraz z 

załącznikami, przygotowana przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówie-

nia, w wyniku którego zawarto Umowę, 

9) Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia budowlane niebędące przedmiotem trwałego wbu-

dowania lub montażu w obiektach budowy, a służące Wykonawcy do realizacji zamówienia, 

10) Urządzenia – wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia techniczne przewidziane do 

zainstalowania w toku realizacji Inwestycji, które zostaną dostarczone lub wykonane przez 

Wykonawcę w ramach Umowy, 

11) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami, 

12) Umowa o podwykonawstwo – umowa, o której mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku warsztatów 

szkolnych ZSLiT w Wojniczu (ul. Jagiellońska 17, 32-820 Wojnicz, Działka nr 1636, 1665/19 

w Wojniczu)  w części pracowni praktycznej i teoretycznej nauki zawodu Technik Logistyk, 

Magazynier Logistyk a także pomieszczenia sanitarnego oraz w budynku głównym Szkoły 

ZSLiT w Wojniczu w części pracowni praktycznej nauki zawodu Technik Żywienia i Usług 

Gastronomicznych, pracowni praktycznej nauki zawodu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, 

pomieszczeń: sanitarnego i technicznego. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 związane jest z realizacją projektu pn:  „Wsparcie 

infrastruktury kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego”  

nr FEMP.05.03-IP.01-1374/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 

2021 - 2027 Działanie 5.3 Infrastruktura kształcenia zawodowego Typ A wsparcie 

infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe 

3. Zakres robót obejmuje remont, przebudowę pomieszczeń w tym dostosowanie 

architektoniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz rozbudowę, przebudowę i remont 

instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, klimatyzacji, gazowej i elektrycznej a 

także wykonanie wentylacji mechanicznej.  

4. Szczegółowy opis robót do wykonania określa dokumentacja projektowa (projekt 

wykonawczy i projekt techniczny)  oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

pt. ,,Remont pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Licealnych i 

Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 1636 w Wojniczu” oraz pt. 

„Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych wraz z 

przebudową wewnętrznej instalacji gazu na działce 1665/19 w Wojniczu” wykonana przez 

Firmę Marzec Budownictwo Sp. z o.o., ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków stanowiąca 

załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia   - zał. nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Przy realizacji zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca winien spełnić następujące wy-

magania (jeśli dotyczy):  

1) Maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny budowlane- koparki, ładowarki, 

spycharki, itp.) o mocy powyżej 18kW winny spełniać wymagania w postaci wyposażenia w 

filtr cząstek stałych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w spra-

wie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczającym emisji za-

nieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki Dz.U. z 2014 poz. 588)  
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2) Obowiązek czyszczenia na mokro przez wykonawcę ulic i terenu wokół budowy, które są 

zanieczyszczone na skutek budowy,  

3) Zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich,  

4) Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających 

plac budowy, 

5) Stosowanie cięcia elementów betonowych na „mokro”,  

6) Stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących.  

7) Składowanie materiałów w obrębie działki nie kolidujące z funkcjonowaniem obiektu i 

odpowiednio zabezpieczonych z przepisami BHP,(Zaplecze budowy i składowanie ma-

teriałów wyłącznie w granicach nieruchomości 1665/19, 1636 w Wojniczu) 

8) Przy robotach prowadzonych w czynnym obiekcie szkolnym należy wziąć pod uwagę 

bezpieczeństwo przebywających tam osób oraz szczególne zagrożenia z tym zwią-

zane, a także w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych 

w Wojniczu Wykonawca robót winien uzgodnić warunki ochrony oraz sposoby zabez-

pieczeń przed rozpoczęciem robót.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej z postępu realizacji 

zadania (ok. 10 zdjęć) i przesłanie jej drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres:  

inwestycje@powiat.tarnow.pl.Przedmiotowe zdjęcia z zakresu: 

a) zamurowania, wyburzenia, wybicia, osadzenia nadproży i ościeżnic przed położeniem 

warstw wykończeniowych itp.; 

b) wykonanie istotnych przebiegów rur i przewodów instalacji: wod-kan, C.O., elektrycz-

nej, przed przykryciem; 

7. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Standardami dostępności dla polityki spój-

ności 2021-2027 (np. w zakresie oznaczeń, tabliczek z opisem w języku Braille'a, poręczy, 

uchwytów itp.). 

8. Dokumenty dostarczane przez Wykonawcę (np. zawiadomienie o zakończeniu robót, pro-

tokoły sprawdzenia itp.) winny zawierać logotypy jak niżej : 

 
9. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyro-

bów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 

z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 1213). 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
§ 3. 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż 

do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do ……. dni od daty zawarcia umowy przy czym 

przy czym w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca robót przedłoży Zamawia-

jącemu harmonogramy robót z podziałem na elementy dla poniższych obiektów: 

a) roboty budowlane pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Licealnych i 

Technicznych wraz zagospodarowaniem terenu na działce 1636, 

b) roboty budowlane pomieszczeń w budynku szkoły Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych 

wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu na działce 1665/19 , 

mailto:inwestycje@powiat.tarnow.pl
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3. Termin realizacji całości zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia 

robót tj. odbioru końcowego wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego (Starostwo Po-

wiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów) dokumentów tj.:   

1) Oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418) 

2) Dokumentacji powykonawczej – kosztorys powykonawczy, deklaracje zgodności, certyfikaty, 

atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zamówienia, instrukcje 

obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty gwarancyjne, protokoły z 

przeprowadzonych prób, protokoły z pomiarów, protokoły z badań, protokoły z odbiorów 

częściowych, protokoły z przeprowadzonych szkoleń, (jeśli dotyczy) 

3) Dokumentacji rozliczeniowej 

4) Dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w realizacji 

zamówienia  

5) Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót oraz wpisem 

inspektora nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru a także dokumen-

tacji geodezyjnej – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

6) Oświadczeń Podwykonawców - jeśli dotyczy  

OBOWIĄZKI STRON  
§ 4. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy wraz wymaganymi 

dokumentami; 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) Dokonanie odbiorów: robót zanikających, ulegających zakryciu oraz końcowego przedmiotu 

umowy;  

§ 5 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Posiadanie w okresie realizacji zamówienia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cy-

wilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niż-

szej niż 2 000 000 zł.  Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od 

daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kon-

traktu, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedło-

żenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpiecze-

nia. 

2) protokolarne przejęcie placu budowy – frontu robót; 

3) zorganizowanie i nadzór nad placem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, p. poż.  

z poszanowaniem mienia Zamawiającego oraz środowiska. 

4) terminowe i prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

5) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami i nadzoru nad realizacją robót; 

6) dostarczenie i wbudowanie materiałów, wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami wskaza-

nymi w dokumentacji projektowej; 

7) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym prowadzenie prac 

zgodnie z przepisami odnoszącymi się do stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

8) współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego na bieżąco o pro-

blemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania 

robót; 
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9) utrzymywanie porządku w toku realizacji robót; 

10) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy;  

11) zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu, całego przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunię-

cia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami umowy; 

12) usuwanie (na bieżąco) zbędnych materiałów z rozbiórki i odpadów z terenu budowy, przy czym 

materiały z robót jak np. ziemia oraz materiały niebezpieczne należy zutylizować zgodnie z prze-

pisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych wyrobów. (Koszt ich zała-

dowania, wyładowania, transportu i przekazania odpadów do utylizacji ponosi Wykonawca); 

13) przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej; 

14) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu realizacji robót; 

15) prowadzenie dziennika budowy;  

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budow-

lane. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców w cza-

sie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego 

oddania budowy (odbioru końcowego robót) na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia elementów remontowanego obiektu lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie 

wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przy-

padku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbęd-

nych napraw na koszt Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącego zagospodarowania 

terenu tj.: budynków, zieleni, ogrodzeń, dróg, ciągów drenarskich, wodociągów i gazociągów, 

urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., 

oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub 

jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany jest niezwłocz-

nie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywrócić stan poprzedni na własny koszt, a 

także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

3. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wła-

snym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych 

organów, lub innych podmiotów, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, 

zamontowania instalacji i sieci tymczasowych, usunięcia instalacji i sieci tymczasowych i po-

nownego zamontowania istniejących instalacji i sieci, każdorazowo na podstawie uzgodnień 

poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych 

zgód właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na 

teren budowy. 

 

§ 7. 
1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia od-

bioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wyko-

nywaniu robót budowlanych wynikających z dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 z późn. zm) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki go-

dzinowej w 2026 r. (Dz. U.  z 2025r. poz. 1242), przy czym warunek ten nie dotyczy wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest udoku-

mentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia za-

warcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fi-

zycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projekto-

wej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zatrudnione są na podstawie umowy 

o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 

2024r. poz. 1773), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia podczas prowadzonych 

tych prac. W oświadczeniu zawierającym dokładne określenie podmiotu składającego oświad-

czenia, datę złożenie oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę pracowników 

przewidzianych do realizacji zamówienia, przy czym w przypadku realizacji zamówienia przez 

Podwykonawców Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia robót przez Podwykonawców 

przedstawi Zamawiającemu analogiczne oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podsta-

wie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty wezwania Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika zanonimizowaną w sposób zapewniających ochronę danych osobowych pracownika 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-

porządzenie o ochronie danych) 

4. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wyko-

nawcy, o którym mowa w ust. 2 zwróci się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy o prze-

prowadzenie kontroli. 

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są 

przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić 

do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 1-4, które umożliwią Wykonawcy 

skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 

Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych zgodnie z niniejszą umową.  

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA  
§ 8. 

1. Wykonawca wyznacza: …………………………………- posiadającego uprawnienia w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń   do pełnienia funkcji kierownika 

budowy oraz: 

1) kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych: ………………………………….- 

posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń  

2) kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych: ………………………………….- 

posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych  oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
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2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę niezwłocznie wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje takiej osoby będą 

spełniały wymagania Zamawiającego wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

nie później niż na 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami 

danej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy lub kierownika robót, o 

której mowa w ust. 3, należy potwierdzić wpisem do dziennika realizacji inwestycji. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do umowy. 

5. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy 

w trakcie realizacji robót, a roboty budowlane poszczególnych specjalności robót wykonywane 

były pod stałym nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie innymi robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.  

 

§ 9. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego: 

………………………………………….. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi 

na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana 

wpisem do dziennika realizacji inwestycji i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

3. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń 

w sprawie podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych. 

 

PODWYKONAWCY  
§ 10. 

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału Podwykonawców. 

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale Podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w realizacje zamówienia) 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 

2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

 

§ 11. 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców jak za swoje własne. 
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo (zob. ust. 23 i 24) a także projekt jej 

zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy, a także do projektu jej zmiany w przypadkach określonych 

w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o których 

mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zama-

wiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, 

uważa się za akceptację umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadze-

nia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 

15 ust. 1 pkt. 15 

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikają-

cych z umowy. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

dalszych Podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia. 

14. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany 

umowy w formie aneksu. 

15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykaza-

nia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest obowiązany wykazać Za-

mawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SWZ oraz nie zachodzą, wobec tego podmiotu pod-

stawy wykluczenia, o których mowa w SWZ.  
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16. Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie z § 17 niniejszej umowy oraz 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wyna-

grodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwyko-

nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przed-

łożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Pod-

wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.17 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak-

ceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem ko-

pii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Pod-

wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający poinfor-

muje o terminie zgłaszania uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczych wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

23. Strony (przy uwzględnieniu postanowień art. 647 oraz art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. kodeks cywilny) postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z podwykonawcą wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiającego. Bez zgody 
Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren inwestycji i 
rozpoczęcia prac. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy 
podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej Umowy (zawartej z 
Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą: 

1) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 
wykonane przez podwykonawcę;  

2) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie należytego 
wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych lub kaucji;  

3) winna zawierać wysokość wynagrodzenia ryczałtowego podwykonawcy lub w przypadku 
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz 
określenie maksymalnej wysokości zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytułu 
umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawcę, przy 
czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Wykonawcę; 

4) winna zawierać postanowienie o tym, że odbiór robót/prac podwykonawczych odbywać się 
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będzie każdorazowo równolegle z jednoczesnym odbiorem robót dokonywanym w ramach 
niniejszej umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, nadto iż wynagrodzenie należne 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach 
umowy podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie 
tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z 
niniejszej Umowy);  

5) winna zawierać klauzulę dotyczącą umowy prorogacyjnej, wyznaczającą do sporów 
dotyczących realizacji umowy podwykonawczej (w tym co do odpowiedzialności solidarnej 
inwestora), jako wyłącznie właściwy Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego;  

24. Wykonawca przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych zobowiązuje się do 
przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami (a także 
projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. 
Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał podwykonawca, termin ich 
wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia 
doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót podwykonawczych, a 
jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 
ust. 26 poniżej. 

25. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego do przedłożenia Zamawiającemu projektu poprawionej umowy 
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub 
zastrzeżeń Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub 
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody 
Zamawiającego i w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 
zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 26 powyżej, Zamawiający 
jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 

26. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez 
niezgłoszonego bądź niezaakceptowanego przez niego podwykonawcę, uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania 
końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia Przedmiotu umowy bądź żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od 
powyższego, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody lub zwolni od odpowiedzialności 
Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek ich naprawienia osobom trzecim 
spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

27. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz ze swoimi dokumentami rozliczeniowymi: 
kopie pisemnych zgłoszeń gotowości do odbioru robót/prac podwykonawczych (będących 
składowymi robót/prac Wykonawcy) wraz  z zestawieniem ich ilości i wartości, kopie 
protokołów odbioru tych robót podwykonawczych oraz kopie wszystkich doręczonych mu 
przez podwykonawców faktur związanych z odebranym w tym okresie przerobem, nadto w 
formie pisemnej oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec 
podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń 
podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do 
robót wykonanych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców, za które to roboty 
Wykonawca będzie przedkładał fakturę Zamawiającemu.  

28. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę 
robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od 
Zamawiającego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom). 

29. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/dalszych podwykonawców robót 
objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
podwykonawców zgodnie z § 7 niniejszej Umowy. 
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30. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
związanych z realizacją umowy podwykonawczej dotyczących podwykonawców/dalszych 
podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty związane z tym podwykonawstwem, 
łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że 
terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi Zamawiającego 
na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany jest w 
okresach objętych fakturowaniem pisemnie informować Zamawiającego o wysokości swoich 
zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. 
Powstanie zaległości w płatnościach względem podwykonawców czy też dalszych 
podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia 
inwestycji, w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i 
oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o uregulowaniu powstałej 
zaległości. 

31. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez 
Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia 
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający 
uprawniony jest do potrącenia/dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy całości 
poniesionej szkody, w tym całego wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.  
 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  
§ 12. 

1. Zamawiający, po pisemnym, zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru koń-

cowego w ciągu 2 dni przystąpi do odbioru końcowego i w ciągu kolejnych 5 dni roboczych 

winien zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na pi-

śmie.  

2. Dokumentem odbioru końcowego będzie protokół z przeprowadzanych czynności odbioro-

wych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zau-

ważonych wad i informacją o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usu-

nięcie. 

3. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicz-

nych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje od-

bioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub ze-

zwoleń. 

4. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje ich odbioru 

technicznego w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Kierow-

nika budowy lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Wykonawca 

zgłosi pisemnie Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu, z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone 

wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania i: 

a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia w wyznaczo-

nym terminie pod rygorem postanowień § 17 ust 3.  

b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to technicznie moż-

liwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,  

2) jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania i: 
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a) nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadających się 

do usunięcia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, pod rygorem postanowień § 17 ust. 3 

a w przypadku wad, których usunięcie, ze względu na występujące warunki atmosferyczne 

może nastąpić dopiero po ich ustąpieniu, postanowień § 17 ust. 3 nie stosuje się, 

b) nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przedmiotu umowy jest 

technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym obniżeniu przysłu-

gującego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości wadliwie wykonanego ele-

mentu robót.  

6. W dniu wyznaczonym na usunięcie wad komisja spisuje protokół usunięcia wad odnosząc się 

do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w usta-

lonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zle-

cić usunięcie wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji. 

7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane roboty. 

 

GWARANCJA, REKOJMIA 
§ 13. 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 

………………….. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy;  

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania urządzeń w stanie pełnej 

sprawności technicznej i użytkowej w tym ich konserwację (gwarancja serwisowania) oraz do 

przeglądu remontowanych pomieszczeń obiektu wraz z urządzeniami minimum 1 raz w roku w 

okresie jesiennym (maksymalnie do 20 listopada). Przedmiotowe przeglądy należy 

przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi urządzeń oraz dokumentować protokołem 

przeglądu wykonanym dla użytkownika.  

3. Gwarancja nie dotyczy wad wynikających z normalnego zużycia lub niewłaściwego 

użytkowania, przy czym za „normalne zużycie” strony zgodnie uznają stopniowe starzenie się 

materiałów i komponentów pod wpływem codziennej pracy, czynników atmosferycznych czy 

eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem 

UWAGA 

✓ Dla zaoferowanego 36 miesięcznego okresu gwarancji Zamawiający wymaga 

trzykrotnego przeglądu (minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymalnie do 

20 listopada)); 

✓ Dla zaoferowanego 48 miesięcznego okresu gwarancji Zamawiający wymaga 

czterokrotnego przeglądu (minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymalnie 

do 20 listopada)); 

✓ Dla zaoferowanego 60 miesięcznego okresu gwarancji Zamawiający wymaga 

pięciokrotnego przeglądu (minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymalnie 

do 20 listopada); 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i dostarczenia Zamawiającemu karty 

gwarancyjnej/kart gwarancyjnych wszystkich zamontowanych urządzeń najpóźniej w dniu 

dostawy i montażu. 
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5. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć 

rzeczy wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo 

powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy co nie 

pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową (np.  kary umowne) 

7. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego lub Użytkownika niezwłocznie w 

formie pisemnej na następujący adres mailowy: …………..……………………………… 

8. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi …………miesięcy od 

daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcy odbioru końcowego robót. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie wskazanym w ust. 

1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega 

ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez 

Zamawiającego na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi będzie każdorazowo potwierdzone 

odpowiednim protokołem. 

13. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 

przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, które powstały 

wskutek wykonania Przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od 

odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym 

niebezpieczeństwie wad. 

15. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 

wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego Przedmiotu 

umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego. 

16. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad 

w zastosowanych materiałach i urządzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

17. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej 

konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i zdarzeń losowych. 

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi. 

19. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu umowy 

korzystać. 

20. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych (odbioru pełnego zakresu 

robót); 

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany  

20. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powoła Komi-

sję, która w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpo-

wiedni termin (z zachowaniem wymogów technologicznych) do ich usunięcia. Niestawiennic-

two Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach. 

21. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami przedmiotu 

umowy obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów uszkodzonych przez 
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użytkownika lub osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Wykonawcy i nie wynikających z wad materiałów i robót. 

22. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub eksper-

tyz, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca 

będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów. 

23. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 20 protokolar-

nie stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 

24. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny. 

25. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony - na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 

- sporządzają protokół. 

26. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie wska-

zanym w ust. 1 i 8, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w 

okresie gwarancji, rękojmi). 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 14. 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz za-

bezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach Ustawy 

na kwotę równą 5 % wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotę _______________ zł (słow-

nie złotych: ___________) w formie _______________.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne za-

spokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji za 

wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiają-

cego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykony-

wania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości _______________ zł (słownie złotych: _______________) stanowiąca 70 

% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fi-

zyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 

_______________ zł (słownie złotych: _______________), zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należy-

tego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości za-

bezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i za-

chowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 
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10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 

6. i ust. 7. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzy-

mania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wyma-

gany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie na-

leżytego wykonania Umowy nie później niż na 14 dni przed wygaśnięciem ważności dotych-

czasowego zabezpieczenia 

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizo-

wania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystą-

pienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne o których mowa w ust 14 otrzymane z tytułu 

realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

KARY UMOWNE 
§ 15. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tej 

kwoty;  

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.1 

umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie 

więcej jednak niż 5% tej kwoty; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.1 umowy; 

4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 8 umowy – 

w wysokości 2.000 zł (słownie złotych: Dwa tysiące 00/100); 

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy w trakcie 

wykonywania prac – w wysokości 500 zł (słownie złotych: Pięćset 00/100); za każdy dzień 

nieobecności; 

6) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika robót w trakcie 

wykonywania tychże robót – w wysokości 500 zł (słownie złotych: Pięćset 00/100) za każdy 

dzień nieobecności; 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: Tysiąc 

00/100)za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 
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8)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000 zł; (słownie 

złotych: Tysiąc 00/100); 

9) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł; (słownie złotych: Tysiąc 00/100) za 

każdy przypadek; 

10) w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia na bieżąco dokumentacji jakościowej na 

budowie w wysokości 100 zł (słownie zł.: Sto 00/100) za każdy dzień kalendarzowy w którym 

stwierdzono uchybienia w realizacji tego obowiązku liczony od dnia ujawnienia braku przez 

Zamawiającego do dnia usunięcia uchybienia i prawidłowego uzupełnienia dokumentacji przez 

Wykonawcę. Za bieżącą dokumentacją jakościową na budowie Strony uznają zbiór 

szczegółowych dokumentów i zapisów zapewniających pełną kontrolę, udokumentowanie i 

potwierdzenie jakości robót oraz użytych materiałów na każdym etapie realizacji inwestycji; 

11) w przypadku wbudowania materiałów na budowie bez wcześniejszej akceptacji przez 

Inspektora Nadzoru– w wysokości 200 zł (słownie złotych: Dwieście 00/100) za każdy 

przypadek; 

12) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres 

– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

nie więcej jednak niż 2% tej kwoty; 

13) w przypadku braku zapisów, o których mowa w § 7 ust. 5, w umowie pomiędzy Wykonawcą 

i Podwykonawcą w wysokości 1.000 zł; (słownie złotych: Tysiąc 00/100) za każdy przypadek 

14) w przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy okaże się nieprawdziwe 

w wysokości 2.000 zł. (słownie złotych: Dwa tysiące 00/100) za każdy przypadek. 

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z 

art. 464 ust. 10 ustawy PzP, w wysokości 1000,- zł (słownie złotych: tysiąc 00/100) za każdy 

przypadek; 

16) w przypadku gdy Wykonawca umożliwi podwykonawcy wejścia na teren inwestycji i 

rozpoczęcie prac bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego (tj. naruszy obowiązki wynikające 

z postanowień § 11 umowy) w wysokości 1.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

za każdy stwierdzony przypadek.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 1 % wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 

1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 15% tej kwoty; 

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego 

w § 16 ust.1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa 

w § 19 umowy oraz art. 456 ustawy Pzp. 

3. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy nie może 

przekroczyć 20%, wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 umowy 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. 

5. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest płatne w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświad-

czenia o jej naliczeniu. 

 

WYNAGRODZENIE 
§ 16. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wyko-

nawcy wynosi: …………………………………. zł. brutto (słownie złotych: 
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………………………………), w tym podatek VAT . 

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiście wykonane i odebrane 

ilości robót, na podstawie cen jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym stano-

wiącym załącznik do niniejszej umowy, powiększonych o podatek VAT. Natomiast w przypadku 

konieczności wykonania robót na polecenie Zamawiającego, wynikających z projektu budowla-

nego lub projektu wykonawczego, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, rozliczenie na-

stąpi według następujących zasad:  

1) jeżeli roboty, o których mowa w ust. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, 

ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego 

poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i 

przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1), Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 

cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (katalogów i cenników) według cen rynku 

lokalnego. 

3) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 2) oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 

za roboty, o których mowa w ust.2 przed rozpoczęciem tych robót. 

4) Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 2), Zamawiający wprowadzi korektę 

kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 2) 

§17. 
 

1. Rozliczenie wykonanych robót budowlanych będzie dokonywane fakturą przejściową do wysoko-

ści 35 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust 1 niniejszej umowy oraz fakturą końcową na 

podstawie kosztorysu powykonawczego. 

2. Warunki przekazania Zamawiającemu faktury przejściowej:  

1) Faktura doręczona nie wcześniej niż po 3 miesiącach od daty zawarcia umowy  

2) Faktura obejmować będzie wyłącznie roboty, które są elementami skończonymi gotowymi do 

odbioru;   

3) Doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu postano-

wień niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawców obejmujących 

ten sam okres rozliczeniowy lub oświadczeniem podwykonawcy, że nie wykonywał prac w 

danym okresie lub oświadczeniem podwykonawcy, że mimo prowadzenia robót nie wystawił 

w tym samym okresie rozliczeniowym faktury oraz dowodów zapłaty (potwierdzeń przelewu);  

4) dostarczenie protokołu odbioru częściowego robót wraz z kosztorysem rozliczeniowym 

uwzględniającym podział na następujące trzy grupy robót: dostosowanie, przebudowa i re-

mont; potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Dyrektora Wydziału Inwe-

stycji Powiatowych Starostwa Powiatowego w Tarnowie;   

3. Warunki przekazania Zamawiającemu faktury końcowej:  

1) doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu postanowień 

niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawców.  

2) Warunki wystawienia faktury końcowej: wykonanie wszystkich prac objętych umową i podpi-

sanie protokołu komisyjnego odbioru końcowego wykonania robót będących przedmiotem 

umowy, usunięcie stwierdzonych wad i/lub usterek odbiorowych i podpisanie protokołu ich 

usunięcia oraz rozliczenie prac zgodnie z umową;  
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3) dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i 

jest to faktura ostateczna oraz kosztorysu rozliczeniowego, powykonawczego uwzględniają-

cego podział na następujące trzy grupy robót: dostosowanie, przebudowa i remont; – jeśli nie 

był wcześniej złożony Zamawiającemu. 

4) dostarczenie przez Wykonawcę końcowych oświadczeń podwykonawców potwierdzających, 

iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych 

umów. 

4. W przypadku realizacji umowy z udziałem Podwykonawców, Wykonawca przedłoży dodatkowo 

Zamawiającemu kopie faktur podwykonawców według stanu na dzień odbioru wraz z wykazem 

wykonanych przez nich robót. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, 

przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności jego fak-

tury dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące 

przedmiot odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w ure-

gulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów 

o podwykonawstwo; dowodami takimi są kopie dowodów zapłaty podpisane za zgodność z ory-

ginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchyla-

nie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i spowoduje uru-

chomienie procedury przewidzianej niniejszą umową; 

2) w przypadku nieprzedłożenia dowodów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający może dokonać 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wy-

nagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

3) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodze-

nia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji; 

4) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3), w terminie wskazanym przez Zamawia-

jącego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; 

5) kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

6) poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. c) dopuszcza się możliwość bezpośredniego 

opłacenia podwykonawcy przez Zamawiającego za pisemną zgodą stron. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą do-

konywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płat-

ności. 

1) Powiat Tarnowski, ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnów NIP 9930660913, REGON 

851660520 jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2) Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1598) wprowadzającej ter-

min obligatoryjnego obowiązku wystawiania/doręczania faktury wyłącznie drogą elektroniczną 
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przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KseF”) zastosowanie mają następujące za-

pisy:  

a) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajo-

wego Systemu e-Faktur (KSeF). 

b) Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać następujące dane identyfikacyjne  

✓ Nabywca: Powiat Tarnowski, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, NIP: 9930660913 

✓ Odbiorca (Płatnik): Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów  

NIP: 9930088270  

c) Wykonawca zobowiązany jest do wpisania numeru NIP Nabywcy (Powiatu) w odpowiednim 

polu formularza faktury ustrukturyzowanej, co jest warunkiem skutecznego doręczenia faktury. 

d) Za datę doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się datę nadania jej numeru identyfikują-

cego w systemie KSeF. 

3) W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki usta-

wowe. 

4) Zapłata wynagrodzenia dokonana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawia-

jącego w złotych polskich  

 

ZALICZKA  
§ 18 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn w terminie do 

5 dni od przekazania placu budowy; 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 3 dni; 

4) Wykonawca skierował do kierowania robotami inną osobę niż wskazana w umowie, bez 

akceptacji Zamawiającego, wskazanej w § 8 umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją, STWiORB, normami, ustaleniami 

Inspektora Nadzoru; 

6) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową; 

7) Wystąpi zwłoka w realizowaniu przedmiotu umowy, w takim stopniu, że będzie 

uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych w terminie określonym w § 

3 ust. 2 umowy; 

8) Zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia z winy Wykonawcy 

9) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad 

wymienionych w § 10i § 11umowy; 

10) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Pzp; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku, 

podpisany przez obie strony umowy, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza, materiały przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunięcia w w/w 

terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,  

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny 

odstąpienia. W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt. 1) do 9) Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie do 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

 

ZMIANY UMOWY 
§ 20 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz z 

uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp także w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:  

a) wystąpienia zdarzeń losowych, 

b) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

c) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu §20 ust.1 pkt 2 lit h Umowy np. pożaru, powodzi, trąby 

powietrznej, epidemii, konfliktu zbrojnego itp.  

d) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających: 

− dochowania wymogów technicznych i technologicznych, 

− prowadzenie prac, 

e) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą wykonanie 

robót zasadniczych, 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wy-

konania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamó-

wień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystą-

pienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne pod-

mioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w dosta-

wach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wy-

konawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infra-

struktury kolejowej, epidemii), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a 
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Wykonawca dochował należytej staranności w ich zamówieniu tj. mając na uwadze umowny 

termin realizacji umowy; 

2) Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót bu-

dowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację przygotowano wynikającej 

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań gro-

ziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzesta-

niem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę tymczaso-

wym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym opóźnieniem w 

realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochował należytej staranności, mając na uwa-

dze termin realizacji umowy, w ich zamówieniu; 

c) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytko-

wania; 

d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego; 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 

Prawa budowlanego; 

f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w doku-

mentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykona-

niem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzo-

wanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub ich 

elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skut-

kować, w świetle dotychczasowych założeń, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwesty-

cjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej posta-

nowieniami, przy czym „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza 

kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjo-

nalnemu wykonaniu przez Stronę obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub braku nale-

żytej staranności tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.  

2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność 

dochowania terminu wykonania robót; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, c– jest konieczna z uwagi na:  

a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych 

poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji technicznej, 

b) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją okaże się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn 

technicznych lub rynkowych, bądź też, gdy zmiana nie jest istotna; 

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin 

ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu 

lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone 

w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży opis proponowanych zmian wraz z 

uzasadnieniem. 
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5. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 4, druga strona obowiązana jest ustosunkować się 

w terminie do 7 dni. 

6. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowa-

dzenia zmian nie została przyjęta. 

 

§ 21 
1. Odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, bieżące uzgadnianie spraw oraz nadzór nad 

realizacją przedmiotu Umowy, ze strony Zamawiającego są: 

1) …………………………tel.:……………………….., e-mail: ……………………… 

2) …………………………tel.:……………………….., e-mail: ……………………… 

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważniony jest : ………... tel. 

………..., e-mail:  …………... 

3. Osoby wskazane w ust.  1 mogą komunikować się ze z osobami wykazanymi w ust. 2 w 

bieżących sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy telefonicznie, pisemnie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 następuje poprzez pisemne zawiadomienie 

drugiej Strony Umowy i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. 

5. Dla skuteczności doręczenia zawiadomień w sposób określony w ust. 4 nie jest wymagane 

uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. 

6. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 i 2 strony zobowiązane są informować się 

wzajemnie podając nowy adres do korespondencji elektronicznej.  

7. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 6 powoduje, że wysłanie korespondencji, w tym 

oświadczeń, na adres określony w ust. 1 i 2 jest skuteczne.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 22. 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 23. 
1. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym 

§ 24. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo budowlane. 

§ 25. 
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 26. 
1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

2. Językiem umowy jest język polski.  

3. Wykonawca zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów 

realizacji inwestycji w językach obcych na język umowy przez tłumacza, przy czym dotyczy to 

także wszelkich dokumentacji i specyfikacji technicznych, instrukcji, gwarancji, certyfikatów i 

atestów oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem umowy. Jeżeli będą tego 

wymagać okoliczności w stosunkach pomiędzy stronami, Wykonawca każdorazowo zapewni 

obecność kompetentnego tłumacza. 
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4. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy (w zakresie roszczeń 

cywilnoprawnych w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiający i 

Wykonawca zobowiązują się go poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku braku porozumienia za pośrednictwem instytucji o których mowa w ust.4 spory 

mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 27. 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca (w przypadku umowy zawieranej w formie pisemnej). 

2. Dniem zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu, którejkolwiek z osób 

reprezentujących Strony umowy  

  

Zamawiający: Wykonawca:  

 

Data/podpis…………………………… Data/podpis……………………………………

     


