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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejskg

UMOWA NR ZP.273................. 2026

zawarta pomiedzy Powiatem Tarnowskim z siedzibg w Tarnowie, ul. Narutowicza 38,
NIP: 993-06-60-913, REGON: 851660520

reprezentowanym przez:

0174 2 U T 4 = [P RN

Zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym/zwang dalej ,Wykonawc3g”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o zaméwienie publiczne na podstawie

art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2024r., poz. 1320 z pézn.zm), dalej ustawg Pzp, w przedmiocie wykonania roboét
budowlanych w Zespole Szkét Licealnych i Technicznych w Wojniczu, (znak
postepowania: ZP.272.2.2026), Strony ustalajg co nastepuje:

DEFINICJE
§ 1.

1. Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje sie nastepujgce definicje:

1) Dokumentacja Przetargowa — dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez Zamawiajg-
cego oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie proce-
dury o udzielenie zamowienia, w szczegdlnosci SWZ, odpowiedzi Zamawiajgcego w tym
zmiana tre$ci SWZ oraz Oferta i wszystkie dokumenty ztozone w toku prowadzonego po-
stepowania przez Wykonawce,

2) dni robocze — dni tygodnia z wyjatkiem sobdt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

3) Inwestycja — kompletny, funkcjonalny, zdatny do uzytku obiekt lub zesp6t obiektow budow-
lanych wraz z instalacjami, otoczeniem, infrastrukturg — wykonany w ramach i zgodnie z
Umowa,

4) Materiaty — wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe z wytgczeniem Urzadzen, ktére
majg by¢ dostarczone i uzyte przez Wykonawce w Robotach,

5) Oferta — oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o udziele-
nie zamoéwienia,

6) Podwykonawca — osoba trzecia, z ktérg Wykonawca zawart umowe na wykonanie czesci
zamowienia. Za podwykonawce uwaza sie rowniez odpowiednio dalszego podwykonawce,
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7) Zamowienie — wszelkie roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne do zrealizowania In-
westycji zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym dostawa Materiatow, Urzadzen i Wypo-
sazenia

8) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) — specyfikacja warunkéw zaméwienia, wraz z
zalgcznikami, przygotowana przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwie-
nia, w wyniku ktérego zawarto Umowe,

9) Sprzet — wszelkie maszyny i urzgdzenia budowlane niebedgce przedmiotem trwatego wbu-
dowania lub montazu w obiektach budowy, a stuzgce Wykonawcy do realizacji zaméwienia,

10) Urzadzenia — wszelkiego rodzaju maszyny oraz urzgdzenia techniczne przewidziane do
zainstalowania w toku realizacji Inwestyciji, ktére zostang dostarczone lub wykonane przez
Wykonawce w ramach Umowy,

11) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami,

12) Umowa o podwykonawstwo — umowa, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w budynku warsztatow
szkolnych ZSLiT w Wojniczu (ul. Jagiellonska 17, 32-820 Wojnicz, Dziatka nr 1636, 1665/19
w Wojniczu) w czesci pracowni praktycznej i teoretycznej nauki zawodu Technik Logistyk,
Magazynier Logistyk a takze pomieszczenia sanitarnego oraz w budynku gtéwnym Szkoty
ZSLiT w Wojniczu w cze$ci pracowni praktycznej nauki zawodu Technik Zywienia i Ustug
Gastronomicznych, pracowni praktycznej nauki zawodu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej,
pomieszczen: sanitarnego i technicznego.

. Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 1 zwigzane jest z realizacjg projektu pn: ,Wsparcie
infrastruktury ksztatcenia zawodowego szkot ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego”
nr FEMP.05.03-1P.01-1374/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Matopolski
2021 - 2027 Dziatanie 5.3 Infrastruktura ksztatcenia zawodowego Typ A wsparcie
infrastruktury szkét ponadpodstawowych prowadzgcych ksztatcenie zawodowe

. Zakres robot obejmuje remont, przebudowe pomieszczen w tym dostosowanie
architektoniczne dla osob ze specjalnymi potrzebami oraz rozbudowe, przebudowe i remont
instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, klimatyzacji, gazowej i elektrycznej a
takze wykonanie wentylacji mechanicznej.

. Szczegodtowy opis robot do wykonania okresla dokumentacija projektowa (projekt
wykonawczy i projekt techniczny) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
pt. ,,Remont pomieszczen w budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Licealnych i
Technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce 1636 w Wojniczu” oraz pt.
,Remont pomieszczen w budynku szkoty Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych wraz z
przebudowg wewnetrznej instalacji gazu na dziatce 1665/19 w Wojniczu” wykonana przez
Firme Marzec Budownictwo Sp. z 0.0., ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw stanowigca
zatgcznik do Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia - zat. nr 2 do niniejszej umowy.

. Przy realizacji zamowienia na roboty budowlane, Wykonawca winien spetni¢ nastepujgce wy-
magania (jesli dotyczy):

1) Maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny budowlane- koparki, tadowarki,
spycharki, itp.) o mocy powyzej 18kW winny spetnia¢ wymagania w postaci wyposazenia w
filtr czagstek statych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w spra-
wie szczegotowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie ograniczajgcym emisji za-
nieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki Dz.U. z 2014 poz. 588)
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2) Obowigzek czyszczenia na mokro przez wykonawce ulic i terenu wokoét budowy, ktére sg
zanieczyszczone na skutek budowy,

3) Zraszanie w okresie bezdeszczowym skfadowisk materiatéw sypkich,

4) Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub blota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcych
plac budowy,

5) Stosowanie ciecia elementéw betonowych na ,mokro”,

6) Stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylgcych.

7) Sktadowanie materiatéw w obrebie dziatki nie kolidujace z funkcjonowaniem obiektu i
odpowiednio zabezpieczonych z przepisami BHP,(Zaplecze budowy i sktadowanie ma-
terialow wyltacznie w granicach nieruchomosci 1665/19, 1636 w Wojniczu)

8) Przy robotach prowadzonych w czynnym obiekcie szkolnym nalezy wzig¢ pod uwage
bezpieczenstwo przebywajacych tam oséb oraz szczegdlne zagrozenia z tym zwia-
zane, a takze w porozumieniu z Dyrektorem Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych
w Wojniczu Wykonawca robét winien uzgodni¢ warunki ochrony oraz sposoby zabez-
pieczen przed rozpoczeciem robét.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej z postepu realizacji
zadania (ok. 10 zdje€) i przestanie jej drogg elektroniczng do Zamawiajgcego na adres:
inwestycie@powiat.tarnow.pl.Przedmiotowe zdjecia z zakresu:

a) zamurowania, wyburzenia, wybicia, osadzenia nadprozy i oscieznic przed potozeniem
warstw wykonczeniowych itp.;

b) wykonanie istotnych przebiegéw rur i przewodow instalacji: wod-kan, C.O., elektrycz-
nej, przed przykryciem;

7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Standardami dostepnosci dla polityki spoj-
nosci 2021-2027 (np. w zakresie oznaczen, tabliczek z opisem w jezyku Braille'a, poreczy,
uchwytow itp.).

8. Dokumenty dostarczane przez Wykonawce (np. zawiadomienie o zakonczeniu robaét, pro-
tokoty sprawdzenia itp.) winny zawierac logotypy jak nizej :

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejskg

| N\ MALOPOLSKA

9. Do wykonania robét nalezy uzyé materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyro-
béw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadac¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 1213).

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§3.

1. Przekazanie placu budowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy, jednak nie pdézniej niz

do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do ....... dni_od daty zawarcia umowy przy czym

przy czym w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca robét przediozy Zamawia-

jacemu harmonogramy robét z podziatem na elementy dla ponizszych obiektéw:

a) roboty budowlane pomieszczen w budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Licealnych i
Technicznych wraz zagospodarowaniem terenu na dziatce 1636,

b) roboty budowlane pomieszczen w budynku szkoty Zespotu Szkét Licealnych i Technicznych
wraz z przebudowg wewnetrznej instalacji gazu na dziatce 1665/19 ,

Strona3z23
Umowa ZP.273....... 2026


mailto:inwestycje@powiat.tarnow.pl

Zat. nr 10 do SWZ zZP.272.2.2026
aktualizacja 21.04.202r.

3. Termin realizacji catosci zamodwienia jest tozsamy z datg skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét tj. odbioru koncowego wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajgcego (Starostwo Po-
wiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnéw) dokumentow f{j.:

1) Oswiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418)

2) Dokumentacji powykonawczej — kosztorys powykonawczy, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiatdéw uzytych do realizacji zaméwienia, instrukcje
obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty gwarancyjne, protokoty z
przeprowadzonych prob, protokoty z pomiaréw, protokoty z badan, protokoty z odbioréw
czesciowych, protokoty z przeprowadzonych szkolen, (jesli dotyczy)

3) Dokumentacji rozliczeniowej

4) Dowoddow poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w realizaciji
zamowienia

5) Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét oraz wpisem
inspektora nadzoru potwierdzajgcych gotowosc¢ przedmiotu umowy do odbioru a takze dokumen-
tacji geodezyjnej — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

6) Oswiadczen Podwykonawcow - jesli dotyczy

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy wraz wymaganymi

dokumentami;

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) Dokonanie odbioréw: robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz koncowego przedmiotu

umowy;
§5

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Posiadanie w okresie realizacji zamowienia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cy-
wilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysoko$ci nie niz-
szej niz 2 000 000 zt. Kopie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od
daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kon-
traktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedto-
zenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpiecze-
nia.

2) protokolarne przejecie placu budowy — frontu robat;

3) zorganizowanie i nadzo6r nad placem budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, p. poz.
z poszanowaniem mienia Zamawiajgcego oraz srodowiska.

4) terminowe i prawidtowe wykonanie wszystkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

5) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami i nadzoru nad realizacjg robaot;

6) dostarczenie i wbudowanie materiatdw, wyrobéw budowlanych zgodnie z wymaganiami wskaza-
nymi w dokumentac;ji projektowe;j;

7) zapewnienie przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym prowadzenie prac
zgodnie z przepisami odnoszgcymi sie do stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
8) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego na biezgco o pro-
blemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc robot lub opdznienie terminu wykonania

robot;
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9) utrzymywanie porzadku w toku realizacji robot;
10) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy;
11) zglaszanie do odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu, catego przedmiotu

umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunie-
cia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami umowy;

12) usuwanie (na biezgco) zbednych materiatéw z rozbiérki i odpadow z terenu budowy, przy czym

materialy z robét jak np. ziemia oraz materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ zgodnie z prze-
pisami prawa regulujgcymi sposéb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw. (Koszt ich zata-
dowania, wytadowania, transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca);

13) przekazanie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej;
14) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu realizacji robot;
15) prowadzenie dziennika budowy;

2.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budow-
lane.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow w cza-
sie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru kohcowego robét) na zasadach ogdlnych. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia elementéw remontowanego obiektu lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, Wykonawca zostanie
wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przy-
padku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy dokona niezbed-
nych napraw na koszt Wykonawcy.
6.
Koszty mediéw niezbednych do realizacji przegmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkow, zieleni, ogrodzen, drog, ciggdéw drenarskich, wodociggow i gazociggow,
urzgdzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp.,
oraz punktéw osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca, zobowigzany jest niezwiocz-
nie naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdcic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a
takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli jest to niezbedne do realizacji zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wta-
snym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtascicieli, wtasciwych
organow, lub innych podmiotow, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci,
zamontowania instalacji i sieci tymczasowych, usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i po-
nownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych
zgod wiascicieli nieruchomosci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na
teren budowy.

§7.

. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania WWykonawcy terenu robot do dnia od-

bioru koncowego, osoby wykonujgce czynno$ci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wyko-
nywaniu robot budowlanych wynikajgcych z dokumentaciji technicznej i Specyfikaciji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione byty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 z pézn. zm) z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
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prace ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2024 r. w
sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki go-
dzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1362), przy czym warunek ten nie dotyczy wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. W celu wykazania okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest udoku-
mentowac zatrudnienie osob poprzez ztozenie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia za-
warcia umowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajace na bezposrednim (fi-
zycznym) wykonywaniu robot budowlanych opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projekto-
wej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét zatrudnione sg na podstawie umowy
o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
2024r. poz. 1773), przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia podczas prowadzonych
tych prac. W oswiadczeniu zawierajgcym dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiad-
czenia, date ztozenie oswiadczenia Wykonawca zobowigzany jest podac liczbe pracownikow
przewidzianych do realizacji zamowienia, przy czym w przypadku realizacji zamowienia przez
Podwykonawcow Wykonawca w terminie 7 dni od daty rozpoczecia robét przez Podwykonawcéw
przedstawi Zamawiajgcemu analogiczne oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podsta-
wie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Na zadanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty wezwania Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika zanonimizowang w sposéb zapewniajgcych ochrone danych osobowych pracownika
zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne roz-
porzgdzenie o ochronie danych)

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci, co do prawdziwosci oswiadczenia Wyko-
nawcy, o ktorym mowa w ust. 2 zwrdci sie z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o prze-
prowadzenie kontroli.

. Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzic¢
do umowy z Podwykonawcg zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwig Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.
Brak zapisow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z niniejszg umowa.

NADZOR NAD REALIZACJA ZAMOWIENIA
§ 8.

. Wykonawca Wyznacza: ...........ccoeiviiiiiiiiiiinininanne, - posiadajgcego uprawnienia @ w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do petnienia funkcji kierownika
budowy oraz:

1) kierownika rob6ot w zakresie instalacji sanitarnych: ... -
posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

2) kierownika robot w zakresie instalacji elektrycznych: ... -
posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczen.
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. Zmiana os6b o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane niezwtocznie wytlgcznie wtedy, gdy kwalifikacje takiej osoby beda
spetniaty wymagania Zamawiajgcego wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
nie pézniej niz na 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag lub robotami
danej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaot.

. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownika robét, o
ktorej mowa w ust. 3, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika realizacji inwestycji. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do umowy.

. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robét, a roboty budowlane poszczegdlnych specjalnosci robét wykonywane
byty pod statym nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie innymi robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy.

§ 9.

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi
na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika realizacji inwestycji i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen
w sprawie podjecia robot dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWCY
§ 10.

. (Wariant 1) Wykonawca wykona catos¢ zamoéwienia bez udziatu Podwykonawcéw.

-_—

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osob do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w realizacje zamowienia)

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust.
2, wtrakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

§ 11.
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w przypadkach okreslonych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktérych
mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zama-
wiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kto-

rej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8,
uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadze-
nia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej o ktérej mowa w §
15 ust. 1 pkt. 15

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajg-
cych z umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikla z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowic przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-
nawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykaza-
nia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu — Wykonawca jest obowigzany wykazaé Za-
mawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ oraz nie zachodzg, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w SIWZ.
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Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi zgodnie z § 17 niniejszej umowy oraz
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wyna-
grodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przed-
lozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Pod-
wykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem ko-
pii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinfor-
muje o terminie zgfaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informac;i.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczych watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Strony (przy uwzglednieniu postanowien art. 647 oraz art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. kodeks cywilny) postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg wymagany jest brak sprzeciwu Zamawiajgcego. Bez zgody
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren inwestyciji i
rozpoczecia prac. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zawrzeé¢ umowy
podwykonawczej, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig niniejszej Umowy (zawartej z
Wykonawcg). Nadto umowa z podwykonawca:

nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty
wykonane przez podwykonawce;

nie moze zawiera¢ postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych
lub kauciji;

winna zfawieraé wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego podwykonawcy lub w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz
okreslenie maksymalnej wysokosci zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytutu
umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawce, przy
czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce;
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winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze odbidr robét/prac podwykonawczych odbywac sie
bedzie kazdorazowo rownolegle z jednoczesnym odbiorem robét dokonywanym w ramach
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, nadto iz wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach
umowy podwykonawczej zakresu robot - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robdét naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z
niniejszej Umowy);

winna zawiera¢ klauzule dotyczgcg umowy prorogacyjnej, wyznaczajacg do sporéw
dotyczgcych realizacji umowy podwykonawczej (w tym co do odpowiedzialnoSci solidarnej
inwestora), jako wylgcznie wtasciwy Sgd miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego;
Wykonawca z wyprzedzeniem 14 dni przed planowang datg rozpoczecia robot
podwykonawczych zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu w jego siedzibie
projektéw umoéw z podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z petng dokumentacja
finansowo rzeczowg dotyczgcg tych robdt. Projekt umowy musi okreslac: zakres robot, jaki
bedzie wykonywat podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin
ptatnosci nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajgcej
wykonanie robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajgcy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 26 ponizej.

Do przedktadanych projektéw umow z podwykonawcami/projektéw ich zmian i dokumentacji
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ na piSmie sprzeciw
lub zastrzezenia, ktérych tre$¢ jest bezwzglednie wigzgca dla Wykonawcy oraz
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajgcych ze zgtoszonego sprzeciwu lub
zastrzezeh Zamawiajgcego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 26 powyzej, Zamawiajgcy
jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez
niezgtoszonego badz niezaakceptowanego przez niego podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
korncowego odbioru robot i ostatecznego rozliczenia Przedmiotu umowy bgdz Zzgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od
powyzszego, Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujgc na siebie obowigzek ich naprawienia osobom trzecim
spowodowanych dziataniem badz zaniechaniem podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow.

W  przypadku zlecenia dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do jej
uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-28 powyzej, zobowigzany jest Wykonawca. W
przypadku zawarcia umow dalszego podwykonawstwa i zgtoszenia tego zamiaru
bezposrednio Zamawiajgcemu (z pominieciem Wykonawcy), podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na jej zawarcie wraz
z trescig projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem
skutkéw, o ktérych mowa w ust. 28 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo
winna by¢ zatgcznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-28 powyzej), przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych wraz z zatgcznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozone;j
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze swoimi dokumentami rozliczeniowymi:
kopie pisemnych zgtoszen gotowosci do odbioru robot/prac podwykonawczych (bedacych
skladowymi robét/prac Wykonawcy) wraz z zestawieniem ich ilosci i wartosci, kopie
protokotéw odbioru tych robdét podwykonawczych oraz kopie wszystkich doreczonych mu
przez podwykonawcow faktur zwigzanych z odebranym w tym okresie przerobem, nadto w
formie pisemnej oswiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcow wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz o zrzeczeniu sie wszelkich roszczen
podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego. Oswiadczenia te powinny odnosic¢ sie do
robét wykonanych przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, za ktére to roboty
Wykonawca bedzie przedktadat fakture Zamawiajgcemu.

W przypadku korzystania z podwykonawstwa Wykonawca zobowigzuje sie nie wprowadzaé
na teren budowy niezgtoszonych podwykonawcow/podwykonawcow w odniesieniu, do ktérych
trwa procedura przewidziana art. 647" k.c. bgdz podwykonawcéw, co do ktérych Zamawiajgcy
zgtosit sprzeciw czy nie zaakceptowat projektu umowy podwykonawcze;.

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robét, nie moze przekroczyé tgcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od
Zamawiajgcego za te roboty (ij. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw zgodnie z § 7 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczgcych podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw oraz udostepni¢c kompletne
dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, tgcznie z kopiami dowoddéw zaptaty na konto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie wykona ptatnosci na rzecz
podwykonawcow i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z art. 647" § 1-
5 k.c. Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych fakturowaniem pisemnie informowac
Zamawiajgcego o wysokosci swoich zobowigzan wobec poszczegolnych podwykonawcow i o
terminach ptatnosci tych zobowigzan. Powstanie zalegtosci w pfatnosciach wzgledem
podwykonawcow czy tez dalszych podwykonawcéw uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru
robét i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w czesci odpowiadajgcej kwocie naleznej
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi kompletne
dokumenty rozliczeniowe i oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu powstatej zalegtoSci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajgcego przez
Wykonawce na odpowiedzialnosc¢ solidarng z powodu niezapfacenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potrgcenia/dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy catosci
poniesionej szkody, w tym catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§12.
Zamawiajacy, po pisemnym, zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koh-

cowego W ciggu 2 dni przystgpi do odbioru koncowego i w ciggu kolejnych 5 dni roboczych
winien zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odméwié odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pi-
Smie.

Dokumentem odbioru kohcowego bedzie protokot z przeprowadzanych czynnosci odbioro-
wych, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem
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zauwazonych wad i informacjg o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich
usuniecie.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicz-
nych lub uzyskania stosownych zezwolen wiasciwych organéw, Zamawiajgcy dokonuje od-
bioru po przedtozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikéw tych préb, sprawdzen lub ze-
zwolen.

W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy dokonuje ich odbioru
technicznego w terminie do 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Kierow-
nika budowy lub odmawia ich odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pisSmie. Wykonawca
zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli w toku odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, zostang stwierdzone
wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady uniemozliwiajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania i:

nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu ich usuniecia w wyznaczo-
nym terminie pod rygorem postanowieh § 17 ust 4

nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru oraz jesli jest to technicznie moz-
liwe, Zada wykonania czesci wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nie uniemozliwiajg oddania obiektu do uzytkowania i:

a)

b)

1.

2,

nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadajgcych sie
do usuniecia z wyznaczeniem terminu na ich usuniecie, pod rygorem postanowien § 17 ust. 4
a w przypadku wad, ktérych usuniecie, ze wzgledu na wystepujgce warunki atmosferyczne
moze nastgpi¢ dopiero po ich ustgpieniu, postanowien § 17 ust. 4 nie stosuje sie,

nie nadajg sie do usuniecia, a ponowne wykonanie wadliwej czesci przedmiotu umowy jest
technicznie niemozliwe, Zamawiajgcy dokona odbioru przy jednoczesnym obnizeniu przystu-
gujacego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartosci wadliwie wykonanego ele-
mentu robdt.

W dniu wyznaczonym na usuniecie wad komisja spisuje protokét usuniecia wad odnoszac sie
do protokotu odbioru koncowego. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w usta-
lonym terminie, Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zle-
ci¢ usuniecie wad w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji.

Do czasu zakonczenia odbioru kohcowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

GWARANCJA, REKOJMIA
§ 13.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot zamowienia na okres
....................... miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy;

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania urzgdzeh w stanie petnej
sprawnosci technicznej i uzytkowej w tym ich konserwacje (gwarancja serwisowania) oraz do
przegladu remontowanych pomieszczen obiektu wraz z urzgdzeniami minimum 1 raz w roku w
okresie jesiennym (maksymalnie do 20 listopada). Przedmiotowe przeglady nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi urzadzen oraz dokumentowac¢ protokotem
przegladu wykonanym dla uzytkownika.
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3. Gwarancja nie dotyczy wad wynikajagcych z normalnego zuzycia lub niewtasciwego
uzytkowania, przy czym za ,normalne zuzycie” strony zgodnie uznajg stopniowe starzenie sie
materiatdw i komponentéw pod wplywem codziennej pracy, czynnikdw atmosferycznych czy
eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem

UWAGA

v Dla zaoferowanego 36 miesiecznego okresu gwarancji Zamawiajagcy wymaga
trzykrotnego przegladu (minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymalnie do
20 listopada));

v Dla zaoferowanego 48 miesiecznego okresu gwarancji Zamawiajagcy wymaga
czterokrotnego przegladu (minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymalnie
do 20 listopada));

v Dla zaoferowanego 60 miesiecznego okresu gwarancji Zamawiajagcy wymaga
pieciokrotnego przegladu (minimum 1 raz w roku w okresie jesiennym (maksymailnie
do 20 listopada);

4. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania i dostarczenia Zamawiajgcemu Kkarty
gwarancyjnej/kart gwarancyjnych wszystkich zamontowanych urzadzen najpozniej w dniu
dostawy i montazu.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢
rzeczy wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku niezachowania terminu, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowg (np. kary umowne)

7. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika niezwiocznie w
formie pisemnej na nastepujacy adres mailowy: ...t

8. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi ............ miesiecy od
daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawcy odbioru koncowego robot.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie
ulega ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez
Zamawiajgcego na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonanie obowigzkéow wynikajgcych z gwarancji i rekojmi bedzie
kazdorazowo potwierdzone odpowiednim protokotem.

13. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikajg korzystniejsze warunki
gwarancji niz przewidziane powyzej majg one zastosowanie do niniejszej Umowy.

14. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady,
ktore powstaty wskutek wykonania Przedmiotu umowy wedtug wskazowek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o
grozacym niebezpieczenstwie wad.

15. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
wady powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady
wykonanego Przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie rozwigzania
technicznego.
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16. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad w zastosowanych materiatach i urzgdzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

17. Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania,
niewlasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych i zdarzen losowych.

18. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi.

19. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca
dokonat istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z
przedmiotu umowy korzystacé.

20. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu kohcowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robét);
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany

20. W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komi-
sje, ktéra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpo-
wiedni termin (z zachowaniem wymogow technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennic-
two Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.

21. W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami przedmiotu
umowy obcigzajg Wykonawce, z wytgczeniem napraw elementéw uszkodzonych przez uzyt-
kownika lub osoby trzecie, a takze wyniklych z przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wy-
konawcy i nie wynikajgcych z wad materiatdw i robot.

22. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eksper-
tyz, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdaé zwrotu poniesionych kosztéw.

23. Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktérej mowa w ust. 20 protokolar-
nie stwierdzi usunigcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

24. Na okoliczno$¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzgdzajg protokdét gwarancyjny.

25. Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony - na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
- sporzgdzajg protokot.

26. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wska-
zanym w ust. 1i 8, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w
okresie gwarancji, rekojmi).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14.

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz Za-
bezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
na kwote réwng 5 % wynagrodzenia umownego, co stanowi kwote zt (stow-
nie ztotych: ) w formie .

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne za-
spokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnosci roszczeh Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
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4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji za
Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajg-
cego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykony-
wania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci zt (stownie ztotych: ) stanowigca 70
% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za Wady fi-
zyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj.
zt (stownie ztotych: ), zostanie zwrécona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci za-
bezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i za-
chowuje swojg waznosc na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6.iust. 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banko-
wej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wyma-
gany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie na-
lezytego wykonania Umowy nie pézniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotych-
czasowego Zabezpieczenia

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizo-
wania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wysta-
pienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne o ktérych mowa w ust 14 otrzymane z tytutu
realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10% tej
kwoty;

2) za zwioke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.1
umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 5% tej kwoty;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢é ponosi Wykonawca w
wysokosci 10% wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.1 umowy;

4) jezeli czynnoéci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt (stownie ztotych: Dwa tysigce 00/100);

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnoéci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: Pieéset 00/100); za kazdy dzien
nieobecnosci;

6) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika robot w trakcie
wykonywania tychze robot — w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: Pie¢set 00/100) za kazdy
dzien nieobecnosci;

7) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 1.000 zt (stownie ztotych: Tysigc
00/100)za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt; (stownie
ztotych: Tysigc 00/100);

9) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt; (stownie ztotych: Tysigc 00/100) za
kazdy przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia braku prowadzenia na biezgco dokumentacji jakosciowej na
budowie w wysokosci 100 zt (stownie zt.: Sto 00/100) za kazdy dzieh kalendarzowy w ktérym
stwierdzono uchybienia w realizacji tego obowigzku liczony od dnia ujawnienia braku przez
Zamawiajgcego do dnia usunigcia uchybienia i prawidtowego uzupetnienia dokumentacji przez
Wykonawce. Za biezgcg dokumentacjg jakosciowg na budowie Strony uznajg zbior
szczegotowych dokumentow i zapisédw zapewniajgcych petng kontrole, udokumentowanie i
potwierdzenie jakosci robot oraz uzytych materiatdéw na kazdym etapie realizacji inwestyciji;

11) w przypadku wbudowania materiatbw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru— w wysokosci 200 zt (stownie ztotych: Dwiescie 00/100) za kazdy
przypadek;

12) w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres
—w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
nie wiecej jednak niz 2% tej kwoty;

13) w przypadku braku zapiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 5, w umowie pomigedzy Wykonawcag
i Podwykonawcg w wysokosci 1.000 zt; (stownie ztotych: Tysigc 00/100) za kazdy przypadek

14) w przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy okaze sie nieprawdziwe
w wysokosci 2.000 zt. (stownie ztotych: Dwa tysigce 00/100) za kazdy przypadek.

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy PzP, w wysokosci 1000,- zt (stownie ztotych: tysigc 00/100) za kazdy
przypadek;
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16) w przypadku gdy Wykonawca umozliwi podwykonawcy wejscia na teren inwestycji i
rozpoczecie prac bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego (ij. naruszy obowigzki wynikajgce
z postanowien § 11 umowy) w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwitoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 15% tej kwoty;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia wskazanego
w § 16 ust.1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w § 19 umowy oraz art. 456 ustawy Pzp.

. Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktoérej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy

nie moze przekroczy¢ 20%, wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogolnych.
Zobowigzanie do zapfaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia ztozenia oswiad-
czenia o jej naliczeniu.

WYNAGRODZENIE
§ 16.
Z zastrzezeniem ust. 2 i 3 wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wyko-

nawcy WYNOSE: crivieriecrcrierisiasansansnnsanrnnsns zt. brutto (stownie ztotych:
.................................... ), w tym podatek VAT .

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiscie wykonane i odebrane
ilosci robdt, na podstawie cen jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie ofertowym stano-

wigcym zatgcznik do niniejszej umowy, powiekszonych o podatek VAT. Natomiast w przypadku

koniecznosci wykonania robot na polecenie Zamawiajgcego, wynikajgcych z projektu budowla-
nego lub projektu wykonawczego, a nie wyszczegodlnionych w przedmiarach robot, rozliczenie na-
stgpi wedtug nastepujgcych zasad:
jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
jezeli nie mozna wycenié robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1), Wykonawca
powinien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (katalogéw i cennikéw) wedtug cen rynku
lokalnego.
Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 2) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktérych mowa w ust.2 przed rozpoczeciem tych robaot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2), Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulaciji, stosujac zasady okreslone w pkt 2)

§17.
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Rozliczenie wykonanych robét budowlanych bedzie dokonywane fakturg przejsciowg do wysoko-
8ci 35 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust 1 niniejszej umowy oraz fakturg koncowg na
podstawie kosztorysu powykonawczego.

Warunki przekazania Zamawiajgcemu faktury przejsciowej:

1) Faktura doreczona nie wczesniej niz po 3 miesigcach od daty zawarcia umowy

2) Faktura obejmowac bedzie wytacznie roboty, ktére sg elementami skohczonymi gotowymi do
odbioru;

3) Doreczenie Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu postano-
wien niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawcow obejmujgcych
ten sam okres rozliczeniowy lub oswiadczeniem podwykonawcy, ze nie wykonywat prac w
danym okresie lub o$wiadczeniem podwykonawcy, ze mimo prowadzenia robot nie wystawit
w tym samym okresie rozliczeniowym faktury oraz dowodow zaptaty (potwierdzen przelewu);

4) dostarczenie protokotu odbioru czesciowego robét wraz z kosztorysem rozliczeniowym
uwzgledniajgcym podziat na nastepujgce trzy grupy robét: dostosowanie, przebudowa i re-
mont; potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Dyrektora Wydziatu Inwe-
stycji Powiatowych Starostwa Powiatowego w Tarnowie;

Warunki przekazania Zamawiajgcemu faktury koncowe;j:

1) doreczenie Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu postanowien
niniejszego paragrafu, faktury tj. wraz z kopiami faktur podwykonawcéw.

2) Warunki wystawienia faktury korcowej: wykonanie wszystkich prac objetych umowg i podpi-
sanie protokotu komisyjnego odbioru kohcowego wykonania robét bedgcych przedmiotem
umowy, usuniecie stwierdzonych wad i/lub usterek odbiorowych i podpisanie protokotu ich
usuniecia oraz rozliczenie prac zgodnie z umowa;

3) dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i
jest to faktura ostateczna oraz kosztorysu rozliczeniowego, powykonawczego uwzgledniajg-
cego podziat na nastepujgce trzy grupy robot: dostosowanie, przebudowa i remont; — jesli nie
byt wczesniej ztozony Zamawiajgcemu.

4) dostarczenie przez Wykonawce koncowych oswiadczen podwykonawcéw potwierdzajgcych,
iz nie wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych wynikajacych z zawartych
umow.

W przypadku realizacji umowy z udziatem Podwykonawcow, Wykonawca przedtozy dodatkowo

Zamawiajgcemu kopie faktur podwykonawcow wedtug stanu na dzien odbioru wraz z wykazem

wykonanych przez nich robét.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 5 dni przed terminem ptatnosci jego fak-

tury dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowigce

przedmiot odbioru korncowego. Dowody powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w ure-
gulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow, wynikajgcych z uméw

o podwykonawstwo; dowodami takimi sg kopie dowodéw zaptaty podpisane za zgodnosc¢ z ory-

ginatem przez podwykonawcow. Niedostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchyla-

nie sie Wykonawcy od zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i spowoduje uru-
chomienie procedury przewidzianej niniejszg umowsa;

w przypadku nieprzedtozenia dowodow, o ktérych mowa w pkt 1) Zamawiajgcy moze dokonaé

bezposredniej zaptaty Podwykonawcom. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wy-

nagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji;

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3), w terminie wskazanym przez Zamawia-

jacego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty;

kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. ¢) dopuszcza sie mozliwos¢ bezposredniego

optacenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego za pisemng zgodg stron.

Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce beda do-

konywane na wskazany powyzej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptat-

nosci.

1) Powiat Tarnowski, ul. Gabriela Narutowicza 38, 33-100 Tarnéw NIP 9930660913, REGON
851660520 jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

2) Od dnia wejscia w zycie ustawy z dnia 16 czerwca 2023r. o zmianie ustawy o podatku od
towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1598) wprowadzajgcej ter-
min obligatoryjnego obowigzku wystawiania/doreczania faktury wytgcznie drogg elektroniczng
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KseF”) zastosowanie majg nastepujgce za-
pisy:

a) Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy uzyciu Krajo-
wego Systemu e-Faktur (KSeF).

b) Prawidtowo wystawiona faktura musi zawiera¢ nastepujgce dane identyfikacyjne

v' Nabywca: Powiat Tarnowski, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnéw, NIP: 9930660913

v' Odbiorca (Ptatnik): Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnow
NIP: 9930088270

c) Wykonawca zobowigzany jest do wpisania numeru NIP Nabywcy (Powiatu) w odpowiednim
polu formularza faktury ustrukturyzowanej, co jest warunkiem skutecznego doreczenia faktury.

d) Za date doreczenia faktury Zamawiajgcemu uznaje sie date nadania jej numeru identyfikuja-
cego w systemie KSeF.

3) W przypadku opdznienia w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki usta-
wowe.

4) Zaptata wynagrodzenia dokonana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez Zamawia-
jacego w ztotych polskich

ZALICZKA
§18
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaliczki.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 19.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy;

2) Wykonawca nie przystagpit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w terminie do
5 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 3 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg, STWiORB, normami, ustaleniami
Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zaméwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa;

7) Woystgpi zwiloka w realizowaniu przedmiotu umowy, w takim stopniu, ze bedzie
uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robét budowlanych w terminie okreSlonym w §
3 ust. 2 umowy;

8) Zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamodwienia z winy Wykonawcy

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10i § 11umowy;

10) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Pzp;

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstgpienia. W przypadkach, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 1) do 9) Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie do 30 dnia od dnia powzigecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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ZMIANY UMOWY
§ 20
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz z
uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp takze w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:

2)

a) wystgpienia zdarzen losowych,

b) wstrzymania budowy przez wiasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez WWykonawce,

¢) wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu §20 ust.1 pkt 2 lit h Umowy np. pozaru, powodzi, trgby

powietrznej, epidemii, konfliktu zbrojnego itp.

d) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych:

— dochowania wymogoéw technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

e) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakrytg uniemozliwiajgcg wykonanie
robot zasadniczych,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wy-
konania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamo-
wien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystg-
pienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow i/lub opoznien w dosta-
wach materiatow, urzgdzen niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy (np. niedostepnos¢ materiatdw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos¢ infra-
struktury kolejowej, epidemii), o ile okolicznoéci te uniemozliwiajg prowadzenie robot, a Wyko-
nawca dochowat nalezytej starannosci w ich zamowieniu tj. majgc na uwadze umowny termin
realizacji umowy;

Zmiany w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét bu-
dowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry dokumentacje przygotowano wynikajgcej
ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan gro-
zito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) wynikajgcej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen spowodowanych zaprzesta-
niem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawce tymczaso-
wym niedoborem na rynku materiatéw lub urzgdzen skutkujgcym znacznym opdéznieniem w
realizacji przedmiotu umowy o ile Wykonawca dochowat nalezytej starannosci, majgc na uwa-
dze termin realizacji umowy, w ich zamdwieniu;

¢) w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub bezpieczenstwa uzytko-
wania;

d) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;

e) koniecznoéci realizacji robo6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego;

f) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w doku-
mentacji projektowej, ktére mogg skutkowacé w swietle dotychczasowych zatozeh niewykona-
niem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzo-
wanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektow budowlanych lub ich
elementdw, bgdz wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére mogag
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skutkowac, w swietle dotychczasowych zatozen, niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem przedmiotu umowy;

g) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwesty-
cjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej posta-
nowieniami, przy czym ,Sita wyzsza” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostajgce poza
kontrolg Stron, wystepujgce po podpisaniu Umowy przez obie Strony, przeszkadzajgce racjo-
nalnemu wykonaniu przez Strone obowigzkow, nie obejmujgce winy wiasnej lub braku nale-
zytej starannosci tej Strony i nieprzewidywalne w dacie zawarcia Umowy.

2. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) — przyczyny wystgpienia wptywajg na niemoznos¢
dochowania terminu wykonania robdt;

2) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, c— jest konieczna z uwagi na:

a) zmiane przepisow powodujgcg koniecznos¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegoblnych elementéw robét niz przewidzianych w dokumentacji technicznej,

b) wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg okaze sie niemozliwe lub utrudnione z przyczyn
technicznych lub rynkowych, bgdz tez, gdy zmiana nie jest istotna;

3. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin
ten przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu
lub do dokonania czynnos$ci wynikajgcych z tych zdarzen.

4. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przedtozy opis proponowanych zmian wraz z
uzasadnieniem.

5. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 4, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

6. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 5, traktuje sie, iz propozycja wprowa-
dzenia zmian nie zostata przyjeta.

§21
1. Odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcg, biezgce uzgadnianie spraw oraz nadzér nad
realizacjg przedmiotu Umowy, ze strony Zamawiajgcego sg:

1) telon ye-mail: .o

2) telon ye-mail: ..o

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajgcym upowazniony jest : ............ tel
............ ,e-mail: ...............

3. Osoby wskazane w ust. 1 mogg komunikowac si¢ ze z osobami wykazanymi w ust. 2 w
biezacych sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy telefonicznie, pisemnie lub
za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 nastepuje poprzez pisemne zawiadomienie
drugiej Strony Umowy i nie wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu.

5. Dla skutecznosci doreczenia zawiadomien w sposob okreslony w ust. 4 nie jest wymagane
uzyskanie potwierdzenia ich odbioru.

6. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 i 2 strony zobowigzane sg informowac sie
wzajemnie podajgc nowy adres do korespondencji elektroniczne;j.

7. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 6 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1i 2 jest skuteczne.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie

aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 23.
1.  Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

Budowlanych,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu

cywilnego, Ustawy Prawo zamowien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 25.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec

Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§ 26.

. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.
. Jezykiem umowy jest jezyk polski.
. Wykonawca zapewni ttumaczenie wszelkich dokumentéw i pism sporzgdzonych dla celow

realizacji inwestycji w jezykach obcych na jezyk umowy przez ttumacza, przy czym dotyczy to
takze wszelkich dokumentaciji i specyfikacji technicznych, instrukcji, gwaranciji, certyfikatow i
atestow oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy. Jezeli bedg tego
wymagaé okolicznosci w stosunkach pomiedzy stronami, Wykonawca kazdorazowo zapewni
obecnos¢ kompetentnego ttumacza.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy (w zakresie roszczen
cywilnoprawnych w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) Zamawiajacy i
Wykonawca zobowigzujg sie go podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku braku porozumienia za posrednictwem instytucji o ktérych mowa w ust.4 spory

mogagce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.
§ 27.
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajgcy a jeden Wykonawca (w przypadku umowy zawieranej w formie pisemnej).
2. Dniem zawarcia umowy jest data zlozenia ostatniego podpisu, ktorejkolwiek z osdb
reprezentujgcych Strony umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data/podpis........cccvviiiiiiiniinnnns Data/podpis.......cocveviiiiiriiiiir s
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