



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 648 48 24 Faks: 14 648 85 50
e-mail: gmina@rzeszawa.pl
www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.271.1.4.2026.ZM

Rzeszawa, dnia 25 marca 2026 r.

Oferenci

Wszyscy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o nr RID.ZP.271.1.4.2026 na zadaniu pn: „**Remont drogi gminnej klasy D nr K580301 w Bratucice - Rudy Rysie w od km 0+120,00 do km 0+810,00 w msc. Bratucice, gmina Rzeszawa**”

ODPOWIEDZI I

na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu nr RID.ZP.271.1.4.2026 prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „**Remont drogi gminnej klasy D nr K580301 w Bratucice - Rudy Rysie w od km 0+120,00 do km 0+810,00 w msc. Bratucice, gmina Rzeszawa**”

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 284, ust 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.).

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

Pytanie 1

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie.

1



WOJEWODA
MAŁOPOLSKI

Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy.

W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie.

Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody o przesunięcie terminu składania ofert o dodatkowe 30 dni.

Pytanie 2

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględnia zwykłe ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uznać należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.

Odpowiedź 2

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 2 wskazuje:

W ocenie Zamawiającego kwestia wybuchu konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej nie jest nadzwyczajną zmianą stosunków, albowiem wpływ tego zdarzenia na warunki realizacji umowy jest znany w chwili składania ofert do n/n postępowania.



Zapytanie rozmią się z warunkami przetargowymi, a dalej warunkami realizacji zamówienia albowiem z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia w sprawie nie zachodzi temat waloryzacji wynagrodzenia na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Uwzględniając powyższe odpowiedzi Zamawiający nie dostrzega powodu by ukształtować dodatkowo warunki podwyższenia wynagrodzenia w związku z wybuchem wojny.

Pytanie 3

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.

Odpowiedź 3

Uwzględniając odpowiedzi z pytania 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Z poważaniem
Wójt Gminy Rzeszawa

mgr Zbigniew Biernat

Otrzymują:

1 x Wszyscy zainteresowani postępowaniem

1 x a/a

1 x /strona internetowa prowadzonego postępowani

