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dot. DZP/3/TP/2026                                     Szczecin, dnia 23.02.2026 r.

Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu                  
                            PLATFORMA ZAMAWIAJĄCEGO e-Zamówienia
                        
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”.        
               
[bookmark: _Hlk118363104]	Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Dotyczy przedmiotu umowy § 5 ust. 5 pkt. 1 Prosimy Zamawiającego 
o prawidłowe określenie zakresu zamówienia i stosownie do treści PZP określenie maksymalnej częstotliwości składania oferty. 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Treść pytania nie odpowiada zakresowi zapisu w umowie.


Pytanie nr 2:
Dotyczy przedmiotu umowy § 5 ust. 11 Prosimy Zamawiającego o usunięcie obowiązku przeprowadzenia dalszego postępowania w tym jego kosztów Powyższy obowiązek nie jest możliwy do oszacowania tak finansowo jak 
i czasowo i jako niemożliwy do wyceny nie może być przerzucony na Wykonawcę. Powyższe określenie wyklucza przez to możliwość zachowania zasady konkurencyjności z uwagi na brak możliwości określenia zakresu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Treść pytania nie odpowiada zakresowi zapisu w umowie.

Pytanie nr 3:
Dotyczy przedmiotu umowy § 16 ust. 1 pkt. Prosimy Zamawiającego o:  obniżenie wysokości kar umownych ujętych w pkt. 2, 12, 17 - zastrzeżona na wypadki tam wskazane wysokości kar pozostają w sprzeczności 
z funkcją i charakterem kar umownych i uznać je należy za rażąco zawyżone. Z uwagi na zakres obowiązków jako niesłużące bezpośrednio wykonania umowy uznać je należy za sprzeczne z PZP.  usunięcie kar umownych ujętych w treści pkt. 6 – w toku bowiem prowadzenia prac może bowiem dojść do nieuzasadnionej przerwy realizacji robót która nie będzie faktycznie rzutowała na dotrzymanie terminu umownego np. awarii sprzętu itp. powyższe wstrzymania są nierozerwalnie związane z procesem budowlanych zaś ich sankcjonowanie nie znajduje się w katalogu analogicznych i istotnie większych zadań budowlanych,  wyjaśnienie treści punktu 3 poprzez potwierdzenie, że chodzi o aktualizację nie dokonaną na żądanie Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umownych w powyższym zakresie. 
W zakresie wyjaśnienia treści punktu 3 - Zamawiający potwierdza, że przewiduje karę za nieterminowe dostarczenie aktualizacji harmonogramu Realizacji Zadania na żądanie Zamawiającego. 



Zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego
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