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dot. DZP/3/TP/2026                                     Szczecin, dnia 25.02.2026 r.

Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu                  
                            PLATFORMA ZAMAWIAJĄCEGO e-Zamówienia
                        
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 
pn.: „Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie. Etap II - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta”.        
               
[bookmark: _Hlk118363104]	Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Dotyczy przedmiotu umowy § 5 ust. 5 pkt. 1 Prosimy Zamawiającego 
o prawidłowe określenie zakresu zamówienia i stosownie do treści PZP określenie maksymalnej częstotliwości składania raportów.
 Odpowiedź na pytanie nr 1:
Treść pytania nie odpowiada zakresowi zapisu w projektowanych postanowieniach umownych, jednak Zamawiający doprecyzowuje zapis „szczegółowy zakres informacji które powinny być objęte raportem, zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy” zapis ten odnosi się stricte do informacji dodatkowych wynikających z postępu prac podczas realizacji inwestycji tj. wykazu zgłoszonych podwykonawców, wystąpień wykonawcy, wykazu wniosków materiałowych, planu robót przewidzianych do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym, itp.
Zamawiający informuje, że Ustawa PZP nie określa maksymalnej częstotliwości składania raportów przez Wykonawcę. Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 oczekiwaniem Zamawiającego jest otrzymanie raportu przedstawiającego aktualny stan realizacji przedmiotu umowy raz 
w miesiącu. Zamawiający jednak dopuszcza możliwość żądania takiego raportu od wykonawcy maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizacje konstrukcji nawierzchni asfaltowych przy zastosowaniu metody mechanistyczno - empirycznej oraz katalogu typowych konstrukcji podanych i półsztywnych przy założeniu spełnienia wymagań trwałościowych dla wymaganej kategorii obciążenia ruchem KR3, przy zachowaniu pakietu grubości warstw asfaltowych zgodnych z projektem wykonawczym. Optymalizacja konstrukcji pozwoli uzyskać wymagane nośności i trwałości przy wykorzystaniu najbardziej korzystnych aspektów ekonomicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający rekomenduje pozostawienie przyjętej w dokumentacji projektowej konstrukcji nawierzchni. Poszczególne, przyjęte warstwy pełnią również funkcje separacyjne, odsączające i mrozoochronne - w związku 
z powyższym nie można odnosić się jedynie do wytrzymałości konstrukcji nawierzchni. Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia korekt w konstrukcji nawierzchni w trakcie realizacji umowy - na podstawie wniosku Wykonawcy popartego odpowiednimi obliczeniami, analizą i argumentacją.


Pytanie nr 3:
1. Wg TER poz. 110 i 119 należy ułożyć rury osłonowe w ilości 105mb. Wg przedmiaru załączonego wykonanego w programie NORMA należy ułożyć w poz. 2 – 12mb a w poz. 11 – 20mb. Prosimy o ujednolicenie ilości rur do ułożenia.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość rur osłonowych w poz. 110 i 119 zgodnie z TER.




Zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego
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