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Numer rejestru: …/2026 

 
UMOWA NR - wzór 

 

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu 

 
Zawarta w dniu ………………..……, w Bolesławcu, pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec z siedzibą w 
Bolesławcu, ul. Rynek 41 (NIP: 612-16-36-326), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Roberta Rzepnickiego – II Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesławiec, przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta, 
 

a: 
….., w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym nr ZI-II.271.10.2026.DW, zgodnie 
z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1320 z późn. zm.) – dalej „Pzp, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy/zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji dwóch 
kompleksów boisk sportowych wykonanych pierwotnie programem „MOJE BOISKO- ORLIK 2012”, tj.: 
 
1) Modernizacja kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38C, 59-700 
Bolesławiec. Roboty budowlane obejmują działkę o numerze 78/7 zlokalizowaną w obrębie 0010 miasta 
Bolesławiec. 
Zakres robót obejmuje m.in.: 
a) boisko wielofunkcyjne: wymiana nawierzchni sportowej, wymiana tablic epoksydowych, obręczy i 
łańcuchów, stojaków do koszykówki, 
b) boisko piłkarskie: wymianę nawierzchni sportowej, wymianę bramek do piłki nożnej, 
c) modernizacja ogrodzenia poprzez jego wymianę na nowe, 
d) modernizacja oświetlenia boisk poprzez wymianę opraw oświetleniowych. 
 
2) Modernizacja kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 2, ul. Słowackiego 2, 59-700 
Bolesławiec. Roboty budowlane obejmują działki o numerze: 425/2 i 425/1 zlokalizowanych w obrębie 
0009 miasta Bolesławiec.  
Zakres robót obejmuje m.in.: 
a) boisko wielofunkcyjne: wymiana nawierzchni sportowej, wymiana stojaków do koszykówki, 
b) boisko piłkarskie wymiana nawierzchni sportowej, wymianę bramek do piłki nożnej, wymiana 
piłkochwytów, 
c) piłkochwyty, ogrodzenie, 
d) boisko do buli, 
e) rektyfikacja studzienek, 
f) kostka brukowa, 
g) wymiana ławek. 
 
Uwaga: Przedmiot zamówienia dla Szkoły Podstawowej nr 2 obejmuje tylko wykonanie wyżej 
wymienionych prac. Zamawiający nie przewiduje wykonania prac związanych z: boiskiem do streetball-
a, modernizacji bieżni sprinterskiej, modernizacji rozbiegu do skoku w dal i skoku wzwyż, teren zielony. 
Dokumentacja projektowa obejmuje całość zadania, dlatego w pierwszej kolejności należy zapoznać 
się z przedmiarami robót. 
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1.1 Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, roboty budowlane należy prowadzić i zabezpieczyć w taki 
sposób, aby była możliwość ciągłego i bezpiecznego użytkowania przyległego integracyjnego placu 
zabaw dla dzieci. 
 
1.2 Zamawiający informuje, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 
planowane są roboty budowlane, które mogą być wykonywane równolegle przez innych Wykonawców 
wyłonionych w odrębnym postępowaniu przetargowym, prace będą dotyczyć m.in.: 
a) SP1: docieplenie dachów, montaż pomp ciepła na gruncie, wymiana opraw oświetleniowych w 
budynkach, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków. 
b) SP2: docieplenie dachu, wymiana opraw oświetleniowych w budynkach, montaż instalacji 
fotowoltaicznej na dachu budynku. 
W takim przypadku Wykonawca bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego oraz wyłonionego 
wykonawcy, umożliwi dostęp do terenu budowy, uprzątnie również teren składowania materiałów w 
przypadku kolizji prac. 
 
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Załączniku A do SWZ zawierający:  projekt prac 
modernizacyjnych kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w zakresie kompleksu boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu,  przedmiarze robót dla 
kompleksu boisk dla SP1, przedmiarze robót dla kompleksu boisk dla SP2, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych - dołączonych do SWZ.  
 
2.1 Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Minister Sportu i Turystyki. 
 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu.  
 
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w 
dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót 
określa § 14 ust. 6 niniejszej umowy. 
 
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów. 
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych 
materiałów lub urządzeń. 
 
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 
 
7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu mogą spowodować wzrost ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub zmniejszenie ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 
dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 
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1) kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy, opracowanego metodą kalkulacji 
szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, 
kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku: 

a) odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy;  
b) rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane 
w § 3 niniejszej umowy;  

c) robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;  
d) robót zaniechanych określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy; 
e) określenia środków trwałych. 

 
2) harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 
robót objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania 
zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy i części elementów, które mogą stanowić 
osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych 
elementów i części elementów. Dodatkowo:  

a) Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w ww. terminie; 

b) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 
finansowym. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
 
- brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……. zł.  
słownie złotych: …………. 
w tym: 
 
1) za modernizację kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38C, 59-
700 Bolesławiec, w kwocie: 
cena brutto: ……………… zł,  
słownie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) za modernizację kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 2, ul. Słowackiego 2, 59-700 
Bolesławiec, w kwocie: 
cena brutto: ……………… zł,  
słownie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu obejmuje 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 
projektowej. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczałtu 
związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty robót, usług i czynności nie ujętych, a których 
wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i 
uzyskania założonego efektu końcowego zadania, w szczególności takich jak tak i w wypadku 
wystąpienia: 
1) koszty wszelkiej robocizny, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń; 
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2) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na ubytki), w tym 
koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub poprzez 
miejsca składowania na placu budowy;  
3) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót;  
4) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń;  
5) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę; 
6) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego; 
7) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 
przed deszczem, słońcem i inne tego typu urządzenia; 
8) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i 
rozbiórką;  
9) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu z 
użytkownikiem;  
10) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz koszty docelowej 
organizacji ruchu;  
11) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie 
kwalifikowanych jako środki trwałe;  
12) koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi 
pracami;  
13) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 
higienicznych, sanitarnych i leczniczych; 
14) koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem;  
15) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
16) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy;  
17) koszty energii i wody;  
18) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę;  
19) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt;  
20) koszty sporządzania uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach technicznych, 
rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze;  
21) koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SWZ;  
22) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym danych do książki drogi, geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę;  
23) koszt opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu nadzoru budowlanego;  
24) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących 
odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania; 
25) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w 
przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości; 
26) koszty nadzoru archeologicznego – w przypadku wystąpienia;  
27) koszty wszelkich czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę oraz uzgodnień jednostek 
zarządzających sieciami, w tym zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony 
zarządzających sieciami; 
28) koszty uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz wykonania 
ich wycinki i utylizacji drzew kolidujących z inwestycją. Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i 
krzewów, zgodnie z uzyskaną decyzją; 
29) koszty powiadomienia gestorów sieci o wejściu z robotami budowlanymi w zakres ich 
urządzeń/sieci. 
 
4. Kwota określona w ust. 1 i jego dalszych ustępów, niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec 
zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 określonych w § 1 oraz w § 17. Wszystkie 
koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT w 
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wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, 
energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, 
odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, ewentualnych przekładek w 
przypadku kolizji z istniejącym  uzbrojeniem lub z zinwentaryzowanym geodezyjnie uzbrojeniem, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pełnej obsługi 
geodezyjnej wraz z wytyczeniem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych 
robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.  
 
6. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania 
aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
 
7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca:  
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej;  
2) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na dokonywanie opracowań, korzystanie z opracowań 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. przenosi na Zamawiającego autorskie prawo zależne 
do dokumentacji powykonawczej.  
 
8. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń – bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:  
 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  
 
9. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do dzieła Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których dzieło zostało utrwalone.  
 
10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw osobistych do dokumentacji 
powykonawczej.  
 
11. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich, a dzieło przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

 
§ 3  

Roboty dodatkowe 
1. Zaistniałe przypadki wykonania dodatkowych robót budowlanych muszą być każdorazowo 
uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za 
wykonanie tych robót.  
 
2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony protokołu konieczności na roboty dodatkowe. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 
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ust. 2 Pzp oraz przedstawiający koszty robót będących przedmiotem protokołu. Rozpoczęcie 
wykonywania tych robót może być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te 
roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi. Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej ponosi Zamawiający.   
 
3. W sytuacji, gdyby umowa miała być zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 
ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający miał zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to 
ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
 
1) tryb postępowania przy zatwierdzaniu dodatkowych robót budowlanych: 
a) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczność wykonania dodatkowych robót 

budowlanych;  
b) Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego spiszą protokół konieczności, którego 

wzór w formie elektronicznej i zgodnie z obowiązującym w tut. Urzędzie drukiem Zamawiający 
przekaże Wykonawcy w przypadku wystąpienia tych robót;  

c) do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys;  
d) protokół konieczności wraz z kosztorysem, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu protokół ten stanowi podstawę do 
rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.  

 
2) sposób wyliczenia kosztów „dodatkowych robót budowlanych” o których mowa w niniejszym 

paragrafie, zostaną obliczone w oparciu o następujące założenia: 
 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w  § 1 ust. 8 pkt. 1 niniejszej 
umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość negocjacji; 
 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. 
takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 
Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 
 
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 
 
4. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowych robót budowlanych będzie płatne jednorazowo i zostanie 
ujęte w fakturze końcowej dla danego zakresu. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie dwóch 
faktur, wstawionej po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego modernizacji boiska dla danej 
szkoły. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego zadania (w 
zakresie modernizacji kompleksu dla jednej szkoły), tj.: 
 
1) transza nr I – w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a) wynagrodzenia umownego. Płatność zostanie 
zrealizowana po dostarczeniu Zamawiającemu: 
a) prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, 
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b) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych podpisanego przez Zamawiającego dla zakresu 
robót określonych w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, 
c) dokumentu o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 
wykonanego zadania.  
d) potwierdzenie otrzymania należnego wynagrodzenia (od podwykonawców) w ramach wykonanego 
zadania. 
 
2) transza nr II – w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. b) wynagrodzenia umownego. Płatność zostanie 
zrealizowana po dostarczeniu Zamawiającemu: 
a) prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, 
b) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych podpisanego przez Zamawiającego dla zakresu 
robót określonych w § 2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, 
c) dokumentu o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 
wykonanego zadania.  
d) potwierdzenie otrzymania należnego wynagrodzenia (od podwykonawców) w ramach wykonanego 
zadania. 

 
2.  Do każdej faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik):  
a) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 
składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, 
dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości 
danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę. Brak wykazu 
spełniającego powyższe wymagana będzie podstawą do odmowy realizacji faktury.  
b) potwierdzenie otrzymania należnego wynagrodzenia przez podwykonawcę lub dalszych 
podwykonawców, np.: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał 
należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne 
tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali 
przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą 
jednoznacznie potwierdzającą powyższe fakty.  
c) W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca zamiast składania dokumentów określonych w § 
4 ust. 2 lit. a i lit. b)  może złożyć oświadczenie o braku zaangażowania podwykonawców przy realizacji 
umowy. Oświadczenie musi być złożone w oryginale i podpisane przez Wykonawcę. 
 
3. Faktura regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wraz z wymaganymi załącznikami. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak oświadczeń może 
skutkować wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 
wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 
od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 
żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  
 
5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z faktur 
Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 
6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 
Wykonawcę nr …………... Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna 
z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 
Wykonawcy. 
 
7. Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego 
niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 
 



Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZI-II.271.10.2026.DW na:  
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Bolesławcu 

Strona 8 z 25   

8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 
wartość. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, 
kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. musi odbywać się 
zgodnie z przepisami Pzp, o których mowa w artykułach 462 – 465. Umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli 
ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin 
na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub pisemnego sprzeciwu do jej treści 
wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych 
podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w 
tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Nieprzedłożenie zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
 
9. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Gminy: dział ….,  
rozdział …, § …, ….  
 
10. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża 
zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania 
Wykonawcy. 
 
11.  W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w umowie w  
ust. 3, Wykonawca ma prawo dochodzenia ustawowych odsetek za opóźnienia w transakcjach 
handlowych.   
 
12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem znajdującym 
się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz); 
niniejsze postanowienie stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą obejmować 
rachunki bankowe podatników podatku od towarów i usług. 
 
13. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w 
Wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 
Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. W takim przypadku, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności na rachunek ujęty w Wykazie, nie stanowi dla 
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
 
14. Strony uzgadniają, że fakturowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowane 
wyłącznie za pośrednictwem KSeF, w przypadkach i od terminów przewidzianych przepisami 
powszechnie obowiązującymi.  
 
15. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać 
następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-2): 
       - Podmiot2 jako Zamawiający: 
         Gmina Miejska Bolesławiec 
         Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121636326 
       - Podmiot3 jako Odbiorca: 
         Urząd Miasta Bolesławiec – Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich 
         Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6120009805  
 

§ 5 
Pracownicy Wykonawcy 
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1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg 
nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 
dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy 
sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe 
czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 
przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego przedstawicieli, 
dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 
Pzp mogą to być w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę lub, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub, 
4) inne dokumenty, 
– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 
3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 
zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z 
powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły 
wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie 
przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, 
zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy,  a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. 
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną 
przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  

§ 6 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: od 01.07.2026 r. do 31.08.2026 r. 
Za zgodą i na warunkach Dyrekcji danej szkoły Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane w 
terminie wcześniejszym. 
 
2. Za moment wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Strony uznają dzień, w którym 
Wykonawca zakończy realizację Zamówienia i zgłosi ją pisemnie (wraz z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami) Zamawiającemu do odbioru końcowego.  
 
3. Za termin zakończenia robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego 
przez Zamawiającego. 
 
4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających w 
szczególności z:   
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót; 
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 

zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony 
niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;  

4) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności; 

6) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp, 
o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 
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7) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony 
o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej; 

8) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 
9) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych prac wpływa na 

termin wykonania niniejszej umowy; 
10) innych przypadków nie wymienionych w niniejszym ustępie.  
 
5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane 
stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  
 
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 
 
7.  W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy przez 
Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków 
finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na 
pisemny wniosek Wykonawcy, ulec przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, 
które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy 
przez Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia 
wykonania Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 7 

Przekazanie placu budowy 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą, 
 
2. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii na plac budowy. Wykonawca we własnym 
zakresie zapewni wszystkie niezbędne media. 
3. Zamawiający zapewni lub może zapewnić nadzór inwestorski i/lub nadzór autorski w trakcie realizacji 
budowy. 
 
4. Wykonawca po przejęciu placu budowy odpowiada za niego do momentu protokolarnego odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
5. W czasie wykonywania robót  Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym od 
przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne 
przedmioty usunąć z placu budowy. 
 
6. Wszelkie uszkodzenia obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałych 
podczas prowadzenia robót powinny być naprawiane na bieżąco przez Wykonawcę. Po zakończeniu 
robót Wykonawca powinien bez zbędnej zwłoki uporządkować teren placu budowy i przekazać go 
Zamawiającemu.  

§ 8 
Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności określonej w ofercie przetargowej.  
 
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu 
w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana 
do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 
 
5.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 
§ 9 

Uczestnicy realizacji inwestycji 
1. Zamawiający może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora 
nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający 
upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego, również do kontrolowania rozliczeń budowy. 
 
2. Zamawiający powołuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, który z upoważnienia Zamawiającego 
prowadzi formalną obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z uczestnikami procesu 
budowlanego, koordynuje ich działania.  
 
3. Zamawiający może powołać Komisję do odbiorów częściowych i odbioru końcowego z dodatkowymi 
uprawnieniami do bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodności z zawartą 
umową. 
 
4. Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest 
Daniel Słomiński d.slominski@um.boleslawiec.pl, tel.: 660 411 562  
 
5. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: …… 
 

§ 10 
Obowiązki i zadania Wykonawcy 

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, 
ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 
utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do uporządkowania 
terenu. 
 
3. Wykonawca ubezpieczył budowę od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego 
odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju 
więcej niż to jest konieczne. 
 
5. Wykonawca jako wytwórca odpadów (art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach powstałych w wyniku 
realizacji robót zobowiązany jest do przetransportowanie na miejsce ich 
składowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów 
potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację. 
 
6. Wykonawca, w szczególności zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 
należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy 
obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, 
a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu; 
2) pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdów, urazy pieszych 
spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych 

mailto:d.slominski@um.boleslawiec.pl
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robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy budowy 
w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego 
oddania budowy (odbioru końcowego robót); 
3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji; 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 
budowlane (Art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii 
Europejskiej; 
5) okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie zastosowanych 
materiałów, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy; 
6) wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem; 
7) przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów; 
8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.); 
9) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z: 

− czasowym zajęciem gruntów podczas wykonywania przedmiotu umowy; 

− zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące następstwem 
prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców; 
10) zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz 
robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt; 
11) pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma czasowego 
dojazdu w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może dojechać pojazd 
odbierający odpady; 
12) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna 
itp.) oraz policji; 
13) doprowadzenie do stanu przejezdności w pasa drogowego lub innego terenu objętego robotami, 
po zakończeniu dnia pracy; 
14) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych 
w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt napraw urządzeń zinwentaryzowanych ponosi wyłącznie 
Wykonawca (koszty naprawy urządzeń niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczającym definicję 
wynagrodzenia ryczałtowego ponosi Zamawiający); 
15) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej; 
16) zgłoszenie, poinformowanie gestorów sieci zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branżowych;  
17) W uzgodnieniu z Zamawiającym, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, 
umieszczenie dwóch tablic informacyjnych - po jednej dla każdego kompleksu sportowego - wg 
wytycznych Zamawiającego.  
 
18) Przygotowania wniosków materiałowych, składanych do Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej 
i elektronicznej) nie później niż 21 dni przed zamówieniem materiału, urządzeń i maszyn. 
Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnień 
związanych z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót, w tym wynikających z wad 
materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania lub innych przyczyn mających 
związek z materiałami lub urządzeniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska zatwierdzenia 
wniosku materiałowego, o którym mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający może wezwać Wykonawcę 
do usunięcia materiału z terenu budowy, nawet wbudowanego na koszt Wykonawcy. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich powiadomień właścicieli sieci - wynikających z uzgodnień 
branżowych dołączonych do dokumentacji inwestycji. W przypadku konieczności zapewnienia przez 
gestora sieci odpowiedniego nadzoru (przedstawiciela tej sieci), Wykonawca własnym kosztem i 
staraniem uzyska taki nadzór.  

§ 11 
Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez 
okres realizacji umowy. 
 
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni od daty wystawienia polisy. 
 
4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o 
których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  
 
5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 
 
6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu 
budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz 
z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości, 
od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przez Zamawiającego. 
 
7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
 
8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą w zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw sądowych, 
wynikających zaszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w związku z prowadzeniem prac, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda 
powstała na skutek działania Wykonawcy lub jego podwykonawców. 
 
9. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia 
(polis). 

§ 12 
Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 
 
1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia;  
2) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie 

z Umową. 
 
2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego 
będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie pisemnej lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  
  
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże (w 3 egzemplarzach) 
Zamawiającemu, w szczególności następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy;  
2) inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach, również w formie elektronicznej na płycie CD (w 

formacie dxf); 
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (w 

wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej (skan całości dokumentacji powykonawczej wraz z 
innymi dokumentami budowy wykonany na bazie oryginalnie podpisanych dokumentów i kompletny 
jak dokumentacja w wersji papierowej) w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 
użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 
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5) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami - w przypadku wystąpienia zmian, również z podpisami 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta; 

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

7) Pozwolenie na użytkowanie całego obiektu–jeśli będzie niezbędne lub zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu dla wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 

8) Zatwierdzone wnioski materiałowe, 
9) Komplet kluczy (min. 3 sztuki), klucze elektroniczne, kody dostępu, hasła, 
10) Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących zestawienia 

zbiorczego wyposażenia, wmontowanych urządzeń, dat przeglądów i czynności serwisowych wraz 
z instrukcjami użytkowania i konserwacji urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w 
powyżej określonym terminie odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego 
użytkowania i konserwacji urządzeń. 

 
4. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 
i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany 
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego przedmiotu 
umowy. 
 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego.  
 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy 
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający ma prawo; 

a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 10); 
 
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  
 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy 
odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

 
9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. 
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§ 13 
Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy, w 
tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
 
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 
 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie 
gwarancji. 
 
5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 
 
6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 
 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 
usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie 
z § 15 ust. 1 pkt. 10). 
 
8. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 
 
9. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  
 
10. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 
odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  
 
11. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
 
12. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 
niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa 
odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego 
przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego 
do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 14 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
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umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 
następujący: 
 
1)  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 
założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej 
umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji; 
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b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji;  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

 
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy 
te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
 
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 1) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji. 

§ 15 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 100 000,00 zł brutto za przedmiot umowy; 
 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 700 zł brutto, 
za każdy dzień zwłoki; 
 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 
 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 500 zł brutto złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 
jej zmiany; 
 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 
 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1000,00 
zł brutto; 
 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 
7000 zł brutto za każdy taki przypadek; 
 

9) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o 
pracę – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki przypadek; 
 

10) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 
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upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 700 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 
 

11) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których mowa 
w §1 ust. 8 pkt 1) i 2), Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 100 zł brutto za każdy 
dokument i za każdy dzień zwłoki. 
 

12) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcy lub niedoprowadzenie do zmiany 
wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 439 ust. 5 
p.z.p., odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – w 
wysokości  7000 zł brutto za każdy taki przypadek 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 100 000,00 zł brutto, 
za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp. 
 
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 
 
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 
5. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
 
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 
 
7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), czyli "za zwłokę w oddaniu 
przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym", o którym 
mowa w ust. 1 pkt. 10) nie mogą 60% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości: ……… zł słownie złotych: ……...  
 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………..     
 
2.1 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie 
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 
wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi 
za wady, na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku wystąpienia usterek lub wad 
podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  
 
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, w szczególności o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 
oraz innych wymienionych w niniejszej umowie, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 



Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZI-II.271.10.2026.DW na:  
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Bolesławcu 

Strona 19 z 25   

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 
 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 33.1 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 17 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 
Pzp, Prawa zamówień publicznych, a w szczególności: 
 
1) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, 

uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, 
względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia 
zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i 
inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia; 

 
2) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 

wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 
 

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie lub 
zmiany lub  odmowa zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień;   

 

4) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności 
konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania 
błędów;  

 

5) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia robót budowlanych, w szczególności takie jak: opóźnień w dostawach materiałów 
budowlanych na teren budowy, brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 
spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, itp.; 

 

6) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

 

7) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych, a niemożliwych do przewidzenia; 
 

8) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na terminową realizację 
zamówienia w różnych sytuacjach; 

 

9) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w 
przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, 
wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres 
przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 
Użytkowego; 

 

10) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla 
realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia; 

 

11) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru 
budowlanego, itp.; 
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12) konieczność wykonania robót zamiennych; 
 

13) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, kontrolujących, wydających 
decyzje etc.; 

 

14) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 
określone w SWZ; 

 

15) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana 
jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i 
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a 
także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca; 

 

16) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 
SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez 
Wykonawcę osobiście; 

 

17) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT; 

 

18) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy 
(tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy); 

 

19) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”) na podstawie art.  
455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp; 

20) zmiana terminu realizacji związana z brakiem dostępności na rynku materiałów budowlanych, bądź 
wydłużony okres na ich dostawę; 

21) zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach 
określonych niniejszą umową; 

22) zmiana terminu realizacji związane z wystąpieniem warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem 
kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi 
zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

23) zmiana terminu realizacji zadania związana z koniecznością powiązania wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz wykonania robót budowlanych realizowanych odrębną umową - określonych w § 
1 ust. 2.    

 
2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 
wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego 
personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
 
3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 
Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. 
Zamawiający może według własnego uznania:  
 
1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części 

robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 
 
2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w 

obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania 
robót niezgodnie z Umową. 

 



Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZI-II.271.10.2026.DW na:  
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Bolesławcu 

Strona 21 z 25   

4. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót 
z tego powodu, będzie decydował Prezydent Miasta Bolesławiec, w trakcie realizacji robót, po złożeniu 
pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru. 
 
5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i 
niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w 
całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   ani   przeciwdziałać   
przy   zachowaniu   należytej   staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w 
szczególności: klęski   żywiołowe,  w tym:  trzęsienie  ziemi, huragan,  powódź oraz inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy 
państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  
terrorystyczne   i   inne   podobne    wydarzenia zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki 
powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u 
Stron. 

 

6. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub 

nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 

wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w 

rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły 

Wyższej oraz czasu jej trwania.  

 

7. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu 

określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie 

zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że 

przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą 

inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie 

wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

8. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią postanowienia 
zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego – stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu 
cywilnego. 

§ 18 
Wierzytelność 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz podpisywanie 
wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia 
bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Miejskiej Bolesławiec. 
 
2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest wyłącznie za 
pisemną zgodą Zamawiającego.  

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność 
całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy 
zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie 
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to 
także ewentualnych luk w umowie. 
2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do 
rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Strony postanawiają również, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w 
związku z nią – mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu sądu, 
obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, którego treść publikowana pod adresem 
https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i akceptowana lub 



Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZI-II.271.10.2026.DW na:  
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Bolesławcu 

Strona 22 z 25   

wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią – mogą 
być rozwiązywane w trybie mediacji przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 
4. Sąd polubowny rozstrzyga spór w oparciu o prawo polskie, biorąc pod uwagę postanowienia łączącej 
strony umowy, a językiem postępowania jest język polski. 
5. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego. 
6. Koszty postępowania arbitrażowego (w szczególności wynagrodzenia i wydatków arbitra/zespołu 
orzekającego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszą w równej części. W przypadku zawarcia 
ugody koszty znoszą się wzajemnie. 
7. W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu przed sądem 
polubownym w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania lub innym 
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie 
właściwego sądu. 
8. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej 
umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
9. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą 
Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 
pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i 
Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich 
obowiązków nałożonych na administratorów danych. 
10. Załącznikami do umowy są: 
1) SWZ wraz z załącznikami; 
2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami; 
3) Karta gwarancyjna – załącznik nr 3.  
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu 
cywilnego. 
12. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3.  

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

…………………. 

 

wykonanego na podstawie umowy nr ………… z dnia…………….… 

 

GWARANTEM jest: …………………………………. 
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UPRAWNIONYMI z tytułu gwarancji jest Zamawiający lub przyszły użytkownik 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie: 

„………………………………………………………………………………………………………………. ”. 

określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i 

opisanych w umowie. 

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i 
zainstalowane elementy, urządzenia i materiały. 

1.3 Wszystkie przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą przez 
Gwaranta w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1 
(Gwarant ponosi koszty przejazdu, części zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny). 

1.4 Gwarant odpowiada także za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane elementy, 

urządzenia i materiały przez podwykonawców. 

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 

których mowa w punkcie 2.2. 

1.6 Termin gwarancji wynosi …….lat/lata od daty odbioru końcowego. 

1.7 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest uprawniony do 

żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od 

wad; 

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na 

wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

2.3 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 

3. Przeglądy gwarancyjne 

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji. 

3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W 

przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie przesyła Gwarantowi 
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jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

4. Tryby usuwania wad 

4.1 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii: 

A. Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia do 

8 godzin. 

B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia awarii do 48 

godzin. 

C. Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i 

określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin; 

Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia wad do 5 dni. 

4.2. Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadków zagrażających bezpieczeństwu 

użytkowników, może uzgodnić z Uprawnionym inny termin usunięcia wad i usterek pod warunkiem 

zachowania formy pisemnej. 

4.3. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez Zamawiającego 

powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Uprawnionego 

przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia 

wad i usterek przez Uprawnionego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

4.4 Uprawnienia Uprawnionego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania zgłoszonej 

wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że Uprawniony stwierdził 

pisemnie ich usuniecie, przy czym Uprawniony dokona pisemnego potwierdzenia usunięcia wad lub 

usterek w terminie 14 dni od daty poinformowania go przez Wykonawcę o dokonaniu usunięcia wad 

lub usterek. 

4.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Uprawniony będzie upoważniony do usunięcia awarii 

lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji 

i rękojmi. 

4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

4.7 W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemożliwy lub został 

nawiązany, ale Gwarant nie może podjąć wymaganych działań w wyznaczonym przez Uprawnionego 

terminie, który to termin nie będzie krótszy niż 14 dni, Uprawniony może zlecić usunięcie usterki lub 

wady na koszt wykonawcy. Uprawniony powinien jak szybko to możliwe, poinformować Gwaranta o 

podjętych działaniach. 

5. Komunikacja: 

5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane 

numery telefonów i adresy: 

a/ Uprawniony:………………………………………………………. b/ 

Gwarant:……………..……………………………………………… 

W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg ww. kategorii. 

5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 
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Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 

awariach czy wadach. 

5.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na żądanie 

drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do: 

a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………………….. 

b) Gwaranta należy wysyłać na adres: …………………………………… 

5.4. O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później 

niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany 

adres za skutecznie doręczoną. 

5.5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Miejscowość …………………………………, dnia …………………………… 

 

Warunki gwarancji przyjął: ……………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 

Gwarant: …………………………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 

 
 
 


