Zatacznik nr 7 do SWz

UMOWA - ROBOTY BUDOWLANE

Numer umowy ..........c........
Postepowanie nr Znak Sprawy: ........cccccevveeeeeennenn

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu .......cccceecvvvveeennee. w Dobrej pomiedzy:

Gming Dobra z siedzibg w Dobrej przy ul. Szczecinskiej 16a, 72-003 Dobra
NIP: 851-294-80-83, Regon: 811685496
FEPIEZENTOWEANG PIZEZ wuvevireerereierereeresesiesertesesessesessesestssesesssuestssesensssesensesarsesenessessssesesessesensssestssesens sestssessssasssensessssesessssenes

FEPIEZENTOWANYIM/G PIZEZ ...eveuvireeteeeeeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeseeteeteeseeseesseseensessessessessessensessensessensessentessensessenes
zwanym/3 dalej Wykonawcq.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2025r.
poz. 1153) zwanga dalej ustawgq Pzp.

Pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca (zwanymi dalej Stronami) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

81
Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie zadania budzetowego pn.
,Budowa sieci wod-kan na dz., nr 75/1, 75/6 i 216/2 (ul. Graniczna) obreb Dobra (partycypacja)”.

2. Szczegdétowy przedmiot Umowy okreslajg obowigzujgce w postepowaniu zapisy specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ) oraz dokumentacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 9 do SWZ.

3. Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji
przedmiotu Umowy.
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§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu

budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest — na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - réwniez m. in. do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przed rozpoczeciem robdt, umieszczenia w widocznym miejscu tablicy budowlanej ze wszystkimi
danymi oraz pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub
administratorow terenu, wiascicieli lub zarzgdcéw urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentac;ji projektowej) o terminie rozpoczecia robét
budowlanych oraz o przewidywanym terminie ukorczenia robadt;

zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, likwidacji zaplecza
i uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac; zapewnienia dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy, zamontowania i utrzymania na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej;
oznakowania obszaru prac, wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych; wyznaczenia
dojazddéw i postojow pojazdédw budowy; wyznaczenia drég zaopatrzeniowych oraz odgrodzenia placu
budowy, zgodnie z przepisami, zasadami BHP i standardami sSrodowiskowymi;

dokonania wszelkich formalnosci i pokrycia optat wynikajgcych z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, jesli wystgpi taka konieczno$é¢ (przebieg istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z dokumentacjg projektowa przekazang Wykonawcy oraz wskazaniami
uzyskanymi przez Wykonawce od wiascicieli/zarzgdcow mediow);

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych i wybudowanych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) znajdujgcych
sie na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robdt, w tym biezgcego utrzymania drogi. Koszty z tego wynikajgce bedg poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy;

wykonania inwentaryzacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét, a takze po ich zakonczeniu,
(fotografujagc mozliwie zblizone ujecia celem ich pdZniejszego poréwnania) i przekazania jej
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na odpowiednim nosniku np. na ptycie CD/DVD, pendrive;
zgtaszania napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej do ich wtasciciela oraz do
Zamawiajgcego, niezwtoczne informowanie o przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej jej
wtasciciela oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak rowniez Zamawiajgcego;

uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wytaczenia i przetozenia elementdw sieci
medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami, jezeli wystgpi taka koniecznos¢;
natychmiastowego zgtoszenia telefonicznie (potwierdzonego pisemnie z podaniem daty i godziny
zdarzenia) lub mailowo do wtasciciela urzadzenia, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o
kazdorazowym wytgczeniu jakiegokolwiek z mediéw, zamierzonym badz niezamierzonym;

w przypadku wejscia na grunty inne niz przekazane m.in. stanowigce wtasno$¢ gminy, uzyskania
pisemnej zgody wtasciciela dziatki oraz spisania oswiadczenia, ze wtasciciel nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen co do stanu dziatki po zakonczeniu prac wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonang przed
wejsciem na przedmiotowg dziatke oraz po wyjsciu z tej dziatki (fotografujgc mozliwie zblizone ujecia
celem ich pdzniejszego poréwnania);

nie pogarszania stanu istniejgcego terenu ani drog dojazdowych wykorzystywanych do transportu
i przejazdéw podczas wykonywania prac;

stosowania sie do ustawowych ograniczenn naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
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i uzgodnienia od wtasciwych instytucji co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) na wtasny koszt, o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego;

12) wykonywania prac w taki sposdb, aby zachowaé urzadzenia melioracyjne we witasciwym stanie
technicznym i nie powodowacé pogorszenia warunkéw wodnych na terenach sgsiednich a w przypadku
uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych dokonania ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy
zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;

13) odtworzenia nawierzchni w przypadku koniecznosci rozbidrki kostki betonowej/asfaltu/betonu/ptyt
drogowych oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

14) dostarczenia wiasnym transportem oraz zabezpieczenia (zgodnie z instrukcjg sktadowania) materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy;

15) opracowania we wtasnym zakresie plan BIOZ oraz PZJ, jesli zostaty przewidziane w projekcie i wymagaja
tego przepisy;

16) zapewnienia ochrony terenu budowy oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
podczas prowadzenia prac budowlanych, przez Wykonawce lub osoby, za ktére odpowiada, w tym
podwykonawcéw od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru korncowego
powierzonego zakresu robat;

17) ponoszenia odpowiedzialno$ci za nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw z udziatem zaréwno
pracownikéw Wykonawcy, jak i oséb trzecich (w szczegdlnosci uzytkownikéw drogi gminnej), powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami (w tym takze ruchem pojazdéw);

18) zabezpieczenia mienia, materiatéw i wykonywanych elementéw budowlanych przed uszkodzeniem
i wptywami zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczeciem prac budowlanych umowy
ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdujgcego sie na placu budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi;

19) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw tacznie z masami ziemi do miejsc ich wykorzystania
lub ich utylizacji oraz przedstawienia Zamawiajgcemu karty przekazania odpadu;

20) uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzenia robdét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

21) przesytania sprawozdan z zaangazowania robot (zakresu wykonania) wraz z dokumentacjg zdjeciowg w
wersji elektronicznej i papierowej do kazdej przedtozonej faktury VAT,

22) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3szt.)
oraz elektronicznej (2szt.) na odpowiednim nosniku np. ptycie CD/DVD (w formacie PDF oraz SHP w
uktadzie 2000 strefa 5 na potrzeby programu QGIS);

23) zaopatrzenia pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcéw w identyfikatory, kamizelki lub odziez
wskazujgcg nazwe Wykonawcy lub podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonujg prace i zobowigzanie ww.
pracownikdéw do statego noszenia czytelnych oznaczen w trakcie wykonywania umowy na terenie placu
budowy;

24) przekazania Zamawiajgcemu wykazu telefondw kontaktowych, adreséw mailowych w celu sprawnego
i terminowego porozumiewania sie w sprawach zwigzanych z prowadzong inwestycjg;

25) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby firmy (nazwy), numeru konta
bankowego, NIP, REGON i telefondow kontaktowych do personelu Wykonawcy (kierownika budowy,
kierownikow robot);

26) niezwtocznego powiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o:

1) wykonaniu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
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2) gotowosci do odbiorow czesciowych i koricowych,
3) gotowosci do odbioréow w okresie rekojmi oraz gwarancji;

27) kazdorazowego zgtaszania pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania
ewentualnych robét podobnych, dodatkowych lub zamiennych;

28) zapewnienia nadzoru geodety (jesli jest wymagany), kierownictwa prac budowlanych we wtasciwych
specjalnosciach, sity roboczej, materiatdow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw
niezbednych do wykonania robot oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione
w dokumentach kontraktowych lub moze to by¢ logicznie wywnioskowane;

29) zawiadamiania Zamawiajgcego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowe;j;

30) umozliwiania wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego lub osobom z nim
wspotpracujacym, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi i jego przedstawicielom oraz
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881)
oraz udostepnic¢ im dane i informacje wymagane tg ustawg;

31) prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania wpiséw zatwierdzanych kazdorazowo przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — inspektora nadzoru inwestorskiego;

32) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu wifasnych materiatéw i urzadzend, po uprzednim
dostarczeniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania;

33) naprawy, odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej w tym drenazy i nadziemnej oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie
przekazanej inwestycji oraz powiadomienia o zdarzeniu eksploratoréw sieci, inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego;

34) ponoszenia kosztow wszelkich napraw szkdéd w mieniu wyrzgdzonych podczas prowadzonych prac przez
Wykonawce lub osoby, za ktore odpowiada, w tym podwykonawcow, od protokolarnego przejecia
terenu budowy do chwili odbioru koricowego powierzonego Umowg zakresu robdt;

35) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, jesli wystgpi taka koniecznos¢;

36) udzielania odpowiedzi na pi$mie na pytania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zadanego pytania;

37) wnioskowania do inspektora nadzoru inwestorskiego o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w
dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z
projektantem;

38) prowadzenia prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscia, z zachowaniem przepiséw dotyczgcych
ochrony przyrody, sSrodowiska, BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, z poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego;

39) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci inspektora nadzoru
inwestorskiego co do ich jakosci;

40) usuwania usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji;

41) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

42) bezzwtocznego zgtaszania Zamawiajgcemu wszelkich wykopalisk, przedmiotow wartosciowych, monet,
budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie
budowy;
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43) wraz ze zgtoszeniem do korncowego odbioru technicznego robdt, przedtozenia Zamawiajgcemu
nastepujgcych dokumentéw:

44) dziennika budowy,

45) opisanej i skompletowanej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

46) wymaganych protokotéw, zaswiadczen z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcji uzytkowania,
dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych stosownymi przepisami,

47) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

48) dokumentéw (np. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci) potwierdzajacych, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - opisanych i
ostemplowanych przez kierownika robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego),

49) innych dokumentéw wymaganych w projekcie budowlanym, specyfikacji techniczne;j.

50) jesli wystapi taka koniecznos$¢, sporzadzenia i uzgodnienia z odpowiednim Urzedem, projektu
czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Ponadto
jezeli to konieczne Wykonawca przedtuzy wazno$é projektu tymczasowej organizacji ruchu. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Wprowadzenie i zdjecie czasowe] organizacji ruchu
Wykonaweca pisemnie zgtosi do Zamawiajgcego i zarzadcy drogi i policji;

51) Wykonawca pokryje koszt opracowania projektéw organizacji ruchu, a takze pokryje koszty zwigzane z
organizacjg ruchu w rejonie wykonywanych robét (jezeli wystgpi taka koniecznosé);

52) uporzadkowania placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robadt;

53) zapewnienia bezkolizyjnego dojazdu pojazdéw oraz kazdorazowo przy przyjezdzie sprzetu
budowlanego lub dostaw materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania drogi i
umozliwienia samochodom przejazdu;

54) uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych wynikajgcych z pism, warunkéw,
uzgodnien, zgtoszenn, umow, protokotéw oraz decyzji pozyskanych w toku przygotowywania
dokumentacji projektowej, umozliwiajgcych prace budowlane, a w nastepnie po wykonanych robotach
umozliwiajagcych Zamawiajgcemu uzytkowanie inwestycji, w tym ztozenie dokumentacji formalno-
prawnej do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach dla uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub braku sprzeciwu na zgtoszenie zakornczenia budowy wraz z
dokumentacjg powykonawcza, aktualizacjag map zasadniczych w ewidencji gruntéw wraz z
poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

55) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego, przepiséw bhp i p.poz.;

56) prowadzenia rozliczen finansowych inwestycji zgodnie oraz w podziale na s$rodki trwate zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego;

57) pisemnego powiadomienia (przed rozpoczeciem robdt) wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terenu, wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia robdt oraz
o przewidywanym terminie ukonczenia robot;

58) przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z gestorami sieci rzeczywisty ich stan
w terenie. Po inwentaryzacji z gestorem sieci, w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej, nalezy ten fakt zgtosi¢ do wtasciciela danej infrastruktury, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zmawiajgcego;
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59) Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, tymczasowe konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych, jak i w dokumentacji projektowej;

60) Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia zastrzezen
do przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku, kiedy nie
bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z
punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy technicznej kolejnosc¢ i terminy realizacji robét;

61) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

62) Wymagane jest cykliczne sprawozdanie z zaangazowania robdt (zakresu wykonania) wraz z
dokumentacjg zdjeciowg w wersji elektronicznej i papierowej, zaakceptowane przez Nadzoér
Inwestorski przed ztozeniem kazdej FV . Niezaleznie od czasu fakturowania, wszelka sprawozdawczosc¢
(roboty, zasada DNSH i zmiany klimatu; zasady réwnosciowe) musi by¢ prowadzona nie rzadziej, niz raz
na kwartat, gdyz w tym trybie Zamawiajacy jest zobligowany przedstawia¢ do UM wnioski o ptatnos¢;

63) Wymagane jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (oryginat, kopia)
oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi byé przygotowywana i opiniowana
przez IN. Zgodnie z cyklicznym sprawozdaniem zwigzanym z dofinansowaniem nalezy na biezgco
informowacé Zamawiajgcego o postepie budowy, uzytych materiatach i sprzecie;

64) Wymagana jest aktualizacja danych i wprowadzenie zmian na mapach zasadniczych w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach dotaczajac inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg;

65) Wymagane jest przedstawienie Zamawiajagcemu informacji o odpadach innych niz niebezpieczne jakie
bedg wytworzone i sposobie ich zagospodarowania lub utylizacji. Etap realizacji jak réwniez
eksploatacji planowanego przedsiewziecia wigzac¢ sie bedzie z powstawaniem odpadow, ktére zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpaddéw - nalezg
m.in. do grup nr 15, 17 i 20. Odpady, odpowiednio posegregowane wg kategorii, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przekazywane s3, za potwierdzeniem przekazywane, witasciwemu
(uprawnionemu) odbiorcy odpaddéw. Powstajgce odpady beda tymczasowo magazynowac na terenie
budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach. Magazynowaé wytworzone odpady
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2023 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla magazynowania odpadéw. Transport odpaddw z placu budowy do odbiorcéw odpadéw realizowac
we wtasciwy sposéb witasnymi Srodkami transportu lub przez pomocy podmiotéw posiadajgcych
stosowne uregulowanie w tym zakresie. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wytworzone odpady
mogg mieé zwigzek z potrzebg wymiany/naprawy elementéw wyposazenia i instalacji w budynku,
pielegnacjg zieleni wokdét budynku, utrzymaniem czystosci w budynku, a w szczegdlnosci z
przebywaniem w nim ludzi, sklasyfikowane wg zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny
by¢ tak unieszkodliwiane, aby magazynowane byty wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w
inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych. Wszystkie odpady na terenie inwestycji bedg magazynowane selektywnie, w
odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposdb
zapobiegajgcy zanieczyszczeniu srodowiska i bedg przekazywane uprawnionym odbiorcom systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, posiadajgcym stosowne uregulowania w tym zakresie;
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3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt nieujetych w dokumentacji lecz niezbednych do
wykonania celem wtasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wtasciwego przeznaczenia
i zatozonej funkcji przedmiotu Umowy. Koszt wykonania tych robdt z wytgczeniem robdt dodatkowych

ponosi Wykonawca i powinien go przewidzie¢ w zaktadanym ryzyku z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczyt harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac ustalony po wytonieniu Wykonawcy musi uwzglednia¢ terminy
stosownych zezwolen, uzgodnien i decyzji oraz wysokos¢ srodkéw budzetowych zaplanowanych przez
Gmine Dobra.

6. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego na
kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym odrebnym pismem, nie dtuzszym niz
7 dni.

7. Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednia¢ uwagi i zalecenia Zamawiajgcego przy tworzeniu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego
przez Wykonawce harmonogramu w przypadku, kiedy nie bedzie on uwzgledniat zasad, wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz gdy bedzie zaktadat niemozliwg z punktu widzenia technologii lub aktualnej wiedzy
technicznej kolejnosé i terminy realizacji roboét.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zgtosi uwagi do przedstawionego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia. Nie zgtoszenie uwag w tym terminie uwaza sie
za jego akceptacje.

9. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.) oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszelkich wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego.

10. Wykonawca jest zobowigzany przeditozyé, najpdzniej w dniu zawarcia Umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) wraz z odpowiedzialnos$cig za podwykonawcéw za szkody w mieniu i na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300.000,00 ztotych (stownie: trzysta
tysiecy ztotych brutto 00/100) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze
warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg osdb objetych
ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci za szkody
na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci,
ktore poszkodowany mégtby uzyskac, gdyby szkody mu nie wyrzagdzono. Zakresem ubezpieczenia objete
sg rowniez szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;

2) obligatoryjne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia wraz z limitem sumy gwarancyjnych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkoéw przy pracy wyrzadzone
pracownikom ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmniej 100.000,00 ztotych (stownie:
sto tysiecy ztotych brutto 00/100),

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
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d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 150.000,00 ztotych (stownie: sto piecdziesiat tysiecy ztotych brutto 00/100),

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach

f) (réwniez stanowigcych cze$¢ sktadowq nieruchomosci) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
150.000,00 ztotych (stownie: sto pieédziesigt tysiecy ztotych brutto 00/100),

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdow niepodlegajgcych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw
mechanicznych (jezeli bede uzywane takie pojazdy) — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej;

3) wymadg zawarcia umowy ubezpieczenia OC bedzie uwazany za spetniony, jezeli Wykonawca najpdzniej
w dniu zawarcia Umowy przedtozy polise ubezpieczenia OC, zgodng z zakresem realizowanej Umowy,
obejmujgcg okres realizacji Umowy wraz z potwierdzeniem optacenia wymaganych rat sktadki
ubezpieczeniowe]. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia OC spetniajgcego ww.
warunki przez caty okres realizacji inwestycji. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w
trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozyé Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC na kolejny okres. Na kazde wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenie optacenia wszystkich wymaganych sktadek
ubezpieczeniowych.

11. W przypadku wytworzenia jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany
do przeniesienia na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy
autorskich praw majatkowych do opracowanej dokumentacji na polach eksploatacji okreslonych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 i 1254)
na ponizszych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zmawiajgcemu prawa, o ktérych mowa w ust. 3 z chwilg
faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby, egzemplarzy w zakresie poszczegélnych pél eksploatacji:

a) uzytkowania dokumentacji projektowej na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie dokumentacji projektowej na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci na dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive itp.),

c) zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg m.in. drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do oraz do sieci komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji projektowej,

f) wymiana nosnikdw, na ktérym utrwalono dokumentacje projektows,

g) wprowadzanie zmian, skrotow,

h) sporzadzanie wersji obcojezycznych,

i) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w ust. 3, w tym takze
publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na potrzeby udzielenia umowy
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publicznego na roboty budowlane, na jego prezentacje poprzez publikacje na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego;

2) réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone;

3) Wykonawca zezwoli Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej oraz z ich
przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajagcemu
praw zaleznych;

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac niniejszag Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich,
a dokumentacje projektowg przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb;

5) Strony ustalajg, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych do przedmiotu Umowy wraz ze
wskazaniem pél eksploatacyjnych nastgpi w ramach protokotu, o ktdrym mowa w § 16 ust. 6 Umowy;

6) zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji
oraz z tytutu przeniesienia wtasnosci egzemplarzy.

12. Po stronie Wykonawcy bedzie realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z cata dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi polskimi i europejskimi normami, pismami,
uzgodnieniami, warunkami, wiedzg budowlang i zasadami bezpieczeristwa oraz poleceniami inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zapewniajgc nalezytg jakos¢ wykonywanych roboét izastosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, a takze uzyskanie niezbednych pozwolen,
protokotéw, odbioréw, oraz wykonanie badan, sprawozdan, projektu i organizacji ruchu wraz z
zatwierdzeniem itp. z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
1) przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy plac budowy po podpisaniu Umowy, w terminie do 14 dni od dnia
podpisania Umowy;
2) dokona¢ odbioru wykonanych prac, zgodnie z § 16 Umowy;
3) zapewnic¢ zaptate wynagrodzenia za wykonane prace, zgodnie z § 6 Umowy.

§4
Czas trwania Umowy
Termin obowigzywania Umowy wynosi 6 miesiecy liczgc od daty podpisania Umowy tj. do dnia ........cccccuuueeee.

§5
Osoby upowaznione do realizacji Umowy
W sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy:
1) Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
................................................... , telefon do kontaktu: .......cceveevveneeneines, €MAIL i,
2) Wykonawce reprezentowac bedzie:
............................................... , telefon do kontaktu: .........ceeeevvvvevnnns, €Mailt coiiiiiiiii
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§6
Wartos¢ Umowy. Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy

wynagrodzenia  ryczattowego W WYSOKOSCI  ooceecieiicirecceee e e ztotych  netto
(SO ettt ettt ettt st et e b ste et et eae e ebees e besbeebea sbe b sbesbeaasaassebeesbestes st eaee shesbeebeebesesensaeraesbentennsennnee
........................................................................................................................................................................................ )
, powiekszonej o warto$¢ 23 % podatku VAT W WYSOKOSCI .ooeciieviiriiecece et e zt
(SO NI ettt ettt ettt et e e ete et ebeete v e s sebbes b st e s s ease sae sbeabsesssesaessebaesbenben s ense sbebe srtensensabaenserbebenneen
....................................................................................................................................................................................... ),
1aCZNIE W KWOCIE ettt sttt ettt et st st st n e saseae s sae e nnan ztotych  brutto
(STOMNIE ..ttt ettt ettt ettt et sb e b ebesaesassbeebaebees enbense s e sbesae sssesssasens sebeesbensensbsea sbe she sbeersensensaereenran
........................................................................................................................................................................ ).

2. Zapfata Wynagrodzenia za wykonanie robdét nastgpi z roku 2026.

3. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze 100 % robdét (wykonanie robdt winno by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy) oraz po podpisaniu protokotu
odbioru robdt i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego z PINB w Policach pozwolenia na uzytkowanie lub braku
sprzeciwu na zgtoszenie zakoriczenia budowy z wiasciwego organu nadzoru budowlanego dla kazdego
zamierzenia budowlanego realizowanego na podstawie dokumentéw okreslonych w §2 ust. 5 Umowy.

4. Zmiana limitow $rodkéw finansowych na poszczegélne lata przeznaczonych na realizacje niniejszej Umowy
moze nastgpi¢ w formie aneksu do Umowy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy.

5. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy niezbedne do
jego wykonania. Nieoszacowanie, pominiecie, ewentualnie brak petnego rozpoznania przedmiotu Umowy
nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono jako kwote ryczattows, ktdra obejmuje wszelkie
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy i wynikajgce z opisu przedmiotu Umowy, zgodnie z
przepisami.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z oryginatem protokotu odbioru czesciowego podpisanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, a w przypadku rozliczenia koncowego wraz
z protokotem odbioru koncowego robdt (wykonanie robét winno byé potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy), o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy.

Faktury muszg by¢ wystawione na nastepujgce dane:
Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,
Odbiorca/ Ptatnik: Urzad Gminy Dobra ul. Szczecinska 16a 72-003 Dobra.
9. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania i doreczania Zamawiajgcemu faktur ustrukturyzowanych
przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug, jezeli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego

systemu.
10.Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg przydzielenia przez

Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o
podatku od towardw i ustug.

11. Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczer podatku VAT. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany
jest do:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujgcych danych ,Podmiotu2” i
,Podmiotu3”:
a) ,Podmiot2” (Nabywca)- dane Zamawiajgcego: Gmina Dobra, ul. Szczeciiska 16a, 72-003 Dobra,
NIP 851-294-80-83,
b) ,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajgcego tj.:
Urzad Gminy Dobra, ul. Szczeciiska 16a, 72-003 Dobra, NIP 8520011474
c¢) ,Rola” dla,Podmiotu3” —,8" - Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca;

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezZle ,Warunki
Transakcji” — informacji identyfikujgcej umowe, ktérej dana faktura bedzie dotyczy¢, w szczegdlnosci
numeru lub symbolu umowy w formacie: ,Umowa nr ......cccceeeveeenennl s

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur
i doreczona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualng schemg logiczng FA_VAT oraz przepisami
obowigzujgcymi w dniu jej wystawienia.
Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktérych mowa w ust. 10 lub 11, w tym
z pominieciem ktéregokolwiek z elementdw, o ktédrych mowa w ust. 10, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujacej oraz

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania zawarte w ust. 10i 11,

co nie bedzie traktowane jako opéznienie w zapfacie.

Termin ptatnosci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania faktury
ustrukturyzowanej, spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, za otrzymang przez
Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub innego dokumentu ksiegowego
albo od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w ust. 10 11,
za otrzymang przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze VAT numer rachunku bankowego jest
rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od dnia 1 wrzesnia 2019
r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktéorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2025 poz. 775 z pdin. zm.).
Jezeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 4, opdznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajgcego ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek za opdinienie, odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnosci.
Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zwizualizowania wystawionej faktury ustrukturyzowanej,
oznaczenia jej kodem weryfikujgcym (QR) oraz przestania zwizualizowanej faktury wraz z zatgcznikami
innymi niz ustrukturyzowane, na adres: faktury@dobraszczecinska.pl.

19.W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym, warunkujgcym

wyptate wynagrodzenia zatgcznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw. Za dowdd zaptaty nalezy rozumied
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. lub oswiadczenie Podwykonawcy o zaptacie naleznego wynagrodzenia wraz z informacjg o
zatrudnieniu dalszych Podwykonawcéw. W przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw
oswiadczenie winno méwic o zaptacie naleznego wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.
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W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o

podwykonawstwo, ktdrego przedmiotem s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 19 Umowy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 Umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc faktury - w catosci lub w czesci —w przypadku

niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu zwtoki w zaptacie.

§7
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu, przed zawarciem niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci:
........................................ zt ( stownie ztotych:

. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krétszy niz terminy wskazane w ust. 3.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w §4 Umowy, skutkujgcego

tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 3,
Wykonaweca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, aby po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania
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Umowy, pokrywat sie on z terminami wynikajgcymi z ust. 3 i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

6. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Brak przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia wyklucza przedtuzenie terminu realizacji niniejszej Umowy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Ust. 6 7 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia netto, o ktédrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

3) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji
za wady, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

5) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy
przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset ztotych brutto
00/100) za kazdy przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

8) nieprzedtozenia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie zmienionego lub zaktualizowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 Umowy —w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc
ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

9) niespetnienia wymogdw, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp —w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

10) wprowadzenia na plac budowy podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy za kazdy przypadek;

11) ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienieznej — za niedostarczenie
aktualizacji ZNWU — w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy
przypadek;

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
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Pzp — w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto 00/100) za kazdy przypadek;

13) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany

wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie:
tysigc ztotych brutto) za kazdy przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy Pzp.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajgcego, gdyby wysokos¢ poniesionej

szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, przypadajgce danej Stronie umowy mogg byc taczone.

Kara umowna bedzie ptatna w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty.

Kary umowne natozone na Wykonawce mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Kary umowne mogg by¢ przez Zamawiajgcego, naliczane i dochodzone takze po odstgpieniu od Umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonane

przez Wykonawce zamdwienie ma wady zmniejszajgce jego warto$é/uzytecznosé lub zostato ono wykonane
niezgodnie z umowg o Swiadczenie zamdwienia.

Uprawnienia z tytutu rekojmi powstajg z dniem odbioru korncowego zamédwienia bez uwag i wygasajg po
uptywie ....ceeee. miesiecy liczac od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego bez uwag.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust. 2, jezeli

wada ujawnita sie przed jego uptywem. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy z tytutu rekojmi moze zadacé usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku
okreslonym w ust. 20 odstgpi¢ od Umowy. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady, nawet gdyby
wymagato to nadmiernych kosztéw.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zamowienie na okres ......... miesiecy liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie wydaé¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancji jakosci o tresci, ktora
podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego dokonanej w formie pisemne] zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, nie pdzniej niz w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Wydanie dokumentu
gwarancji jakoSci stanowi niezbedny warunek podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego zamowienia. Strony postanawiajg, ze w sytuacji, gdy Wykonawca w ww. dacie nie wyda
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancji jakosci o tresci zgodnej z zaakceptowang przez Zamawiajacego
trescig, strony uznajg sie, ze doszto do odbioru koncowego zamdwienia z istotnymi wadami. w celu
unikniecia watpliwosci, jakiekolwiek zmiany wprowadzone jednostronnie przez Wykonawce w wydanym
Zamawiajgcemu dokumencie gwarancji sg niewazne.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuiszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw
i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
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gwarancji udzielony przez Wykonawce. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzuje sie, ze
dostarczy dokument gwarancji jakosci udzielonej przez producenta na materiaty/urzadzenia uzyte do
wykonania zamdwienia na okres wskazany w ust. 5, ktéra podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
dokonanej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosSci. Uprawnionym z gwarancji bedzie
Zamawiajacy. W przypadku braku dokumentu gwarancji wystawionego ,imiennie” na Zamawiajgcego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancji producenta wystawiony na okaziciela lub
Wykonawce.

Zamawiajacy z tytutu gwarancji jakosci moze zgdac usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie ona
W czasie trwania gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy dziatu Il gwarancja przy sprzedazy kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zamdwienia niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze
zadac naprawienia na zasadach ogdlnych szkody wyniktej z zaistnienia wady.

W celu unikniecia watpliwosci, strony ustalajg, ze w przypadku nabywania przez Wykonawce materiatéw
lub urzadzen od Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy lub realizacji przedmiotu Umowy z
materiatéw powierzonych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze, w zadnym wypadku, powotywac sie
na wadliwos¢ materiatu lub urzadzenia nabytego lub przyjetego od Zamawiajgcego, rekojmig za wady
i gwarancjg jakosci za zamdwienie objete sg w szczegdlnosci wszelkie czynnosci Wykonawcy wchodzace w
sktad zaméwienia wraz z materiatami i urzgdzeniami wbudowanymi lub uzytymi przez Wykonawce, nie
wyltgczajac nabytych od Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy lub przez niego powierzonych.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wykonanie serwisu oraz wykonywanie wszelkich okresowych
przegladéw gwarancyjnych i prac serwisowych, ktére sg niezbedne do zapewnienia prawidtowego dziatania
zamowienia, jak réwniez tych, ktére sg niezbedne do utrzymania w mocy gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaZznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przystugujagcych mu wzgledem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek czesci zamdwienia, w szczegdlnosci dostaw
materiatéw, urzadzen, sprzetu, ustug, etc.

Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane telefonicznie lub e-mailem,
Zamawiajgcy zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie termin do jej usuniecia.
Wady nadajace sie do usuniecia stwierdzone w toku czynnosci odbioru oraz w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca odmoéwit usuniecia wad lub nie usunat wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze,
bez utraty lub ograniczenia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce, usungé wady na koszt i niebezpieczernistwo Wykonawcy lub powierzy¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczernistwo Wykonawcy, zachowujac uprawnienia do naliczenia
kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 16 i 17 dotyczg uprawnie Zamawiajgcego zaréwno w ramach rekojmi za wady jak
i gwarancji jakosci.

Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, istotnych wad
zamOwienia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ o Swiadczenie zamodwienia bez koniecznosci uprzedniego
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22.

23.

24.

wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo
Znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi za wady obnizyé wynagrodzenie — po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu bez wad pozostaje
do wartosci obiektu z wadami. jezeli Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie, Zamawiajgcy moze zgdac
jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt wynagrodzenie.

Jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu wyjasnienie
przyczyn powstania wad, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcy
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce odpowiedzialnosci za te wady. To samo dotyczy sytuacji,
gdy Wykonawca, ktdry uchyla sie od usuniecia wady, nie przedtozy Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, satysfakcjonujgcych Zamawiajgcego dowoddéw potwierdzajacych, ze
zgtoszone wady powstaty z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

§10
Ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1 z pézn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiajacy
informuje, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy oraz
jego pracownikdw/wspotpracownikéw/podwykonawcow, jesli osoby te bedg realizowad przedmiot Umowy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Dobra, z siedzibg w Dobrej, ul. Szczeciniska 16a,

72-003 Dobra.

. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych w Urzedzie Gminy Dobra: dane kontaktowe:

e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO wytgcznie w celu zwigzanym
zrealizacjg niniejszej Umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego.

. Odbiorcami danych osobowych bedg przedstawiciele, reprezentanci i personel Zamawiajacego, a takze

podmioty $wiadczace na rzecz Zamawiajgcego ustugi w zakresie niezbednym dla ochrony jego
uzasadnionych interesdw, w szczegdlnosci podmioty ktdre wspierajg Zamawiajgcego w realizacji jego
obowigzkéw wynikajacych z przepisdw prawa oraz w realizacji zawartych uméw. Odbiorcami danych
osobowych mogg by¢ rowniez inne osoby lub podmioty, ktéorym na podstawie przepisdw powszechnie
obowigzujgcego prawa, udostepniona zostanie Umowa i dokumentacja zwigzana z postepowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do zapewnienia realizacji praw i obowigzkéw
wynikajagcych z Umowy, przy uwzglednieniu obowigzkow wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, w tym prawa podatkowego oraz do czasu wygasniecia ewentualnych wzajemnych
roszczen wynikajgcych z zawartych umoéw. Po tym czasie dane osobowe bedg przetwarzane przez okres
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oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze
wzgledu na cele archiwalne w interesie publicznym.

Obowigzek podania danych osobowych Wykonawcy i innych, wskazanych w ust. 1 oséb, jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Kazda z oséb, ktérej dane osobowe sg przetwarzane w zwigzku z niniejsza Umowg ma prawo dostepu do
tresci swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem ograniczen
wynikajgcych z RODO lub Pzp. Kazda z tych osdb posiada takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane nie sg automatycznie przetwarzane i nie podlegajg profilowaniu. Administrator nie przekazuje danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji miedzynarodowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wobec oséb i podmiotéw, wskazanych w ust. 1,
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wykonawca potwierdza oswiadczenia, ktdére ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktdérego zostata
zawarta Umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w celu
przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na przetwarzanie danych
osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach tych danych.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjg¢ niezbedne srodki w celu zabezpieczenia informacji zawierajgcej dane
osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym lub nieupowaznionym do ich
przetwarzania.

§11
Zmiany Umowy

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku realizowania niniejszej Umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest

zawrze¢ postanowienia niniejszego paragrafu ust. 3-7 w umowie z podwykonawca, z ktérym realizuje

przedmiot Umowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp oraz w

nastepujgcych przypadkach:

1) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci takich jak opady $niegu, deszczu, gradu,
wystgpienia silnych wiatréw, niskiej temperatury, mgty, gotoledzi lub innych anomalii pogodowych,
ktore skutkujg obiektywnym brakiem mozliwosci realizowania Robdt w sposéb zgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng, zaleceniami
producentéw materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen czy przyjetg technologig wykonywania
Robodt, wéwczas Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile
obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

2) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia innych niz
opisane w pkt 1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

a) znaleziska archeologiczne;
b) znaleziska z czasdéw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby

itp.;
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c) sita wyisza;

d) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego lub nieuwzglednionego w dokumentacji projektowej;

e) ujawnienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z podziemnymi obiektami niezinwentaryzowanymi
lub nieuwzglednionymi w dokumentacji projektowej;

f) zmiany w Dokumentacji wprowadzone przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie
lub inne uprawione podmioty, atakze zmiany w Dokumentacji wynikajgce z ustalen z ww.
podmiotami;

g) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy niezgodnosci stanu istniejgcego w terenie z
Dokumentacjg, wptywajgcej obiektywnie na mozliwos$¢ realizacji przedmiotu Umowy;

h) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami;

i) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy koniecznos$ci wprowadzenia zmiany w Dokumentacji
projektowej, OPZ, niezbednej do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, dokumentacjg techniczng,
zaleceniami producentdw materiatéw, wyrobdéw budowlanych lub urzadzen czy przyjetg
technologia wykonywania Robét;

i) w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych;

k) zaistnienie sytuacji zagrozenia zdrowia lub zycia;

skutkujgcych wstrzymaniem lub opdznieniem w realizacji Robdt, woéwczas Strony dopuszczajg
mozliwo$é wydtuzenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe
wykonywanie Robdt, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okoliczno$ci przez Zamawiajgcego.

3) W przypadku przedtuzenia sie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy procesu pozyskiwania
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy zgdd, pozwolen, zezwolen, decyzji, postanowien,
uzgodnien, a w szczegdlnosci:

a) uzyskania pozwolenia na budowe (w przypadku koniecznosci);

b) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

¢) wydanych przez gestora sieci;

d) wydanych przez wtasciciela nieruchomosci;

e) wydanych przez zarzadce drogi;

f) uzyskania map do celéw projektowych;

g) uzyskania wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

i) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego;

j) uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

k) zgody na wycinke drzew

przekraczajgcego terminy wskazane lub wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
a w przypadku, gdy przepisy prawa nie okreslajg terminu na zatatwienie sprawy to w przypadku gdy
procedura trwa dtuzej niz 30 dni, Strony dopuszczajg mozliwo$é wydtuzenia terminu realizacji Umowy
o tyle dni o ile nastgpito wydtuzenie sie procesu uzyskania ww. decyzji, zgdd, pozwolen, postanowien,
uzgodnien, zezwolen, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego ipisemnego
potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

4) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére skutkujg brakiem mozliwosci realizowania Roboét lub
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wplywajg na opdznienie w realizacji Robét, wéweczas Strony dopuszczajg mozliwosé wydtuzenia terminu

realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastgpito

opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajacego.

5) Strony przewidujg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadku gdy istnieje
koniecznos¢ udzielenia Wykonawcy zaméwienia z wolnej reki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy
Pzp, o ile Zamawiajacy przewidziat takg mozliwo$s¢ w ogtoszeniu o zamodwieniu, a realizacja
ww. zamoéwienia ma obiektywny wptyw na termin realizacji Umowy, wéwczas Strony mogg wydtuzyc
termin realizacji Umowy o tyle dni o ile nie byto mozliwe prowadzenie prac w zwigzku z udzieleniem
zamowienia, o ktdrym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp pod warunkiem pisemnego zgtoszenia
i potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego.

6) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania Robdt, zmiana sposobu
wykonywania Roboét, zmiana parametrow technicznych, zmiana materiatdéw i urzadzen Strony
przewiduja mozliwosé zastosowania rozwigzania zamiennego w tym zmiany
przyjetej w dokumentacji technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania Robét lub zmiany
parametrow technicznych lub zmiany materiatéw, wyroboéw budowlanych lub urzadzen jezeli ww.
zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidtowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego gdy:

a) przyjeta w OPZ technologia wykonania Robodt lub sposdb wykonywania Robot, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobdéw budowlanych lub urzadzen nie jest
mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
dokumentacjg techniczng ze wzgledu na:

- ujawnienie w trakcie realizacji Umowy niezinwentaryzowanego lub nieuwzglednionego
istniejgcego uzbrojenia podziemnego;
- ujawnienie w trakcie realizacji innych nieprzewidzianych przeszkéd takich jak:

e znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czasdw wojen, uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby
itp.;

e podziemne obiekty powodujace kolizje;

e niezgodno$¢ stanu istniejgcego w terenie zOPZ w zakresie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i innych obiektow
podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajgcych obiektywnie na mozliwos¢ realizacji
przedmiotu Umowy;

e kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty, a
zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyzszej.

b) po zawarciu Umowy nastgpity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami wydanymi przez
organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany
w Dokumentacji wynikajgce z ustalen z ww. podmiotami.

c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane lub
urzadzenia okreslone w Dokumentacji;

d) jestto uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji Robot;

e) jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

f)  jest to zmiana wptywajgca korzystnie na termin realizacji Robadt;

g) gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne lub otoczenie;
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h) zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatéw, wyrobdéw
budowlanych lub urzadzen, pozwalajgcych na efektywniejszg eksploatacje lub zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy;

i)  zastosowanie przewidzianych w OPZ technologii wykonywania Robét lub sposobu wykonywania
Robodt lub parametrow technicznych lub materiatéw lub wyrobéw budowlanych czy urzadzen
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

woéweczas mozliwe jest wprowadzanie zmiany przyjetej w OPZ technologii wykonywania Robdt, sposobu
wykonywania Robdt, parametréow Robét, zmiany materiatéw, wyrobdéw budowlanych lub urzadzen jesli
nie powodujg one zmiany Wynagrodzenia lub powodujg obnizenie Wynagrodzenia lub powodujg
zwiekszenie Wynagrodzenia, ktére wynosi tgcznie nie wiecej niz 30 % wartosci przedmiotu Umowy, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich
okoliczno$ci przez Zamawiajgcego.

7) Strony przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

a) niewykonania czesci przedmiotu Umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

b) rezygnacji z czesci przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkode po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych lub uzgodnien z uprawnionymi podmiotami, lub rezygnacja wynikataby ze stanu
faktycznego w terenie uniemozliwiajgcego prowadzenie robdt, a rezygnacja taka bedzie zasadna z
punktu widzenia prawidtowe] realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego;

¢) braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu Umowy
lub prowadzenia Robdt od wtasciwych instytucji, urzedéw, zarzadcy drogi lub dysponentéw terenem;

woéwczas Strony dokonajg zmiany Wynagrodzenia poprzez obnizenie jego wysokoSci o warto$é prac

niewykonanych lub objetych rezygnacja pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i

pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznos$ci przez Zamawiajacego.

8) Strony mogg dokonac zmiany wysokosci Wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyfgcznie wysokos¢ podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto;

Podstawg do dokonania wyceny dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robét budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) aktualne normatywy z katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR i KNNR) i srednie ceny materiatéw
budowlanych, sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub
réwnowaznych z ostatniego kwartatu sprzed dnia sporzgdzania wyceny.

Podstawg do ustalenia wartosci zaniechanych dostaw, ustug lub robét budowlanych beda:

a) ceny jednostkowe materiatéw, ustug, robét budowlanych przyjete przez Wykonawce w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) normatywy z katalogéw naktadow rzeczowych (KNR i KNNR) i srednie ceny materiatéw budowlanych,
sprzetu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub réwnowaznych z
ostatniego kwartatu sprzed dnia podpisania Umowy.

6. W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia, Strony majg prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia
(waloryzacja). Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego mozliwa jest najwczesniej po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie czeSciej niz raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania umowy, przy
czym zmiany te mogg by¢ dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:
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1) Strona ma prawo wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy
Srednioroczny: ,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe]” (zwany dalej takze ,wskaznikiem”),
obliczony na podstawie comiesiecznych ,wskaznikdéw cen produkcji budowlano-montazowej” —
ogtoszonych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wynosi wiecej niz 5% w stosunku do
poprzedniego roku obowigzywania Umowy;

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania przedstawienia przez Wykonawce dowoddw
potwierdzajgcych zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, w tym dowoddw potwierdzajgcych, ze koszty
Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy bedg wyzsze co najmniej o tyle, ile wynosi
,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania przedmiotu umowy
woéwczas zmiana Wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie przekraczajgcym wartosci aktualnego
,wskaznika”;

4) Zmiana Wynagrodzenia odnosi sie wytgcznie do czesci zamdwienia odpowiadajgcej zakresowi, jaki
pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystgpit do realizacji
danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana Wynagrodzenia nastepuje poczawszy od miesigca, w ktéorym ztozono wniosek o waloryzacje.

6) Zmiana Wynagrodzenia nie moze nastgpié¢ o wiecej niz 10 %.

7) Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi postanowieniami
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy zawartej pomiedzy podwykonawcg i Wykonawca sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

7. Zmiana tresci o charakterze informacyjno — instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego, zmiany o0séb
upowaznionych do kontaktéw, zmiana numerdéw telefondw, fakséw, adreséw poczty elektronicznej,
siedziby Stron lub adreséw korespondencyjnych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia
drugiej Strony w formie pisemnej.

§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), oséb wykonujacych czynnosci bedace robotami
budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy swiadczgcych prace bezposrednio
na placu budowy, osoby do wykonania robdt w zakresie uktadania sieci wodociggowej oraz sanitarnej, przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem kadry kierowniczej. Powyzszy warunek zostanie
spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikdw lub wyznaczenie do realizacji
zamowienia zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikéw.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania

ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

3. Na kaizde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogow okreslonych w ust. 1 doreczy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony. Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, natomiast informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczenn, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§13
Regulacje zwigzane z podwykonawstwem

1. Wykonawca moze wykonywac przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich sporzadzenia.
Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany
pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany (w przypadku projektu
zZmian umowy powyzsze zapisy nalezy stosowac odpowiednio).

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
umowe o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz zmiany do tej umowy w terminie
7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy lub zmian
do tej umowy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian do tej umowy.

4. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawieraé¢ w szczegdélnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczagcg wykonania robot
objetych umowsg;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robét objetych umowsg;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
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10.

podwykonawce lub podwykonawcy przez dalszego podwykonawce, faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych przedmiotem umowy podwykonawcy, termin
wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez podwykonawce powinien byé
ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego za
wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) ptatnos¢ faktur nastepowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, po
uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robdt zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) brak zgody na przelew wierzytelnosci wynikajgcych z umowy.

8) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowacé w formie pisemnej;

Podwykonawca przy zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ma obowigzek:

1) przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, i jej
zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezern do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o dalsze podwykonawstwo, i do jej
zmian;

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami jest zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci Umowy, z tym, ze wytgczenie, o ktéorym mowa powyzej nie dotyczy uméw o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢é mu wszelkich informacji dotyczacych

podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,

w celu wykonania robot objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co

najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

§14
Sita wyisza

. Strony oswiadczajg, Zze nie odpowiadajg za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan

wynikajacych z zawartej Umowy, o ile s3 wynikiem nadzwyczajnych zdarzen niezaleznych od woli Stron,
zdefiniowanych w ust. 2, a powstatych w trakcie realizacji Umowy, i ktérych zadna ze Stron nie byta w stanie
przewidzied.
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2. Strony uwazajg za site wyzszg zewnetrzne zdarzenia, ktorych wystgpienie nie byto mozliwe do przewidzenia
w chwili podpisywania Umowy, takie jak w szczegdlnosci: trzesienie ziemi, powddz, pozar, katastrofa w
transporcie, wojna i dziatania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjgtkowy, strajk powszechny, akty wtadzy
panstwowej, epidemie, choroby masowe.

3. W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strony zobowigzujg sie, ze:

1) niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z sitg wyzszg na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strona, ktéra powotuje sie na powyisze
okolicznosci jest zobowigzana udowodnié, ze miaty one decydujgcy wptyw na realizacje jej zobowigzan
umownych. W tym celu Strona przedtozy oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce wptyw tych
okolicznosci na nalezyte wykonanie Umowy;

2) na podstawie otrzymanych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w pkt 1, jedna Strona w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem
odnosnie do wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie
Umowy. Jezeli Strona otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania;

3) w kazdym czasie mogg uzgodni¢ w szczegdlnosci, ze okres obowigzywania Umowy ulegnie
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas trwania przeszkdd zwigzanych z sitg wyzszg lub ich bezposrednich
nastepstw, czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci, zmiane sposobu wykonywania
Umowy, a takze mozliwosc¢ rozwigzania Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistniatych okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo i nalezycie wywigza¢ sie ze swoich
zobowigzan umownych, a takze bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia szkdd, jakie mogg powstac
w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

5. W okresie trwania sity wyzszej Zamawiajgcy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania,
aby wspiera¢ Wykonawce podczas realizacji Umowy.

§15
Odstapienie od Umowy
1. Odstgpienie od Umowy, z zastrzezeniem ust. 2, moze nastgpi¢ w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z Umowag, a zwtoka przekracza
7 dni mimo wczesniejszego wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie, Zamawiajacy moze
ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w terminie 7
dni;

3) powziecia przez Zamawiajgcego informacji o nienalezytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy,

4) gdy taczna wartos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20 % kwoty maksymalnego
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Odstgpienie moze nastgpié

w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu ktérejkolwiek

z przestanek o ktérych mowa w ust. 2.
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§16
Odbiory prac

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wykonane prace do czasu odbioru korncowego robat.

10.

Odbidr koncowy jest dokonywany po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

. Warunkiem przystgpienia do procedury odbioru koricowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru kocowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi w ciggu
14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Do

udziatu w odbiorze zaproszeni beda przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji
wskazanych przez Zamawiajgcego. Nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy badZz Zamawiajgcego na
odbiorze korncowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznosci ustalen poczynionych przez
komisje.

Z czynnosci odbiorowych bedg sporzadzane protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego ujawnione zostang wady podlegajace usunieciu, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je w terminie okreslonym w protokole odbioru koricowego. Wady te nie moga
wptywac na bezpieczenstwo oraz prawidtowg eksploatacje wykonanego obiektu budowlanego.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy — niezaleznie od innych przystugujgcych mu uprawnien - ma prawo powierzy¢ usuniecie wad
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rozpoczecie odbioru koricowego robdt budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 14 dni od dnia potwierdzania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru koricowego.

Protokét odbioru koricowego robét stanowi podstawe uznania prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot Umowy oraz uzyskania przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego z PINB w Policach braku sprzeciwu na zgtoszenie zakoniczenia robdt lub ostateczng decyzje
pozwolenia na uzytkowanie.

8§17
Postanowienia koricowe

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy rzeczowo dla siedziby

Zamawiajacego.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgacg inne polubowne rozwigzania.

. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej

dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mieé¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na
ostatni adres podany przez Wykonawce.

. Wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu

bez zgody Zamawiajgcego. Zakaz dokonywania cesji wierzytelnosci pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
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z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz. 1061 z pdzn. zm.) i ustawy Pzp.
6. Niniejsza Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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