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Przedmiar robót

Wykonanie nowej windy w zachodniej części budynku C Opery Krakowskiej w Krakowie

Lokalizacja: 31-512 Kraków; ul. Lubicz 48

Inwestor: Opera Krakowska w Krakowie
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Kosztorys Wykonanie nowej windy w zachodniej części budynku C Opery Krakowskiej w 
Krakowie

1 Rozdział Prace przewidziane w roku 2025
1.1 Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

1.1.1 Obsługa geodezyjna kpl 1,00

1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Szczelne wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac (pionowe)
m2 64,00

1.1.3 KNR 401/534/8 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) podłogi płytą pilśniową twardą - zabezpieczenie podłóg na 
czas prowadzenia prac m2 36,00

1.1.4 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie podłóg na czas prowadzenia prac
m2 36,00

1.1.5 KNR 401/534/8 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) podłogi płytą pilśniową twardą - zabezpieczenie podłóg 
każdorazowo na czas transportu materiałów - przyjęto 10 razy ( rozłożenie oraz złożenie zabezpieczenia 
podłóg) m2 80,00

1.1.6 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie podłóg na czas prowadzenia prac- zabezpieczenie podłóg 
każdorazowo na czas transportu materiałów przyjęto 10 razy ( rozłożenie oraz złożenie zabezpieczenia 
podłóg) m2 80,00

1.1.7 KNNRW 
3/1014/7

Mycie  posadzek - każdorazowo po transporcie materiałów - przyjęto 10 razy
m2 80,00

1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie podszybia na czas przerwy w pracach
kpl 1,00

1.2 Element Wykopy i rozbiórki

1.2.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - analogia - rozbiórka warstw
posadzkowych m3 9,81

1.2.2 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach m3 26,60

1.2.3 KNR 401/107/5 Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2,5˙m, głębokość do 4,5˙m m2 41,80

1.2.4 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii IV - grunt oraz gruz spulchniony ilość x1,2 m3 43,69

1.2.5 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 43,69

1.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowisko
m3 43,69

1.2.7 TZKNBK 1/726/
1

Przewożenie taczkami ziemi na odległość do 30m w poziomie
m3 43,69

1.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowisko
m3 63,69

1.2.9 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii I-II - analogia zasyp wykopu piaskiem m3 23,83

1.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa piasku
m3 23,83

1.2.11 TZKNBK 1/727/
1

Przewożenie taczkami piasku na odległość do 30m w poziomie
m3 23,83

1.2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie, załadunek , wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych
kpl 1,00

1.3 Element Roboty żelbetowe

1.3.1 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane - przyjęto 150 kg/m3 - słupy
kg 150,00

1.3.2 KNR 401/201/4 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy m2 10,53

1.3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rurociągu stalowego do betonowania
kpl 1,00

1.3.4 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone słupy m3 0,98

1.3.5 KNR 401/201/3 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyta fundamentowe - płyta okrągła R=3
R=  3,000   M=  1,000   S=  1,000 m2 5,24

1.3.6 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane - przyjęto 80 kg/m3 - płyta denna 
podszybia kg 108,80

1.3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rurociągu stalowego do betonowania
kpl 1,00

1.3.8 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojona płyta fundamentowa m3 1,36

1.3.9 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane - przyjęto 80 kg/m3 - ściany 
fundamentowe podszybia kg 140,00

1.3.10 KNR 401/201/7 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany - ściany okrągłe R=3
R=  3,000   M=  1,000   S=  1,000 m2 16,35

1.3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rurociągu stalowego do betonowania
kpl 1,00

1.3.12 KNR 401/203/5 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ściany m3 1,75

1.3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie warstw podposadzkowych oraz posadzkowych (poza obszarem podszybia) wraz z dostawa 
materiałów (część płyt posadzkowych granitowych z odzysku) kpl 1,00

1.3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty wykończeniowe podszybia (płyty posadzkowe nowe)
kpl 1,00
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1.3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie mikropali wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi
kpl 1,00

1.4 Element Instalacja elektryczna

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przełożenie instalacji w zakresie umożliwiającym wykonanie zadania
kpl 1,00

1.4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja elektryczna - etap I
kpl 1,00
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2 Rozdział Roboty przewidziane w roku 2026
2.1 Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż barierek
mb 16,00

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna
kpl 1,00

2.1.3 KNKRB 
2/1502/3

Rusztowania  rurowe wysokość rusztowania do 20 m
m2 280,00

2.1.4 KNNRW 
2/1505/1

Szczelne osłonki z plandeki na rusztowaniach
m2 300,00

2.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dzierżawa rusztowania
m2 280,00

2.1.6 KNR 401/534/8 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) podłogi płytą pilśniową twardą - zabezpieczenie podłóg na 
czas prowadzenia prac m2 75,00

2.1.7 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie podłóg na czas prowadzenia prac
m2 60,01

2.1.8 Wyniesienie, załadunek , wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych kpl 1,00

2.2 Element Szyb windowy

2.2.1 KNNR 7/206/4 Konstrukcje podparć, zwieszeń i osłon - konstrukcja ze stali nierdzewnej t 5,08

2.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie obudowy windy ze szkła giętego 66.6 wraz z wykonaniem projektu szklenia szybu windowego
kpl 1,00

2.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów stalowych blachą ze stali nierdzewnej- obudowa elementów podkonstrukcji 
przeciwwagi na całej wysokości m2 46,75

2.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów stalowych blachą ze stali nierdzewnej - portale drzwiowe windy
KPL 5,00

2.2.5 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów stalowych blachą ze stali nierdzewnej - obudowa spodu i góry kabiny windy
m2 11,14

2.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podestów wejściowych do windy (konstrukcja + wykończenie)
kpl 4,00

2.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrady samonośnej
mb 16,00

2.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi do sterowni windy - drzwi p-poż EI60
kpl 1,00

2.2.9 Przekładka drzwi w kanale transferowym w ścianie F kpl 1,00

2.3 Element Instalacja elektryczna

2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja elektryczna - etap II
kpl 1,00

2.4 Element Dostawa i montaż windy

2.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż windy
kpl 1,00


