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(Projekt umowy)
UMOWA NR RP.032 2026/2ZP
zawarta w dniu pomiedzy:

Gming Dtugoteka z siedzibg w Dtugotece ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta
Mirkéw, REGON 931935017, NIP 911-11-02-754,

reprezentowang przez:
Pana Wojciecha Btonskiego-Wadjta Gminy Diugoteka
(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dtugoteka —Pani Karoliny 0z6g)
zwang dalej ,Zamawiajacym"
a
zarejestrowanym w rejestrze BDO - nr...
reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,Wykonawca”,
§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne (znak ) prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami art. 275 pkt 1 ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) —dalej ustawa
Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane polegajace na remoncie pokrycia dachowego obiektéw szkolnych w
msc. tozina, ul. Milicka 10, dalej przedmiot umowy.

2. Zakres prac:
1) Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego (blachodachéwka oraz papa),

2) Montaz ptyt blachodachéwki wraz z zintegrowang piankg PIR gr. 10cm na
dachach skosnych w uktadzie warstw zgodnym z dokumentacjq
projektowq,

3) Wykonanie docieplenia dachdw ptaskich ptytg PIR gr. 10cm, wraz z
pokryciem membrang dachowg TPO,

4) Wymiana obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
5) Wymiana okien potaciowych,
6) Wywdz i utylizacja odpaddéw budowlanych,

7) Porzadkowanie i doprowadzenie terendw zielonych do stanu pierwotnego, z
ponownym wysianiem trawy wiacznie

3. Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamdwienia opisany jest w:
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1) Projekcie architektoniczno-budowalnym,
2) Przedmiarze,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalajq nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia z dniem podpisania, tj. w dniu ,

2) Termin zakonczenia robét budowalnych do 6 miesiecy od daty podpisania
umowy tj. do dnia ,

2. Za termin zakonczenia robét budowlanych, w ramach realizacji przedmiotu
umowy, uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy i dokonania
odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy w wewnetrznym dzienniku
budowy, wraz z zatgczonym oswiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego
zakresu zamodwienia wynikajgcego z postanowien umowy. Powyzsze musi
zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, wskazanego przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminéw
okreslonych w ust. 1 niezwfocznie po wystgpieniu w/w okolicznosci (wraz z
przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).

4. Terminy, ustalone w ust. 1 mogq ulec przesunieciu w przypadku:
1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkédw generalnych lub
lokalnych) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdt,

3) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy
robot lub zamoéwien dodatkowych,

4) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

5) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

6) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos$¢ w szczegdlnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna,
za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg
warunkow zamodwienia.

8§83
Wynagrodzenie Wykonawcy i roboty dodatkowe
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. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie
materiaty, urzadzenia i $rodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a
niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg
wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci nie wiekszej niz:

kwota ogdétem netto  zt

(stownie )

podatek VAT w wysokosci 23% tj. zt
(stownie )

kwota ogdétem brutto  zt

(stownie )

. Wykonawca oswiadcza, ze oferowana kwota ogotem netto jw. zawiera wszelkie
materiaty, urzadzenia i sSrodki produkcji niezbedne do kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o
ktérych mowa w § 1 umowy i zostata okreslona przy nastepujacych czynnikach
cenotworczych:

1) R - stawka roboczogodziny - zt
2) Kp - koszty posrednie %
3) Kz - koszty zakupu %

4) Z - zysk %

. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest
kosztorys ofertowy uproszczony, ztozony przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym, uwzgledniajgcy ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223
ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa, przedmiary oraz ilosci robot
wynikajace z tej dokumentacji. W/w dokumenty stanowig integralng czesc
umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej
wynagrodzenie okreslone w ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajace
na ceneg ostatecznag, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i
utrzymanie zaplecza budowy, roztadunek, podatki, ubezpieczenia,
technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne
czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) nadzo6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz biezace porzadkowanie
miejsc wykonywania prac,

4) prowadzenie robdét w sposdb bezpieczny dla oséb trzecich,

5) wydzielenie i trwate zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich, stref
pracy na wysokosciach, strefy zaplecza budowy oraz obszaru
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zamontowanych rusztowan i zabezpieczen dojscia i wejscia do budynku, w
obrebie ktérego prowadzone bedg roboty budowlane,

opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét;

demontaz obiektow tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu robot;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne
przepisy naktadajg obowigzek opracowania planu BIOZ);

10) wywoz, sktadowanie i utylizacje odpaddw;

11) ustawienie tablic ostrzegawczych i informujacych o prowadzeniu robdt na

terenie obiektu,

12) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-

naprawczy oraz wyposazenie dodatkowe;

13) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego

przedmiotu zamodwienia;

14) wszelkie konieczne badania np. pomiary wykonanej instalacji elektrycznej;

15)

koszty zakupu, dostarczenia i wtasciwego zastosowania materiatéw,
urzadzen i srodkow produkcji niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce i czynniki cenotwércze wskazane w
ust. 2 zostaty ustalone na okres trwania umowy.
Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robét:

1)

ktérych sposéb wykonania (dotyczy to rowniez materiatéw, urzadzen i
sprzetu) rézni sie od sposobu wykonania wskazanego w dokumentacji
projektowej (roboty inne anizeli wskazane w ust. 10) - dalej ,roboty zamienne”
zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia
wspomnianych okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej
dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan (wraz z opinigq o zmianach
Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do akceptacji i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Do realizacji robét zamiennych Wykonawca
moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Roboty zamienne rozliczne beda na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Wycena ich wykonania bedzie oparta o ceny i wskazniki
cenotwdrcze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku ich
braku o $rednie ceny i wskazniki cenotworcze zawarte w katalogach
~SEKOCENBUD'u” aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen
producentéow badz dostawcow (w przypadku ich braku w katalogach
SEKOCENBUD);

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z
koniecznosci zapobiezenia awarii.
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2) ktérych iloé¢ (dotyczy to rowniez materiatéw, urzadzen i sprzetu) rézni
sie od ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub
przedmiarze robét (roboty inne anizeli wskazane w ust. 10) - dalej ,roboty
zwiekszajgce/zmniejszajgce” zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych okolicznosci, do pisemnego
przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistniaty stan (wraz
z opiniq 0 zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich
wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Do realizacji
robdt zwiekszajgcych/zmniejszajacych Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej
niz po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Roboty
zwiekszajace/zmniejszajace rozliczne bedg na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Wycena ich wykonania bedzie oparta o ceny i wskazniki
cenotwodrcze zapisane w kosztorysie ofertowym;
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z
koniecznosci zapobiezenia awarii.
Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawié¢, na piSmie, swoje
pisemne stanowisko dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 6.
Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 6, informuje o
mozliwosci wstrzymania robot budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu
przestawienia swojego stanowiska.
Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy
na podstawie zbioru kosztoryséw powykonawczych, (stanowigcych zatacznik do
protokotu odbioru koncowego), sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego
(uwzgledniajgcego ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp)
i uwzgledniajgcych faktycznie wykonane ilosci robét wyliczone w oparciu o
prowadzong ksigzke obmiaréw, weryfikowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (pisemnie przyjete na podstawie protokotéw odbioréw) pomnozone
przez wskazniki cenotwdrcze, okreslone w ofercie Wykonawcy, o ile zmiany zostaty
zgtoszone i pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego, zgodnie z ust. 6 i 10. W
kosztorysach powykonawczych a takze w dokumentacji powykonawczej nalezy
rowniez uwzgledni¢ zmiany zatwierdzone przez Zamawiajacego, ktdre nie powodujg
zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamiane materiatdw lub urzadzen). Ustalenie
ostatecznego wynagrodzenia wynikajgce z rozliczenia kosztorysem powykonawczym
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Wszelkie roboty i zamowienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowa i
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktérych wykonanie
jest niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami wskazanymi w
ust. 6) - dalej ,Zamodwienia Dodatkowe”, Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu (wraz
z opinig Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wyceng ich wykonania, a w razie
koniecznosci rowniez z opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po
podpisaniu aneksu zmieniajacego tresé niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy
Pzp).
Zamoéwienia dodatkowe rozliczne bedg na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Wycena ich wykonania bedzie oparta o ceny i wskazniki cenotwodrcze zapisane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku o $rednie ceny i
wskazniki cenotwodrcze zawarte w katalogach ,,SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas
sporzadzania kalkulacji kosztowej robot dodatkowych lub cen producentéw badz
dostawcow (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD);
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. Zamowienia i roboty dodatkowe, ktérych koniecznos$¢ wykonania, potwierdzona

przez Zamawiajacego, nastapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a wartos¢ ich nie
przekroczy 50% wartosci zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy
zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie
przetargowej, przedstawiajac Zamawiajacemu, przed przystgpieniem do ich
realizacji, do akceptacji, kosztorys szczegdtowy ich wykonania sporzadzony wedtug
zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych
okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatow i
urzadzen i przy jednoczesnym braku dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzadzen
przewidzianych dokumentacjg projektowa; zastgpienie ich nowymi materiatami lub
urzadzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji
projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy
nadzor autorski oraz Zamawiajacy, przy opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywa¢ sie bedzie
rowniez na podstawie kosztorysu zamiennego opisanego w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej, w
tym kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw
odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
kosztow wytaczenia urzadzen w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

.Zmiany umowy prowadzace i/lub takze do zmiany wysokosci wynagrodzenia, zostang

obliczone wg. postanowien o ktérych mowa w ust. 6 - 12.
84
Podwykonawcy

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamédwienia z
wytaczeniem robdt budowlanych i/lub dostaw i/lub ustug (czesci zamodwienia)
wymienionych w ust. 2.

. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg

umowg o podwykonawstwo, wykona(jg) nastepujace roboty budowlane i/lub
dostawy i/lub ustugi (czesci zamdwienia):

1)
2)

. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego zawrzeé¢ umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo,
jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy
wykonanie zamowienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy
w okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, zmiana podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie
podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w zfozonej ofercie oswiadczyt,
ze wykona zamoOwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy.

Umowa z Podwykonawcq i dalszym Podwykonawca
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4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemnej.

5. Wykonawca zamowienia zawierajacy umowe o podwykonawstwo przekazuje
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze ewentualne projekty jej przysztych
zmian.

6. Zamawiajacy kazdorazowo, w terminie do 7 dni wnosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany, w
szczegolnosci, gdy:

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej
czesci zamowienia niz wskazana w ofercie bez wcze$niejszego uzyskania
zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu,

2) wartos¢ sumy umow/projektow uméw z podwykonawcami/dalszymi
podwykonawcami dotyczgcych danego elementu jest wyzsza niz wartosc
tegoz elementu wynikajaca z kosztorysu ofertowego uproszczonego
stanowigcego zatqcznik do umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wartos¢ sumy umow/projektow umow podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami jest wyzsza od wartosci umowy/projektu umowy
wykonawcy z podwykonawca,

4) Zamawiajgcemu zostanie zgtoszona zawarta juz umowa, bez
przedstawienia wczesniej jej projektu do akceptacji,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dotaczy zgody wykonawcy na
zawarcie lub zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy,

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, ktéry juz zostat wykonany na
budowie,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczen
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

8) umowa o podwykonawstwo zawiera zabezpieczenie roszczen, o ktorych
mowa w pkt 7, w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo,

9) umowa/projekt umowy nie zawiera wytgczenia obrotu wierzytelnosciami
wynikajacych z tychze uméw/projektdow bez zgody Zamawiajgcego,

10) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci zamodwienia
zleconej Podwykonawcy,

11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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12) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgacego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawce,

13) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp,

15) umowa zawiera prawo Wykonawcy do potracenia kar umownych i / lub
wierzytelnosci wynikajacych z innych tytutéw z wynagrodzenia
podwykonawcy.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedifozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajacego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajacemu bezzwtocznie po jej
zawarciu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, jezeli zawiera
ona odmienne postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej
zmiany przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie
ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia; z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umow o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku zawarcia przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktdrej nie obejmuje
obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu okreslony w zdaniu pierwszym,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu o$wiadczenie o
zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wytgczenia obowigzku
przediozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie
o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
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faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

14. Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$c¢ z oryginatem
przedktadajacy.

15. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami okreslone w ust.
4-14 dotyczg takze umoéow Podwykonawcédw z dalszymi podwykonawcami.

16. Integralng czescig umow na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z tekstem umowy gtéwnej.

17. Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o
podwykonawstwo.

18. Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jak za dziatanie lub zaniechanie witasne.

20. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z podwykonawca.

21. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Platnosci

22. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie przez
Wykonawce dowoddw zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia
dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotéwki itp.) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robét
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane w danym okresie
rozliczeniowym roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ustalenia wysokosci naleznej
zaptaty i podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy.

23. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty, Zamawiajqcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyfacznie, gdy zawart on
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, badz ustugi.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub po
przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

24, Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

25. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego, i
umozliwi mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

26. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktéorych mowa w
ust. 25, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktédremu pfatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30
dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbednych do ustalenia
wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy albo
w terminie tym skfada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

28. W przypadku, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny ponoszacy
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spehit Swiadczenie na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23,
Zamawiajqcy moze:

1) dokonac potracenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

2) dokona¢ wypfaty z zabezpieczenie nalezytego wykonania,

3) zadac¢ od Wykonawcy zwrotu catego $wiadczenia wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe).
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29. Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg naleznego wynagrodzenia.

Kary umowne
30. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, za kazdy przypadek:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: piec
tysiecy zt 0/100).

2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie jeden
tysigc zt 0/100) za kazdy rozpoczety dzien, fgcznie nie wiecej niz 5 000,00
zt. (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100)

3) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00zt brutto (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100),

4) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
500,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12, tacznie nie
wiecej niz 10 000,00 zt. (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktéorej Zamawiajacy
zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1000,00
zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

31. Do kar umownych, o ktérych mowa w ust. 30, odpowiednie zastosowanie
majq postanowienia § 14 ust. 3-7.

Odstapienie od umowy
32. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg, jezeli:

1) zaistnieje koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 23,

2) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwdch bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robdt budowlanych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom innym niz wskazanym w ust. 2.

33. Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30
dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Odpowiednie zastosowanie ma §
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8§5
Dokumentacja projektowa

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjq projektowo-kosztorysowgq, uzgodnieniami, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR), przedmiarem
robét do wykonania, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami,
warunkami technicznego wykonania i odbioru robét, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi przepisami, z nalezytg starannosciq
uwzgledniajacq zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac operat w tym
dokumentacje projektowg ze wszystkimi ewentualnymi zmianami nieistotnymi
(w tym z wykazaniem wszelkich zmienionych materiatéw uzytych w trakcie
realizacji inwestycji).

. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentéw:

1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Przedmiar robot,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
5) Oferta Wykonawcy,
6) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.
. Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode Projektanta na wszystkie zmiany.
86
Dokumentacja do ktorej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do
3 dni od dnia podpisania umowy, oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu
obowigzkdéw wraz z wymaganymi zatgcznikami:

1) dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie odpowiednich uprawnien
budowlanych,

2) aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby inzynieréw
budownictwa.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji przez
Zamawiajgcego, harmonogram rzeczowo-finansowego dla catego przedmiotu
umowy najpdzniej do 7 dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim
zaopiniowaniu jego tresci przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia harmonogramu lub zgtosi uwagi do niego w ciggu 5 dni od daty

12
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wptywu. W przypadku zgtoszenia uwag Wykonawca przekaze poprawiony
harmonogram w ciggu 3 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego
zgtoszenia uwag.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o
ewentualnych propozycjach zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
jak rowniez do przedstawienia projektu aktualnego harmonogramu w terminie
do 3 dni od dnia zaistnienia zmian wymuszajacych jego zmian, do akceptaciji i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przekaze
Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy w wersji szczegétowej (w formie
papierowej oraz elektronicznej z rozszerzeniem *.ath oraz *.pdf).

§7
Wykonanie przedmiotu umowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie do 3 dni od dnia
podpisania umowy, w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego, Kierownika
budowy oraz Inspektora Nadzoru, potwierdzone protokotem.

. Wykonawca przystgpi do wykonywania robot budowlanych niezwiocznie, nie
pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykonac¢ przedmiot
Umowy zgodnie z niniejszg Umowag, ustawg z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm., dalej powotywang
jako ,Prawo budowlane"), dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtej obecnosci Kierownika
budowy ma terenie budowy, podczas prowadzenia robét bedacych
przedmiotem Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zabezpieczenia placu budowy min.
w zakresie okreslonym w § 3 ust. 4 pkt. 5) umowy wraz z zapleczem
w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy oraz do utrzymywania
tego zabezpieczenia w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét
budowlanych lub do uzgodnionego z Zamawiajacym dnia usuniecia
zabezpieczen.

. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nadzor
odpowiednich stuzb i osdéb nad robotami budowlanymi, w przypadku, gdy takie
s wymagane.

. Prowadzone roboty budowlane muszg odbywac sie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, BHP, PPOZ, sanitarnymi i przepisami ochrony $rodowiska, pod
nadzorem 0sdb posiadajacych uprawnienia do prowadzenia robét.

. Wykonawca zobowiazuje sie do prowadzenia giéwnych robét
dekarskich oraz robot szczegodlnie uciazliwych w okresie wakacyjnym,
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tj- w miesiacu lipcu i sierpniu.

10. Wykonawca, jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1587 ze zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadodw,
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony s$rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z pdzn. zm.).

11. Urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone
w Prawie budowlanym oraz m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873 z p6zn. zm.). Wszystkie
nazwy wiasne urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji przetargowej sa
podane przykfadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry
jakosciowe oraz wymagany standard.

12. Wykonawca, oprécz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji
projektowej, na pisemne zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek
przeprowadzenia na swdj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych roboét i zastosowanych materiatow.

13. Kazda zmiana technologii wykonania robdét z inicjatywy Wykonawcy, wymaga
pisemnej akceptacji Projektanta oraz Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia
ewentualnych zmiany obcigza Wykonawce. Zmiane technologii nalezy zgtosié¢
co najmniej 2 tygodnie przed planowanym zastosowaniem.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
ewentualnych wnioskéw dotyczgcych zmiany materiatéw.

15. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtaczenia
medidw we wiasnym zakresie i na swdj koszt oraz pokrycia kosztéw
eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy zawarcie
umow na dostarczenie mediow (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych
do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

16. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu
umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji inwestycji.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami
postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu
budowy. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych osobom
trzecim i skierowania roszczen z tego tytutu do Zamawiajgcego Wykonawca
zwalnia go z odpowiedzialnosci i jest zobowigzany do zaspokojenia roszczen, o
ile okazg sie one uzasadnione.
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18. Wykonawca jest zobowigzany do przetrzymywania i magazynowania
materiatow budowlanych na budowie w taki sposéb by nie zagrazaty
bezpieczenstwu, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom osdéb
trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody

wyrzadzone osobom trzecim poza terenem budowy w wyniku luzno
przetrzymywanego materiatu budowlanego na potrzeby prowadzonych prac, od
dnia przekazania placu budowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drég w sposéb
zapewniajacy dojazd i dojscie do wszystkich obiektdw ze szczegdlnym
uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z przyczyn technicznych
(zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe
i zostanie potwierdzone to przez Zamawiajgcego.

20. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu,
dojscia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych
powyzej) Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania wskazanych
czynnosci (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w ciggu 2 godziny od
momentu przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajacym,
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o tym fakcie pisemnie (pismo, e-
mail) Zamawiajgcego.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadoéw
komunalnych przez firme wykonujgca ta ustuge na zlecenie Gminy Diugoteka
w terminach okreslonych w harmonogramie wywozu odpadéw komunalnych.

22. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie
do dnia podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

23. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umoéw ubezpieczeniowych,
zapewniajacych ochrone ubezpieczeniowg nie pdzniej niz od daty zawarcia
niniejszej umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacych:

a)

b)

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia
od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng
w wysokosci, co najmniej wartosci przedmiotu umowy,

ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z
tytutu prowadzonej dziatalnosSci wobec powierzonego mienia i 0sob
trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
gwarancyjng rowng, co najmniej wartosci przedmiotu umowy,

w przypadku gdy Wykonawca posiada polise ogdlng tj. dla wszystkich
prowadzonych przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie moze
by¢ mniejsza niz 150 % wartosci przedmiotu umowy wskazanego w § 3
ust. 1.
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24. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie
do 5 dni roboczych od zawarcia umowy o roboty budowlane kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust 23. W przypadku, gdy
Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich
ciagtosci w okresie realizacji przedmiotu umowy Iub nie przedstawi
potwierdzenia optaty naleznej sktadki, Zamawiajacy bedzie miat prawo, do
zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajac go kosztami bezposrednio lub przez potracenie z
wynagrodzenia, lub przez wyptate z gwarancji nalezytego wykonania
umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowigzku, z
wyznaczeniem terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

§8
Odbiory robét i protokoty odbioru robot

. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, winny sie odby¢ w terminie
do 5 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Kierownika budowy, co zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem.

. Odbiory czesciowe polegajace na ocenie iloSciowej oraz jakosciowej
wykonanych robot (zakonczonych elementéw / etapow robdt) na podstawie
kosztorysu powykonawczego, odbedg sie w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do
odbioru czesciowego. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy elementéw
jakie Wykonawca zgtasza do odbioru. Odebranie zgtoszonych robét
budowlanych zostanie potwierdzone protokotem odbioru czeSciowego
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, przedstawiciela
Zamawiajgcego.

. Odbidr koncowy winien rozpoczac sie w terminie do 14 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do
odbioru koncowego dla catego przedmiotu umowy i dokonania wpisu przez
Kierownika budowy o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy i bedzie trwat
nie dtuzej niz 14 dni roboczych. Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze dokumenty wymienione w ust. 4. Odebranie
zgtoszonych robét budowlanych zostanie potwierdzone protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Do odbioru Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy potwierdzajacy zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy,

2) koncowy obmiar wykonanych prac sporzadzony przez Wykonawce oraz
zweryfikowany przez Zamawiajacego,
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3) kosztorys powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez
Kierownika budowy oraz zweryfikowany przez Zamawiajacego,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
Z projektem budowlanym, STWIORB, SWZ,

5) zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Kierownika budowy (kserokopia),

6) oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zamowienia
wynikajacego z zapisdw umowy,

7) dziennik budowy,
8) dokumentacje powykonawczq,
9) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego,

10) protokoty z badan instalacji i urzadzen, oswiadczenie o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wyremontowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

89

Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty
budowlanej

. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela miesiecznej gwarancji
(zgodnie z ofertg) liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy o ktorym mowa w 88 ust. 3. Za oSwiadczenie gwarancyjne
Strony uznajq podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

. Wykonaweca udziela rekojmi na wykonane roboty budowlane okreslone w §1 na
okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 8 ust. 3.

. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i

gwarancji przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy:

1) pierwszy przeglad w 13-tym miesigcu obowigzywania rekojmi i gwarancji,

2) drugi przeglad w 23-tym miesigcu obowigzywania rekojmi i gwarancji,

3) trzeci przeglad w 35-tym miesigcu obowigzywania rekojmi i gwarancji (o
ile obowigzuje gwarancja i rekojmia),

4) czwarty przeglad w 47-tym miesigcu obowigzywania rekojmi i gwarancji (o
ile obowigzuje gwarancja i rekojmia),

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
gotowosci do przeprowadzenia przegladéow w terminach, o ktérych mowa w
ust. 3. Zgtoszenie, ma by¢ dokonane droga pisemna. Strony dopuszczajq
dokonanie zgtoszenia drogg elektroniczng. Ostateczny dzien przegladu
zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
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5. Protokoty z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz
sposobem i planowanymi terminami ich usuniecia) zostang podpisane przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

6. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty
budowlanej bedacej przedmiotem umowy oraz dotyczace przedmiotu umowy,
a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie
rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 5 dni od dnia ich zgtoszenia.

7. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej lub w
trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia ich zgtoszenia chyba, ze z
powodu okolicznosci za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym
z przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe.
Wowczas Zamawiajacy i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na
zaistniate okolicznosci termin usuniecia zgtoszonych wad. Wykonawca zgfosi
pisemnie Zamawiajacemu zakonczenie usuwania wad wykazanych w protokole
Z przegladu gwarancyjnego.

8. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad
podpisanym przez Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposdéb terminowy i na swéj
wytaczny koszt wad powstatych z powodu okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialnos$¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji umowy,
podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwarancji.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 7, to
Zamawiajacy uprawniony jest usunac te wade we witasnym zakresie na koszt i
ryzyko Wykonawcy i moze pokry¢ koszty prac naprawczych ze Srodkow
pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Nie powoduje
to utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi.

§10
Fakturowanie wykonanych robét

1. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowig wykonane i
odebranie roboty budowlane.

2. Fakturowanie czesSciowe robot nie moze przekroczy¢é w sumie 90% wartosci
umownej brutto wykonanych robét budowlanych.

3. Rozliczenie zrealizowanego przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o prawidiowo
wystawiong fakture Wykonawcy wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

Do faktury nalezy zataczy¢:
1) Protokdt koncowy lub czesciowy odbioru robot (wraz z zatacznikami),

2) Oswiadczenie Wykonawcy, ze zadnej czesci zadania nie powierzyt
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom poza zgtoszonymi i
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego albo odpowiednio, ze zadnej czesci
zadania nie powierzyt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) W przypadku wykonania robét przez podwykonawcéw:

a) Kopie faktur/rachunkow/ wystawionych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcédw oraz ich o$swiadczenia, ze zaptata za te
faktury/rachunki/ wyczerpuje ich roszczenia z tytutu wykonanych robot,

b) Kopie przelewdw bankowych lub innych dokumentéw ksiegowych
zgodnych z przepisami prawa Swiadczacych o dokonaniu zaptaty
podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty, potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce,

N

. Zamawiajacy o ile nie obowigzujg postanowienia o ktérych mowa w ust. 15
powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposéb:
a) Nabywca: Gmina Dtugoteka GV, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka
NIP 1010010472

b) Odbiorca: Gmina Dtugoteka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka
NIP 9111102754

W

. W razie opdznienia w zapfacie wynagrodzenia Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych
faktur za kazdy dzien opdznienia, z zastrzezeniem postanowien §4 ust. 22 zd.
2 i ust. 24.

AN

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna
zweryfikowac (w szczegdlnosci numery rachunkédw bankowych) na Biatej Liscie
Podatnikow.

6]

. Wykonawca oswiadcza, ze podlega pod Urzad Skarbowy we , ul.

(o))

. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie regulowat swoje zobowigzania z tytutu
niniejszej umowy wytgcznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

N

. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej
zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez bank srodkéw z tytutu
nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej Liscie
Podatnikéw VAT.

Faktury, o ile nie obowigzujg postanowienia z ust. 15, winny by¢ dostarczane na

adres: ugd.faktury@gmina.dlugoleka.pl za posrednictwem systemu

teleinformatycznego , Platformy” na adres: brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr

PEPPOL NIP 911-11-02-754 Ilub bezposrednio na biuro podawcze Zamawiajacego.

8. W przypadku wystgpienia , ptatnosci podzielonej”, Wykonawca obowigzany jest
okolicznos¢ ta oznaczy¢ na fakturze w postaci zapisu ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

9. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy jest ptatne przelewem z rachunku
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11.
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Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w
terminie do 30 dni od daty wptywu poprawnie wystawionej faktury do
Zamawiajacego. Za date zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia przez
Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.

Przed ztozeniem faktury Wykonawca musi uzyskacé zatwierdzenie
prawidtowosci ztozonych zatgcznikow do faktury przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do zatgcznikéw w ciggu 3 dni
roboczych od daty ich wptywu. W przypadku nie uzyskania zatwierdzenia
dokumentéw ztozona u Zamawiajacego faktura zostanie odestana do
Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest ,przyjmujgcym zlecenie lub $wiadczacym
ustugi” w rozumieniu art. 1 pkt. 1b lit. a ani lit. b ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, tzn. osobg
fizyczng wykonujaca dziatalnos¢ gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym panstwem
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikéw lub niezawierajacg umoéw ze
zleceniobiorcami, ani osobg fizyczng nie wykonujacq dziatalnosci
gospodarczej. W konsekwencji do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie
znajdujq zastosowania przepisy art. 8a i b ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury bez jego
podpisu.

Od dnia, w ktérym obowigzujgce przepisy prawa bedg zobowigzywaty do
otrzymywania przez Zamawiajgcego faktur lub ich wystawiania przez Wykonawce (w
zaleznosci od tego co nastgpi pierwsze, o ile Wykonawca nie jest prawnie zwolniony z
obowigzku) przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Strony przyjmujq
nastepujace zasady wystawiania faktur zgodne z funkcjonowaniem tego systemu
(majace pierwszenstwo nad innymi zasadami wystawiania faktur okreslonymi w
umowie):

1) E-faktura (faktura ustrukturyzowana) powinna zawiera¢ nastepujace dane w

polach dotyczacych okreslenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw.
Podmiot3):

Nabywca (Podmiot2) - grupa VAT (podatnik VAT)
Nazwa: Gmina Diugoteka GV
Adres dla celéw VAT: ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka
NIP dla celow VAT: 1010010472
Znacznik GV: ,,1” lub ,tak”
Znacznik JST: ,,2"” lub ,nie”
Podmiot Inny 1 (Podmiot3) - cztonek grupy VAT
Nazwa cztonka grupy VAT: Gmina Dtugoteka
Adres jednostki: ul. Robotnicza 12, 55-095 Diugoteka
NIP czionka grupy VAT: 9111102754
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Znacznik (Rola): ,,10” lub ,,GV - odbiorca”

Podmiot Inny 2 (Podmiot3) - jednostka wewnetrzna cztonka grupy VAT
Nazwa jednostki wewnetrznej Gminy: Urzad Gminy Dtugoteka
Adres: ul. Robotnicza 12, 55-095 Dtugoteka
NIP jednostki wewnetrznej Gminy: 8961305118
Znacznik (Rola): ,,2” - ,,Odbiorca” lub ,,8” ,,JST - odbiorca”

2)

3)

4)

5)

Termin ptatnosci wynagrodzenia liczony bedzie od dnia umieszczenia prawidtowo
wystawionej e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) w Krajowym Systemie e-
Faktur (KSeF).

Wytacznie e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) zgodna z powyzszymi
postanowieniami, ktéra uwzglednia dane Nabywcy i Odbiorcow (podmiotow
innych) oraz znaczniki wskazane powyzej, bedzie uznana za prawidtowo
wystawiong fakture w zakresie danych identyfikacyjnych Zamawiajacego, a w
konsekwencji tylko taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) moze by¢ podstawg
do wyptacenia wynagrodzenia (jezeli nie bedzie innych negatywnych przestanek).
Jedynie prawidtowe wystawienie e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) skutkuje
obowiagzkiem zaptaty przez Zamawiajgqcego kwoty z faktury wynikajgcej. Oznacza
to, ze wystawienie nieprawidtowej e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej)
skutkowa¢ bedzie zadaniem Zamawiajgcego wystawienia faktury korygujacej z
uwzglednieniem danych podanych wyzej. Do czasu wystawienia faktury
korygujacej, bieg terminu na zaptate przez Zamawiajacego kwoty z faktury
wynikajgcej jest wstrzymany.

Z uwagi na ograniczenia techniczne Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), ilekro¢
niniejsza umowa przewiduje obowigzek (lub z niniejszej umowy chocby posrednio
wynika obowigzek) dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu wraz z fakturg
okreslonych dokumentéw lub spetnienia okreslonych warunkéw dla skutecznosci
wystawienia faktury i zadania zaptaty, realizacja tych obowigzkéw odbywaé sie
bedzie poza Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) i przy zastosowaniu
tradycyjnych metod komunikacji Ilub drogq elektroniczng, o ile takowg
przewidziano w umowie.

§11

Nadzor nad wykonywaniem przedmiotu umowy

Nadzér ze strony Zamawiajacego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez
Starszego Inspektora Wydziatu Remontéw i Inwestycji UG Dtugoteka Michata
Komaiszko tel. 0713230212 e-mail: m.komaiszko@gmina.dlugoleka.pl.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie:
tel. , e-mail

. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezaca korespondencja robocza) bedg
podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedgq przekazywane
pomiedzy stronami pisemnie lub drogg elektroniczna, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

email: lub inny wskazany przez Zamawiajacego,

- dla Wykonawcy:
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email:

. Kazda ze Stron ma prawo do zmiany w kazdym czasie 0so6b o ktérych mowa w ust. 1 i
2. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego
poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci ustalen poczynionych
miedzy dotychczasowymi osobami. Oswiadczenia Stron zwigzane z biezaca realizacjg
umowy, za wyjatkiem kwestii wymagajacych zawarcia aneksu, odbywajg sie miedzy
wyznaczonymi wyzej osobami, na wskazane adresy.

g§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu (art. 456 ustawy Pzp).

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo

zamowien publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy:

1) w przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1) pkt 2 umowy po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zakonhczenia przedmiotu
umowy, nie krétszego niz 7 dni roboczych,

2) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdét objetych niniejszg
Umowag w ciggu 7 dni roboczych od daty przekazana placu budowy, mimo
uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszen w terminie 5 dni
roboczych;

3) wstrzymania wykonania robdét przez wiadze nadzoru budowlanego lub
inne organy administracji z winy Wykonawcy, trwajacego dituzej niz 7 dni
roboczych,

4) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich
dokumentéw w sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy
osoby dotychczas uczestniczacej w  wykonywaniu zamowienia,
posiadajacej stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajacq takie
uprawnienia, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia
odpowiednich dokumentéw ze wskazaniem terminu nie krétszego niz 7
dni roboczych,

5) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez
okres dtuzszy niz 7 dni roboczych mimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego i wyznaczenia terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych
na podjecie prac,

6) jakos¢ wykonywanych robot odbiega¢ bedzie od wymagan zapisanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
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7) wystapiq zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikajacych z faktu
nieprzestrzegania przez Wykonawce wymagan obowigzujacych przepisow
ppoz i bhp, mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do nalezytego
wykonywania robét i wyznaczenia terminu nie krétszego niz 3 dni robocze
na zmiane,

8) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym
dokumentéw do sporzadzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu
umowy, mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do podjecia
prawidtowych czynnosci i wyznaczenia terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych,

9) gdy Wykonawca powierza wykonanie robot budowlanych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym niz wskazanym w
umowie, mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do nalezytego
realizowania przedmiotu umowy i wyznaczenia terminu nie krotszego niz
7 dni roboczych na dokonanie zmiany,

3. Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy (poza przypadkiem okreslonym
w ust 1), moze nastgpi¢ w terminie do 1 miesiqca od powziecia przez
Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy
Zamawiajacy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego 2-
tygodniowego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury. Wykonawca moze
skorzystac z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 1 miesiecy od chwili
powziecia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
oraz robot w toku na dzien zaprzestania wykonywania robot budowlanych
spowodowanego odstgpieniem od umowy, ktéry bedzie podstawg do
okre$lenia zakresu wykonanych robdt budowlanych podlegajacych
zapfacie, o ile odstgpienie nastgpi ze skutkiem ex nunc (na przysztos¢),

2) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu lub  wskazanemu przez
Zamawiajacego wykonawcy (wykonawcy zastepczemu) plac budowy oraz
specyfikacje techniczne, dokumenty budowy, protokoty, atesty,
Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, bedace
W jego posiadaniu, niezbedne do nalezytej oceny wykonanych robot oraz
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn ktérych nastgpito odstgpienie
od umowy;
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4) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu dokonanie czynnosci odbioru robédt
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych;

5) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robot i
zabezpieczajacych robdt, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw okreslonych w ust. 6
Zamawiajqcy skorzysta z uprawnienia do wykonania zastepczego.

8. Odstgpienie, na etapie robdét budowlanych, bedzie wywotywato skutki ex nunc
(na przyszto$¢) lub ex tunc (od poczatku), w zaleznosci od wyboru
Zamawiajacego podyktowanego jakoscig robdét i mozliwoscig ich dokonczenia,
a takze moze dotyczy¢ czesci przedmiotu umowy, w szczegolnosci w zakresie
uprawnien z gwarancji, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania i
usuniecia wad oraz kar umownych.

§13

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
osob na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez caty
okres wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn.
zm.)osob, ktére bedg wykonywac czynnosci polegajace na

wykonywaniu prac fizycznych, tj. pracownikéw budowlanych wykonujacych,
roboty budowlane wykonczeniowe, roboty instalacji elektrycznych.

2. Osoby wskazane w ust. 1 muszg by¢ zatrudnione przez caty okres
wykonywania tych robdt budowlanych, bedacych przedmiotem zamodwienia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z zasadami wynikajacymi z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1) (tj. w szczegdlnosci bez
adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje czynnosci w ramach
umowy O prace.

5. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami
wskazanymi w ust.1, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub
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inny dokument potwierdzajacy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.

. Niezatrudnienie osdb zgodnie z ust. 1 lub nieprzedtozenie przez Wykonawce
dokumentéw w terminach okreslonych w ust. 4 i 5, uwazane bedzie za
niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia osdéb na podstawie
umowy o prace (ust. 1i2)itym samym za podstawe do naliczania przez
Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w § 14. W sytuacji, gdy
Zamawiajacy powezmie watpliwosci co do sposobu zatrudnienia osob
wskazanych w ust. 1, moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach:

1) za zwtoke w terminie realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00
ztotych brutto(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w §2 ust. 1 pkt 2, tacznie nie wiecej niz 10 % wartosci brutto
wynagrodzenia ofertowego,

2) z tytutu zwitoki w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy przypadek,
w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia wskazanego w § 9 ust. 7, tacznie
nie wiecej niz 10 % wartosci brutto wynagrodzenia ofertowego

3) za nieutrzymywanie porzadku na placu budowy, miedzy innymi za luzno
magazynowany materiat powodujacy zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, w
wysokosci 300,00 zt brutto (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu zaistniatych nieprawidtowosci liczony
od dnia ich zgtoszenia Wykonawcy, nie wiecej niz 10 000,00 zt

4) z tytutu niewfasciwego zabezpieczenia placu budowy w wysokosci 500,00 zt
brutto(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien
wystepowania w/w nieprawidtowosci liczony od dnia ich zgtoszenia
Wykonawcy pisemnie lub drogq elektroniczng przez Zamawiajacego, nie
wiecej niz 10 000,00 zt,

5) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o
prace okreslonego w § 13 umowy w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie:
piec¢set ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego obowigzku.

. Strona, ktdéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od umowy zobowigzana
jest do zaptaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokosci 10%
wartosci umowy ogdétem brutto okreslonej w §3 ust. 1. Postanowienie to nie
dotyczy sytuacji opisanej w §12 ust. 1 umowy.
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. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 mogq by¢ potracane z faktury
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode badz dochodzone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub dochodzone na zasadach
ogdélnych. Tym samym Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie jego
wymagalnego wynagrodzenia lub jego czesci o kwote naliczonych przez
Zamawiajgcego kar umownych. Dla potrzeb takiego potracenia strony ustalajq,
ze wymagalnosé kar umownych nastgpi z dniem doreczenia Wykonawcy
oswiadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiajacego.

. Zastrzezenie kary umownej nie wytgcza prawa dochodzenia na zasadach
0golnych odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

. Ltaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15%
wartosci umowy ogotem brutto okreslonej w § 3 ust. 1.

. Kary umowny sg niezalezne od wystapienia szkody.
. Kary umowne zachowujg moc mimo odstgpienia od umowy.
8§15

Zmiany umowy

1. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z art. 455 ustawy PZP oraz w zakresie
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, na nastepujacych warunkach:

1) opisane w §2 ust. 4 umowy,

2) zmiany lub uzupetnienia umowy w przypadku, gdy zaistnieje inna
niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w
szczegolnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia,

3) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegolnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

4) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego(ych)
podwykonawcy(céw), a takze zmiana podwykonawcy(céw) oraz
dalszego(ych) podwykonawcy(céw) okreslonych w §4 ust. 2 umowy,

5) zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub
dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w §4 ust. 2
umowy,

6) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie
oswiadczylt, ze wykona zamdwienie osobiscie,

7) zmiany technologiczne, w szczegodlnosci:
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a) zastgpienia materiatdw i urzadzen przewidzianych dokumentacjg
projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie
uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem na
rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Projektant sprawujacy
nadzér autorski oraz Zamawiajacy.

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegodlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest
uzasadniong potrzebg Zamawiajgacego, w szczegdlnosci uzasadniong,
spotecznie lub ekonomicznie,

e) wystgpienia omytek pisarskich i rachunkowych,
f) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

g) zmiany oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy ze strony
Wykonawcy,

h) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,
i) inne, ktore nie bedg w sposdb istotny ingerowac¢ w przedmiot umowy.

2. Jesli jakakolwiek zmiana postanowien umowy zgodnie z art. 455 bedzie miata
wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, zostanie ono wyliczone w oparciu o
postanowienia, o ktorych mowa w § 3 ust. 6 - 12.

§16
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

W zwigzku z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig klauzuli
informacyjnej, w tym z informacjq o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich danych i prawie ich poprawiania,
zmieszczonej na stronie: http://dlugoleka.bip.net.pl/”.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (dalej ,,zabezpieczenie”) w wysokosci

5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust 1 tj. zt (stownie

zt 00/100).

2. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione w 100% wartosci ustalonej w ust. 1
i w terminie wskazanym w ust. 1, przy zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
odbioru przedmiotu umowy;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone najpdzniej w 15-
tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub udzielonej gwarancji, w
zaleznosci ktore z uprawnien skonczy sie pozniej.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez
zwrocenie kwoty zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci zwrdcenie
oryginatu dokumentu stanowigcego o zabezpieczeniu lub wygasniecie
zabezpieczenia po uptywie okresu, na ktore miato by¢ wniesione, bez potrzeby
fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest dtuzszy niz 5 lat, Wykonawca
zobowigzany jest wnies$c¢ zabezpieczenie na caty ten okres, tj. do zakonczenia
okresu rekojmi za wady lub udzielonej gwarancji okreslonego w § 9.

5. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty
ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 8i 9.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego prowadzony w Banku Spétdzielczym
w Olesnicy, Oddziat w Diugotece Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101
0004.

8. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest
krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
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ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia
najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigqdzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
Postanowienia koncowe

. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia wraz z
kosztorysem ofertowym uwzgledniajacym ewentualne zmiany dokonane w
trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, - zatqcznik nr ...,

. Oryginat dokumentu okreslonego w ust. 1 znajduje sie do wgladu u
Zamawiajacego (Wykonawca jest w posiadaniu jego kserokopii).

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majq zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.

. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg,
pisemng. Strony dopuszczajq takze droga elektroniczng (e-mail, ePuap,
eDoreczenia).

. W razie powstania sporu wtasciwym miejscowo do rozstrzygniecia sporéw jest
Sad siedziby Zamawiajacego.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

. W przypadku gdy umowa zostata zawarta w formie elektronicznej za date
zawarcia Umowy Strony uznajq dzieh ztozenia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez ostatnig z 0osdb sktadajgcej podpis w imieniu ostatniej ze
Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

30




