>

¥
¥

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 7 ﬁ mﬁ?&%’fnw A
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska o5 WIELKOPOLSKIEGO

Zatgcznik nr 4
UMOWA NR ...... /2026/PIR
zawarta dnia ........
pomiedzy :
Gming i Miastem Krajenka,
z siedzibg przy ul. Szkolnej 17, 77-430 Krajenka,
NIP 767 15 96 839
reprezentowang przez:

reprezentoOWanad/YM PrZEZ i .. cceeereserneereeresesesssessesseneenns
zwang/ym dalej Wykonawca

wspdlnie zwanymi dalej Stronami.

o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego, zgodnie z ustawg dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), (dalej ustawa PZP), postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, nr
PIR.271.6.2026, na roboty budowlane, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania robét, w ramach zadania pn. Efektywny rozwdj zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT
MOF Pity — Wsparcie matej retencji/ mikroretencji, zagospodarowanie terenéw zielonych w
gminie Krajenka.

2. Szczegotowy zakres robot przedstawia specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej SWZ) wraz z
zatgcznikami — stanowigca integralng czes¢ umowy - z zastrzezeniem zasad wykonania
przedmiotu zamoéwienia wynikajacych z ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

3. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci: umowa, projekt budowlany, projekt wykonaweczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiar.

4. Zamowienie wspoétfinasowane ze Srodkéw  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu 02: ,Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Dziatania 2.6
»Zwiekszanie odpornosci na zmiany klimatu i kleski zywiotowe w ramach ZIT” Programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

§2
Termin wykonania

1. Zakonczenie realizacji przedmiotu robdét okreslonych w § 1 nastgpi w termiach:

1) roboty o wartosci co najmniej 60 % wartosci wynagrodzenia brutto - do 6 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

2) petny zakres przedmiotu zamdwienia - do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy, jednak
nie pozniej niz do 31.05.2027 r.

2. Zatermin wykonania przedmiotu umowy, w tym termin posredni strony uznajg dzief, w ktédrym
wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ile Zamawiajgcy
nie odstgpi od odbioru. Jedli Zamawiajgcy odstgpi od odbioru za termin wykonania przedmiotu
umowy strony uznajg dzied, w ktérym wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajgcego o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, o ile odbiér zostanie dokonany.

3. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony.
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§3

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
netto:
brutto:
stownie:
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest kwotg ryczattowg i nie bedzie podlega¢ zmianom, z
wyjatkiem sytuacji okreslonych w & 13 umowy. Kosztorys ofertowy stanowi podstawe do
rozliczenia robét budowlanych w przypadku odstgpienia od umowy lub wprowadzenia zmian do
umowy na podstawie § 13 oraz dokonania odbioru czesciowego.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu
umowy, tj. w szczegdlnosci roboty okreslone w SWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami oraz prace
towarzyszace, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, ponadto m.in. wszelkie podwyzki
cen w okresie realizacji robdt, koszty wszystkich robdt przygotowawczych, zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia, organizacji wtasnego zaplecza, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu
budowy, koszty medidw, koszty zakupu i dowozu materiatdw, koszty uporzadkowania placu
budowy, sktadowania, transportu, utylizacji odpaddéw, naprawy ewentualnych szkéd, koszty
zabezpieczenia wykonanych prac przed zniszczeniem.
Wykonanie ewentualnych robét dodatkowych bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy nie
stanowi podstawy do wystawienia faktury przez wykonawce.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamodwienia nie moze
by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ofercie (oraz
zawartej na jej podstawie umowie).
Strony przewidujg rozliczenie umowy poprzez:

1) ptatnos¢ czesciowg po wykonaniu robdt o wartosci min. 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 (ptatno$¢ moze wynie$¢ maksymalnie 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto),

2) ptatnosé czesciowg po wykonaniu robét o wartosci min. 60 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 (w tym wartos¢ wczesniejszego odbioru czesciowego, tj. ptatnosé
moze wynie$¢ maksymalnie 30 % wartosci wynagrodzenia brutto)

3) dokonanie ptatnosci koricowej po wykonaniu petnego zakresu zaméwienia.

Pfatnos$¢ w 2026 r. nie przekroczy 60 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1. Wczesniejsze
osiagniecie przez wykonawce stanu zaawansowania robét przekraczajgcego wymagany poziom,
nie upowaznia wykonawcy do zgdania dokonania odbioru koricowego i wyzszej ptatnosci w 2026
r. Powyzsze wynika z zatozen Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka.
Podstawg do wystawienia faktury czesSciowe] jest protokdt czesciowego odbioru robot
potwierdzajgcy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego lub komisje odbiorowg. W przypadku, gdy protokét odbioru czeSciowego zawiera
informacje o usterkach robét stwierdzonych podczas odbioru, podstawg do wystawienia faktury
jest protokdt potwierdzajgcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru, podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub komisje odbiorowa.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koricowego robdt
potwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane bez usterek, podpisany przez komisje odbiorowg. W
przypadku, gdy protokét odbioru koncowego zawiera informacje o usterkach robdt
stwierdzonych przez komisje podczas odbioru, podstawg do wystawienia faktury koncowej jest
protokdt potwierdzajgcy usuniecie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
podpisany przez komisje odbiorowa.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
9] SRR , W terminie do 35 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury, z
zastrzezeniem § 4 umowy.
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Btednie wystawiona faktura, brak dokumentéw dotyczacych podwykonawcéw, bedzie skutkowat
tym, ze termin zaptaty faktury bedzie liczony od dnia usuniecia powyzszych uchybien.

Strony zgodnie postanawiajg, ze od dnia wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF, wszelkie faktury dokumentujace transakcje
realizowane na podstawie niniejszej Umowy bedg wystawiane i doreczane w formie faktury
ustrukturyzowanej w KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca moze przestaé ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL— 767 15 96 839 (NIP)], zgodnie z
ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzecia.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy,
w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz podwykonawcow i
nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 647 k.c.
W przypadku zawarcia umowy/uméw z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach
okreslonych w § 7 umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 35 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz os$wiadczeniem/oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcdédw), potwierdzajgcym/i, ze
otrzymat/otrzymali terminowo od Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie.
W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcdw) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyisze nie
stanowi opdzZnienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad albo podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana pfatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
W  przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, poinformuje wykonawce o mozliwosci
zgtoszenia, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

3z20



10.

11.

12.

13.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

Na kazde z7adanie Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcédw i jego/ich dalszych podwykonawcéw w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
takiej informaciji.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia naleznego
wykonawecy. Jesli nie jest mozliwe potragcenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, Wykonawca niezwtocznie dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w pefnej
wysokosci.

§5
Obowigzki wykonawcy

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogramu wykonania robot objetych zamdéwieniem z podziatem na tygodnie,
z ktérego powinny wynikaé¢ kolejnos¢ realizacji robdt, czas realizacji i terminy wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt; w razie koniecznosci wprowadzenia zmian sporzadzenie i
przedtozenie do zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu;

2) wykonanie przedmiotu umowy w petnym zakresie i zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ
i wszystkich zatgcznikach, obowigzujgca technologia, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami, prawem budowlanym i sztukg inzynierskg, wiedzg techniczng, zaleceniami
Zamawiajgcego;

3) zapewnienie petnej biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot, w tym, przekazanie
Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Wydziat
Geodezji Starostwa Powiatowego w Ztotowie.;

4) ustanowienie kierownika budowy, zgodnie z decyzjg pozwolenie na budowe, a w razie
potrzeby kierownikéw robét branzowych oraz zapewnienie ich aktywnego udziatu w budowie;
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5) uczestniczenie kierownika budowy we wszystkich kontrolach organéw panistwowych, w tym
po zakonczeniu robdt;

6) pielegnacja nasadzen zieleni przez okres 12 miesiecy od daty odbioru koncowego; w razie
ubytkéw w tym okresie dokonanie uzupetnien na koszt Wykonawcy;

7) wspdtpraca z Zamawiajgcym,;

8) niezwtocznie po przejeciu placu budowy geodezyjne wytycznie obiektu, a w przypadku
ujawnienia nie przewidzianych w projekcie kolizji z istniejgcym drzewostanem, wskazanie miejsc
kolizji, celem uzyskania przez Zamawiajgcego niezbednych zgdd;

9) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

10) spetnienie warunkow wszelkich uzgodnier, wymogdw wynikajagcych z protokotu narady
koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, warunkéw
technicznych przytaczenia oraz wszystkich innych uzgodnien i pozwolen zwigzanych z realizacja
zadania i poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, z wyjatkiem kosztéw ewentualnych
badan archeologicznych;

11) zapewnienie i zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy;

12) Utrzymanie w czystosci drdg z ktérych bedzie korzysta¢ wykonawca,

13) ochrona terenéw zielonych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem drzew krzewdéw oraz ich
systemow korzeniowych podczas prowadzonych robét;

14) przekazanie do dyspozycji Zamawiajgcego pozyskanego drewna, w tym przewiezienie na plac
magazynowy KZUP w Krajence;

15) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na
plac budowy, planowanych do wbudowania materiatéw i urzadzen oraz przedstawienie
dokumentdw pozwalajgcych na ich zastosowanie i wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, Swiadectwa jakosci itp.); uzgodnienia wymagajg formy pisemnej lub elektronicznej;
16) umozliwienie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzania
kontroli wykonywanych prac i dostarczanych materiatow; w przypadku potwierdzenia, iz
przewidziane do zastosowania lub zastosowane materiaty nie odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w SWZ i zatgcznikach poniesienie kosztéw przeprowadzonych badan;

17) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego usuniecie materiatéw nie
odpowiadajgcych odpowiednim wymaganiom;

18) wykonanie na witasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbednych na czas
prowadzenia budowy robét rozbiérkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych;

19) ponoszenie kosztéw zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do wykonania robét;

20) stosowanie w czasie wykonywania przedmiotu zamodwienia wszystkich przepisow
okreslonych w ustawie o odpadach i aktach wykonawczych, w tym przepiséw dotyczacych
magazynowania, zbierania, przetwarzania odpaddw, a takie przepisdw dotyczacych ochrony
Srodowiska i bezpieczeristwa ruchu drogowego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
zamowienia norm okreslonych w odpowiednich przepisach poniesie wykonawca.

21) stosowanie rozwigzan chronigcych glebe, zielen, naturalne uksztattowanie terenu oraz wody
gruntowe na obszarze prowadzenia prac i w jego bezposrednim sgsiedztwie

22) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

23) jako wytwodrcy odpaddw - zapewnienie na wtasny koszt sktadowania, transportu wszystkich
odpadow (w tym wykarczowanej zieleni) do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizacji; Zamawiajacy nie zapewnia miejsca tymczasowego
magazynowania/sktadowania odpadéw/ziemi z wykopdw poza terenem budowy;

24) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonanych robdt i materiatéw
przeznaczonych do ich wykonania do dnia zakonczenia odbioru kornicowego robat;

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, a takze
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nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami;

26) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd na szlakach komunikacyjnych;

27) uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na
wtlasnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

28) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robét oraz w okresie rekojmi i gwarancji w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

29) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

30) dokonanie na wiasny koszt naprawy wszelkich zniszczen powstatych w wyniku prowadzonych
robot;

31) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynac na jakos¢ robot lub termin zakornczenia robét;

32) przygotowanie dokumentéw rozliczeniowych zgodnie ze wskazaniami
Zmawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego;

33) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw umozliwiajacych
zgodne z prawem zakonczenie budowy.

34) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej w szczegdlnosci:
projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem préb i badan
wymaganych dla danego typu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami oraz
opisem przedmiotu zamodwienia zatgczonym do SWZ (m.in. protokoty badan i sprawdzen,
wypetniony dziennik budowy, instrukcje uzytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na
wszystkie materiaty wbudowane oraz zamontowane z oswiadczeniem kierownika budowy o ich
wbudowaniu itp.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie wykonawcy placu budowy;
2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
4) zapewnienie prowadzenia badan archeologicznych;
5) wspodtpraca z Wykonawcg;
6) zawiadomienie uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie rozpoczecia czynnosci
odbioru;
7) dokonanie odbioru zgodnie z warunkami okreslonymiw § 9;
8) terminowe dokonanie wyptaty wynagrodzenia.

§7
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
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3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w
takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wtasne.

5. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

8. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP.

9. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8.

12. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§8
Wymagania dotyczgce zatrudniania pracownikow

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcdw na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, okreslone w SWZ., tj. roboty
budowlane dotyczgce wykonania robdt ziemnych, budowy, przebudowy, likwidacji urzadzen
wodnych, budowy sciezki, oSwietlenia, elementéw malej architektury.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia najpdiniej w dniu zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, wykazu oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ
czynnosci, zawierajacego:

7220



1) dane osobowe , niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika,

2) oswiadczenie, ze sg oni zatrudnieni na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce,

3) podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznhaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane wymienione
w ust. 2

4. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do: zgdania oswiadczen i dokumentéw
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw, przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania robét i weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust.
1 pkt 8 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
Warunki odbioru robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego i koicowego na pismie zawierajgcym réwniez potwierdzenie inspektora nadzoru
inwestorskiego o wykonaniu robét zgtoszonych do odbioru. W przypadku braku potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robdt Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru.

2. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do dostarczenia rozliczenia robdt zgtaszanych do odbioru. Rozliczenie powinno zawierac
informacje o zakresie i wartosci wykonanych robét wg kosztorysu ofertowego, oswiadczenie o
zastosowaniu wytacznie materiatéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz musi zostac potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koricowego w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4. W odbiorach robét uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Z odbiordow spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu
umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpic¢ od odbioru jezeli:

1) przedmiot umowy lub zgtoszony do odbioru etap nie zostat wykonany w catosci,

2) nie przeprowadzono wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb,

3) w jego toku ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

4) Wykonawca nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru.
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10.
11.

12.

13.

14.

Jesli Zamawiajgcy odstgpit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego
zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru na pismie.

§10

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nieistnieniu wad w przedmiocie umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce wartosc lub uzytecznosé ze wzgledu na cel w umowie oznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, wynikajace, jednakze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane i dostarczone urzadzenia
na okres wynoszacy ............. miesiecy od daty odbioru koficowego.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny.
Oswiadczenie gwarancyjne zawiera informacje, o ktérych mowa w art. 577'Kc. Wzdr stanowi
Zatgcznik nr 1 do umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisane oswiadczenie
gwarancyjne w dniu zakonczenia odbioru koricowego.
Wykonawca nie moze odmodwié¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym naktadow.
Bieg terminu z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w dniu
podpisania protokotu odbioru korcowego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji takze po uptywie
termindéw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tych termindw.
Jezeli Wykonawca usunie wady w sposdb nienalezyty lub nie usunie wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposdb
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku, gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdiniej —jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytaczenie stosowania art. 563 kc).
Wykonawca kazdorazowo wykona na wtasny koszt préby, badania, odkrycia, ekspertyzy lub
opinie techniczne niezbedne do ustalenia przyczyn i sposobu usuniecia wad ujawnionych w
przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajgcy wyznaczy przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji termin odbioru
pogwarancyjnego. Wykonawca zobowigzany jest w nim uczestniczy¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§11
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwtoki w wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem umowy, w tym uchybieniu
terminowi posredniemu, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien
zwtoki do 14 dni oraz 0,04% za kazdy dzien zwtoki powyzej 14 dni, jednak nie wiecej niz
10 % wartosci umowy; w przypadku uchybienia terminowi posredniemu wysokos¢ kary
bedzie naliczana od wynagrodzenia w wysokosci 60 % wynagrodzenia o ktérym owa w
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§ 3 ust. 1, a w przypadku uchybienia terminowi koicowemu od catos$ci wynagrodzenia
o ktérym owa w § 3 ust. 1.

2) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01
%, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 3 % wartosci umowy;

3) nie wykonania obowigzkowego przegladu gwarancyjnego dostarczonych urzadzerh — w
wysokosci 2 000 zt z kazdy stwierdzony przypadek;

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami;

5) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie,
naliczang od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy faczacej podwykonawce z
Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawcg, nie wiecej niz 20 %
wynagrodzenia okreslonego w umowie z podwykonawcg,

6) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych lub jej zmiany — 2000 zt.,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2000 zt.

9) niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb wymaganych przez Zamawiajacego, na
zasadach wskazanych w § 8 umowy - 2000 zt.

10) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 10 % wartosci
naleznej zmiany wynagrodzenia,

11) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 0,5 %
wartosci naleznej zmiany wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od
terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczacej podwykonawce z Wykonawcy lub
podwykonawce z dalszym podwykonawca, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
okreslonego w umowie z podwykonawca.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 20 % ceny brutto okreslonej w § 3
umowy.

Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej wysokosé kar umownych.
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem
§ 12 ust. 1, w ktédrym okreslono okolicznos$ci odstgpienia od umowy, wytaczajace zaptate kary
przez Zamawiajacego.

§12
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w okolicznosciach okreslonych w art. 456 ustawy PZP
oraz w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o nastepujgcych zdarzeniach:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
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10.

2) gdy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest mozliwe rozpoczecie lub
kontynuowanie robdt;

3) ogtoszenia upadtosci lub otwarcia likwidacji firmy Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, o ile przerwa ta nie zostata zaakceptowana i
potwierdzona wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

5) gdy wykonawca w sposéb razgcy naruszy warunki umowy;

6) gdy wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) gdy kontynuowanie inwestycji grozitoby poniesieniem dodatkowych, nieprzewidzianych
kosztow, niewspotmiernie wysokich do wartosci zamdwienia,

8) gdy czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca,

9) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie bedzie zobowigzany do zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom;

10) gdy warto$¢ kar umownych naliczonych z tytutu zwtoki w wykonywaniu przedmiotu
zamowienia przekroczy 2 % wynagrodzenia umownego brutto;

11) gdy taczna wartos¢ wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z niniejszg umowg
przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawecy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

zawierad uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy odnosi skutki jedynie do tej czesci robét budowlanych, ktéra nie jest

wykonana na dzien odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy wykonawcy

przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy z zastrzezeniem
ustalen zawartych w § 11 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy po rozpoczeciu robdt Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Niezwtocznego wstrzymania wykonywanych robdét, poza majacymi na celu ochrone
zycia i whasnosci i zabezpieczenia przerwanych robét na swoj koszt,

2) usuniecia z terenu budowy materiatéw sktadowanych przez wykonawce i zaplecza
budowy oraz uporzadkowania zajmowanego terenu w terminie 10 dni od daty
odstapienia od umowy.

3) przekazania znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentow dotyczacych realizacji
robot, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej.

W terminie do 21 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i

Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robét przerwanych i

robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robo6t

wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Szczegétowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,

inwentaryzacja robdt, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej

faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktdrej

nastgpito odstgpienie od umowy.
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§13
Zmiana umowy

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty poza
wypadkami wskazanymi w ustawie PZP, w niniejszej umowie oraz w przypadku sity wyzszej.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty na nizej
okreslonych warunkach.

2. Niezaleznie od przestanek okreslonych w niniejszym paragrafie dopuszczalne sg zmiany umowy,
ktdrych faczna wartosé jest nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogdlnego charakteru umowy.(art. 455 ust. 2 PZP)

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamodwienia, a koniecznos¢ wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego i roboty te nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego i przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byto mozliwe ich przewidzenie.

2) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego ze wzgledu na stwierdzone wady lub zgtoszenia przysztych
uzytkownikéw przedmiotu zamowienia, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robodt
zamiennych,

3) zmian wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego ze wzgledu na
obiektywny brak mozliwosci wykonania robdét w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej,

4) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowsg,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zaméwienia.

4. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne lub nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt zaniechanych ztego tytutu nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20 % wartosci brutto zamdwienia okreslonego w § 3 ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu robdét w sytuacjach okreslonych w ust. 4
przyjmuje sie nastepujace zasady:

1) W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajgcego pisemnego polecenia
ograniczenia wykonania okreslonych robdt, odstgpienia od realizacji Umowy w
okreslonej czesci, badZ obustronnego podpisania protokotu koniecznosci wskazujgcego
zakres robot zaniechanych, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do
wykonania robdt podlegajgcych ograniczeniu, a jego Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot podlegajgcych ograniczeniu.

2) W zwigzku z ograniczeniem wykonywania okreslonych robdot Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z
niewykonaniem robét podlegajgcych ograniczeniu.

3) Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na ograniczenie przedmiotu Umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg lub przed
zawarciem umowy.

6. Dopuszczalna jest bez zmiany wysokosci wynagrodzenia i po sporzadzeniu obustronnie
podpisanego protokotu zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia:

1) jezeli mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub
b) zmniejszg koszty eksploatacji przedmiotu zamoéwienia, lub
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c) pozwolg na skrdcenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich
zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

2) w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikdéw produkcji (w szczegdlnosci surowcdw, materiatdéw lub urzadzen) lub rynku
pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec,

3) w przypadku innych obiektywnych zmian okolicznosci zwigzanych z wykonywaniem
umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiekszenie) Wykonawcy, jezeli
wprowadzone zmiany majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia, jest dopuszczalna w przypadku

1) koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a ktérych
wykonanie jest konieczne na podstawie ust. 3,

2) zmian wprowadzonych na postawie ust. 2,

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie na podstawie ust. 4

4) zmiany stawki podatku VAT na realizowane roboty - w oparciu o wykonang
inwentaryzacje robdt, ustalona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto na pozostaty
do wykonania zakres robét zgodnie z aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

5) zmiany ceny materiatdw Ilub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia, z
zastrzezeniem ust. 8.

Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmian okresinych w ust. 2 oraz
ust. 7 pkt 1, 3.

1) Wysokos$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg lub przed
zawarciem umowy,

2) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w
szczegoblnosci rodzaje prac lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt
z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz okreslony w kosztorysie ofertowym

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi roboét lub zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe
wynikajace z ogdlnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu
whnie$¢ uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca
powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

4) W razie sporu Stron co do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powotac
niezaleznego eksperta, ktéry dokona wyceny zakresu prac i materiatow z zastrzezeniem,
ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1), 2) - powyzej.
Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmian okreslnych w ust. 7 pkt 5:

1) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ jednorazowo i nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) miesigc zawarcia umowy przyjmuje sie jako zerowy;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 10 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiana wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkgcji
budowlano-montazowej pozycja pn. Budowa obiektdw inzynierii lgdowej i wodnej,
publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
pod linkiem
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.
aspx lub w Biuletynie Statystycznym;
wskaznik zmiany wynagrodzenia bedzie liczony wg wzoru:
Wy=a + (1-a) x W(0)/100xW(1)/100xW 2)/100x ....x W(»)/100, gdzie
W,, — wskaznik zmiany wynagrodzenia
a- staty wspdtczynnik wartosci 0,5 - obrazujgcy cze$é wynagrodzenia, ktére
nie podlega waloryzacji
W, — wskaznik ,,0” z miesigca zawarcia umowy=100
W, — wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu zawarcia umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej publikowany przez
GUS, w uktadzie miesigc poprzedni=100)
Wy- - wskaznik ,,n” z miesigca w ktdorym nastgpito ztozenie wniosku
0 zmiane wynagrodzenia
llorazy wskaznikdw nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku, a wynik iloczynéw z doktadnoscia do czterech miejsc po

przecinku
Strona moze zgda¢ zmiany wynagrodzenia jesli wartosci ogtoszonych przez GUS
narastajagcych wskaznikéw cen produkcji budowlano — montazowej dla budowy

obiektéw inzynierii lagdowej i wodnej po szdstym miesigcu przypadajgcym po zawarciu
umowy, zmienig sie o wiecej niz 15 %. W takim przypadku wynagrodzenie za roboty do
wykonania w nastepnych miesigcach objetych umowa zostanie odpowiednio zwiekszone
lub zmniejszone o kwote réwng iloczynowi pozostatej wartosci naleznego
wynagrodzenia i narastajgcego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;.
Zmiana wynagrodzenia za roboty wykonane po miesigcu uprawniajgcym do zmiany
wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie inwentaryzacji robot dokonanej przez
Wykonawce z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga zfozenia przez strone, ktéra
domaga sie zmiany , oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktérym mowa w pkt
4 wykonania inwentaryzacji rob6ét wykonanych od dnia zawarcia umowy do miesigca
uprawniajacego do zmiany wynagrodzenia oraz przedstawienia kalkulacji i dowoddw,
potwierdzajgcych zmiane wysokosci wynagrodzenia w oparciu o mechanizm okreslony w
ust. 9 pkt 4,5.

Strona nie moze zada¢ zmiany wynagrodzenia wg ogtoszonych przez GUS wskaznikow
jesli opdznienia w realizacji robét powstaty z jej winy.

Wykonawca zgdajgc zmiany wynagrodzenia musi wykazac, ze zmiana cen materiatéw
lub kosztdw wptyneta na koszt wykonania zamdwienia

10) W sytuacji braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikdw odbywa sie

z op6znieniem), zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona gdy GUS opublikuje wskaznik
dla danego miesigca. W przypadku gdy wskaznik nie zostanie opublikowany przed
terminem umozliwiajgcym zgodne z umowag zakonczenie i rozliczenie robdét lub dniem
zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego jako wskaznik danego miesigca zostanie
przyjety wskaznik stanowigcy s$rednig arytmetyczng wskaznikdw z dwdch ostatnich
dostepnych wskaznikéw (z zaokragleniem do 1 miejsca po przecinku)

11) Jesli wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z zasadami okreslonymi w

ust. 9 wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem
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umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, a okres obowigzywania umowy wraz z

aneksami przekracza 6 miesiecy.

10. Zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie zmian w umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

11. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 10 pkt 1) wykonawca skfada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegoblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajagce z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikéw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystepujg do
negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

12. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 10 pkt 2) wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w powyzej, na kalkulacje ceny ofertowe;j.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa powyzej.
Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw
realizacji Umowy. Po ocenie do-starczonych dokumentdéw i obliczen Strony przystepujg do
negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

13. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 10 pkt 3) wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych
mowa w ust. 11 pkt. 3. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy
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Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych na wzrost kosztéw realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczen Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia
wynagrodzenia umownego brutto.

14. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpienia warunkéw pogodowych powodujgcych niemozliwos¢ prowadzenia robdt
budowlanych, tj. takich ktére zgodnie z Specyfikacjami technicznymi badz sztuka
budowlang, uniemozliwiaja prowadzenie robdt i utrzymujg sie powyzej 3 dni.
Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca powinien zgtosi¢ w
dzienniku budowy. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien réwniez wykaza¢, iz w tym czasie nie byto
mozliwosci prowadzenia innych robét,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw realizacji, tj. innych niz zatozono warunkéw
geologicznych, archeologicznych, terenowych;

opdznienia innych inwestycji, robdét budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdre to inwestycje, roboty lub prace kolidujg
z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a
opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdw trzecich,
ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ witadzy
publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznos$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robdét budowlanych, zmiane dokumentacji
projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych

10) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych

mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy, np. zwiekszenia zakresu robat,

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére

miaty wptyw na mozliwos$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

12) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé

wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,

13) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw

produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci
nie mogt temu zapobiec,
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14) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajace
zmiane terminu,

—termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu Umowy.

15.

16.

17.

18.

Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamodwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowe] osoby
inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce

Dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o
zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu —
jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w
dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany spoczywa
na Wykonawcy.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

3) Zmiany nie wymagajace wniosku wykonawcy ustalane bedg poprzez sporzadzenia przez
strony protokotu koniecznosci.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .......ccccoooeveeveceeiereneenen.
Na KWOLE ..cvvvvvveeeene, zh, (stownie: ....ocicveeiii zt) - tj. 3 % wartosci oferty brutto.
Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% zostanie zwrdcone
Wykonawcy nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi okreslonego w § 10 ust. 1.

W przypadku zmiany terminu zakoriczenia robdt, wykonawca jest zobowigzany dostosowaé
whniesione zabezpieczenie do rzeczywistych terminéw realizacji przedmiotu zamdwienia.

§ 15

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy PZP i przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Wszelkie spory rozstrzygane bedg polubownie, a w ostatecznosci przez wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego Sad Powszechny.
Strony zobowigzujg sie, iz ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zat. do umowy
OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr ....

udzielone przez:
reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w dalszej czesci Wykonawcg
na rzecz: Gminy i Miasta Krajenka
reprezentowanej przez:

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym.

§1

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi przedmiot umowy zostat
wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, jak rdwniez nalezytg starannoscig oraz, ze
jest wolny od wad i posiada petng sprawnosé eksploatacyjna.

10.

11.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na roboty budowlane i
dostarczone urzadzenia na okres wynoszacy ............. miesiecy od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych mu wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym, w terminie do 21 dni od
otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z zastrzezeniem ust. 4.
Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia go o
nieprawidtowosciach w przedmiocie umowy a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
Wykonawcy, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia sie wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczeristwa,
zdrowia oraz zycia Wykonawca przystapi do napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania
zastepczego. Koszty rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na witasny
koszt wszelkich przegladéw gwarancyjnych, w ilosci w terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie
dokonywana tych czynnosci.

Wykonawca bedzie wykonywat petng, nieodptatng obstuge serwisowg w okresie trwania
gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegétowo opisanym w karcie
gwarancyjnej.

Obstuga serwisowa w okresie gwarancji bedzie wykonywana przez wykonawce zgodnie z
wymogami okreslonymi przez producenta urzadzenia, po uprzednim ustaleniu terminu, ale
bez wezwania ze strony zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest ustala¢ termin
przegladéw z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zachowania petnej gwarancji producenta.
W przypadku serwisowania przedmiotu zamdwienia w punkcie serwisowym Wykonawcy,
Wykonawca ponosi catkowity koszt zwigzany z przewozem przedmiotu zamodwienia do - i z -
punktu serwisowego w catym okresie obowigzywania gwarancji.

W przypadku nieterminowego wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 2, 3, 4, bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy,
ktdrej dotyczy niniejsza gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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12.

technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

§3
Zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub
pocztg elektroniczna.
Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ......ccccoveiveneenvceennnn. dostepny w godzinach
pracy Wykonawcy. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda
jak wystane w najblizszym dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza sie zgtoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy w formie telefonicznej, przy
czym kazdorazowo, zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w
formie pisemnej lub elektronicznie.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytutu niniejszej
Karty gwarancji przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié pisemnie Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibe, adresy mailowe i nie powiadomit o tym
skutecznie Zamawiajgcego, zgtoszenia, o ktdrych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w
niniejszej karcie adres bedg uznawane za skuteczne.
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