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Gmina Wieprz 
34-122 Wieprz, ul. Centralna 5 

powiat Wadowice, woj. małopolskie 

 NIP 551-11-23-841 

____________________________________________________________________________________________ 
 

IOS.271.6.2026      Wieprz, dnia 13.03.2026r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1  
ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 1 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont drogi 
gminnej nr G000034 ul. Lipowa w m. Wieprz oraz ul. Spacerowej w m. Gierałtowice”  
prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej  “ustawą”. 

 
I. W odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i 

ust. 6  ustawy, Zamawiający przekazuje ich  treść wraz z wyjaśnieniami: 
 

Zapytanie nr 1  
 

Pytanie : 
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem publicznym IOS.271.6.2026 pn.: „Remont 

drogi gminnej nr G000034 ul. Lipowa w m. Wieprz oraz ul. Spacerowej w m. Gierałtowice” 

uprzejmie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni.  

Uzasadnieniem naszej prośby jest wybuch wojny na Bliskim Wschodzie, który spowodował 

znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. W konsekwencji, w ciągu ostatniego 

tygodnia ceny asfaltów w rafineriach wzrosły o około 40%, co utrudnia obecnie rzetelne 

określenie wartości robót przewidzianych w przedmiotowym zamówieniu.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które są niezależne od Wykonawców, przesunięcie 

terminu o 30 dni pozwoli nam na przygotowanie oferty zgodnej z rzeczywistymi kosztami 

materiałów i robót, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję w przetargu.  

Prosimy o rozważenie naszej prośby i wskazanie nowego terminu składania ofert. 
Odp.   
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 

 

Zapytanie nr 2  

 

Pytanie : 
Bardzo proszę o wskazanie terminu wykonania zamówienia dla zadania. SWZ w Rozdziale IV 

podaje termin do 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, natomiast Projekt Umowy w paf. 2. 

podaje termin do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z poważaniem, Piotr Lejko 
Odp.  
Termin wykonania wynosi do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający dokonuje 

zmiany  treści §2  projektu umowy. 

 

 

II. Na podstawie  art. 286 ust. 1  ustawy Zamawiający dokonuje następującej  
zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) :  

 
Dotyczy zapisów  zał. nr 4 do SWZ – projekt umowy 
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W § 2-  „termin realizacji” , w miejsce treści:  „…do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”  

 

wpisuje się: 

 

„…do 5  miesięcy od dnia zawarcia umowy.” 
 

 

Z up. Wójta Gminy 

 /-/ Marta Mrozik 

               Sekretarz Gminy Wieprz   

 

 

       


