
 
 

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA NR  

zawarta w dniu   r. w Skrzyszowie, pomiędzy Gminą Skrzyszów, z siedzibą 

w Skrzyszowie 642, NIP 9930340717, REGON 851660861 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

Marcina Kiwiora – Wójta Gminy Skrzyszów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skrzyszów – Rafała Iwana 

a 
*(w przypadku spółek prawa handlowego) 

  

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w  , Wydział   Gospodarczy w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  , kapitał zakładowy 

w wysokości  (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony 

w części/w całości*(dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON:    i NIP:  , 

reprezentowaną przez: 

  -   

 
*(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

 , zamieszkałym    

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą   na podstawie wpisu  do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem  
 (*należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) 

posiadającym REGON:   i NIP: , PESEL   

 
*(w przypadku spółki cywilnej ) 

1.   zamieszkałym  

PESEL prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą   

   

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2.   zamieszkałym   

PESEL prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą   

   

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą    

posiadającym REGON i NIP    

pod adresem:   adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności 

zgłoszony w CEIDG)  

 
*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum 

spółki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

1.   

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  ,  

kapitał zakładowy w wysokości  (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki 

akcyjnej), posiadającą REGON:   i NIP:  ,  

reprezentowaną przez:   

i/lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2.  , zamieszkałym     

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą   na podstawie wpisu  do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem  
 (*należy wpisać adres wykonywania działalności zgodnie z informacja z CEIDG) 

posiadającym REGON:   i NIP:  , PESEL   
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reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa  

nr  z dnia : 

 (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1)   

2)   

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym (bez negocjacji) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1.  

Przedmiot umowy dla zadania pn.: Budowa oświetlenia na terenie gminy Skrzyszów 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) budowa oświetlenia boiska sportowego LKS w Ładnej, która stanowi cześć I zamówienia. Zakres 

zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie sieci elektroenergetycznej zasilającej oraz 

oświetleniowej, w tym montaż masztów stalowych z fundamentami i opraw oświetleniowych LED 

(naświetlaczy), a także realizację infrastruktury kablowej dedykowanej nagłośnieniu oraz tablicy 

wyników na działkach numer 390/7, 390/13, 390/18.* 

2) budowa oświetlenia ulicznego w przysiółku Kąty w Pogórskiej Woli, która stanowi część II 

zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności budowę 19 stanowisk słupowych linii 

napowietrznej wykonanych z żerdzi strunobetonowych, montaż opraw oświetleniowych oraz 

przewodu na słupach.* 

Wszystkie prace mają zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 

technicznymi oraz przepisami prawa, a także przepisami branżowymi właściwymi dla przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 8 do SWZ oraz przedmiarze robót 

– załącznik nr 9 do SWZ. 

3. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość ruchu drogowego. Wszelkie działania 

organizacyjne dotyczące zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu oraz czasowych utrudnień muszą być 

każdorazowo uzgadniane z zarządcą drogi i Zamawiającym. 

4. Ponadto do Przedmiotu Umowy i obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w Umowie 

należy wykonanie kosztem i staraniem Wykonawcy: 

1) urządzenie zaplecza budowy, 

2) urządzenie placu budowy, 

3) zasilanie placu budowy w energię elektryczną i w wodę, 

4) ogrodzenie tymczasowe placu budowy, 

5) uzyskanie stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu i ponoszenie opłat z tym związanych, 

6) przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji Przedmiotu Umowy terenów, 

7) zabezpieczenie robót pod względem bhp i p.poż., 

8) zapewnienie zabezpieczenia terenu budowy i znajdującego się na nim mienia, 

9) zapewnienie oświetlenia terenu b udowy, 

10) sporządzenie pomiarów geodezyjnych, 

11) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

12) sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej Przedmiotu Umowy, 

13) doprowadzenie do odbioru technicznego urządzeń podlegających takiemu odbiorowi przez Urząd 

Dozoru Technicznego, 

14) obsługa geodezyjna m.in. wytyczenie oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

Przedmiotu Umowy zaklauzulowanej przez Wydział Geodezji stosowny dla lokalizacji inwestycji. 

Dodatkowo, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć w wersji elektronicznej 

w formie edytowalnej na nośniku elektronicznym (np. pendrive lub płyta DVD/CD). W wyjątkowych 
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sytuacjach Zamawiający może dopuścić oświadczenie geodety o złożeniu inwentaryzacji 

powykonawczej do odpowiedniego ośrodka geodezyjnego, 

15) sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 

16) pozyskanie i/lub aktualizację wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, warunków 

technicznych, decyzji, zezwoleń oraz innych dokumentów formalno-prawnych, które są niezbędne 

do realizacji zaprojektowanych robót budowlanych w tym między innymi: opinii, uzgodnień i decyzji 

wymaganych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, uzgodnień 

i warunków technicznych z gestorami sieci uzbrojenia terenu (np. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych), właścicielami lub zarządcami nieruchomości, przez 

które przebiegać będzie inwestycja, w tym także uzgodnień kolizji i zabezpieczeń istniejącej 

infrastruktury, uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej, a także wszelkimi innymi 

jednostkami, instytucjami lub organami, których opinia, warunki techniczne lub uzgodnienie może 

okazać się wymagane - jeżeli dotyczy i w trakcie prowadzenia prac okaże się konieczne, 

17) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją zadania inwestycyjnego, przy uwzględnieniu 

wymogów wynikających z pozyskanych zgód budowlanych, pozwoleń na budowę, zgłoszeń 

budowlanych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień, 

18) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie we właściwym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego – jeżeli jest wymagane lub dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy wraz 

z pozyskaniem decyzji umarzającej. 

5. Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy. 

6. Roboty nieokreślone w dokumentacji projektowej lub/i w przedmiarze robót, a konieczne i niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy podlegają wykonaniu przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

7. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 

w opisie, a nie ujęte w rysunkach lub ujęte w rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak 

jakby były ujęte w obu. 

 

§ 2.  

Terminy realizacji 

1. Termin wykonania zamówienia: do   dni od dnia podpisania umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą – w zakresie części    zamówienia tj. do dnia    r. 

2. Harmonogram budowy rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, w rozbiciu na poszczególne elementy robót, określa szczegółowy zakres rzeczowy 

i finansowy Przedmiotu Umowy oraz terminy pośrednie wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram 

budowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i jest jej integralną częścią.  

3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca musi dostosować harmonogram-rzeczowo finansowy, w szczególności do wymagań 

programowych w związku z posiadanym przez Zamawiającego dofinansowaniem (jeżeli dotyczy). 

5. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na użytkowanie albo decyzję umarzającą (w przypadku 

zgłoszenia o zakończeniu budowy, jeżeli jest to wymagane). W przypadku gdy okaże się to konieczne 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go wobec PINB w zakresie 

złożenia wniosku, uzupełnienia dokumentów i odbioru decyzji. 

 

§ 3.  

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z ceną określoną 

w jego ofercie w zakresie części    zamówienia wynosi: 

brutto:   PLN, w tym VAT:   % 

słownie:   

w tym w roku 2026:     PLN* oraz 2027:    PLN* 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom w wypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) urzędowej zmiany podatku VAT, 

2) nie wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,  

3) ograniczenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, które nie może wynosić więcej niż 

15% wartości przedmiotu umowy, 

4) zlecenia wykonania robót dodatkowych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 i zmiany o której mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) zastosowania przez Zamawiającego art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku 

do Wykonawcy i jest to wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy za wyjątkiem sytuacji 

określonych w ust. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawą określenia wartości wynagrodzenia za zaniechany zakres 

robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez przedstawicieli Stron oraz kosztorys sporządzony 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej, zawierający pozycje dla robót 

zaniechanych z kosztorysu Wykonawcy. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu 

do umowy. Wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego. 

 

§ 4.  

Nadzór Inwestorski 

Strony postanawiają, że na budowie będą ich reprezentować: 

1. Ze strony Zamawiającego Inspektor nadzoru w osobie  nr uprawnień, wpisany(a) na listę 

członków   Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa pod nr ewidencyjnym ,* (o ile zostanie ustanowiony) 

2. Inspektor nadzoru działa w imieniu i na koszt Zamawiającego w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych mu 

umową zawartą z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru 

i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany 

na stanowisku inspektora nadzoru, będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy 

i zgłoszeniem na stosownym druku do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

3. Ze strony Wykonawcy: 

1) kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej elektrycznej 

i elektroenergetycznej w osobie   nr uprawnień   

wpisany na listę członków   Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr 

 . Zakres czynności kierownika robót określa art. 22 

ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.* 

4. Kierownik budowy/robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana na stanowisku 

kierownika budowy/robót może nastąpić jedynie przy akceptacji Zamawiającego i musi być 

potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz zgłoszeniem do właściwego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego. 

5. Zmiana wymienionej w ust. 3 osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia i wskazanych 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

 

§ 5.  

Obowiązki Zamawiającego – Przekazanie placu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy następujące dokumenty: 
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1) prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (o ile zostały 

wydane), 

2) komplet dokumentacji budowlanej, 

3) dziennik budowy (jeżeli został wydany). 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 6.  

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją niniejszego postępowania 

i nie wnosi co do niej zastrzeżeń. 

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji zadania inwestycyjnego przekazanej przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ujawnionych 

wad. 

3. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty, czynności i inne składające się i stanowiące 

Przedmiot niniejszej Umowy i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność. 

4. Wykonawca oświadcza, że w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona Przedmiot Umowy w sposób 

gwarantujący jego odpowiednio dobrą jakość, obejmujący cały zakres robót zapewniający uzyskanie 

należytego efektu i tym samym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie albo decyzji 

umarzającej (w przypadku zgłoszenia o zakończeniu budowy, jeżeli jest to wymagane). 

5. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

 

§ 7.  

Obowiązki Wykonawcy – przygotowanie i realizacja robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją zadania 

inwestycyjnego, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (o ile została 

opracowana) oraz zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla tego typu obiektów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy i obowiązków wynikających z Umowy 

przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacją Przedmiotu Umowy, 

nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich robót objętych 

niniejszą Umową.  

5. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki 

świadczeń dla swoich pracowników. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych 

miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające a związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, własnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza 

i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów, śmieci; do utrzymywania drogi dojazdowej w stałej czystości (w tym 

także w okresie zimowym). 

8. Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót przechodzą na własność Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku na terenie realizacji Przedmiotu Umowy 

poprzez: 

1) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

2) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

3) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac, 

4) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac. 

10. Wykonawca zobowiązuje się porządkować własnym kosztem i staraniem (na bieżąco) tereny znajdujące 

się poza granicami lokalizacji Przedmiotu Umowy, na których prowadzono i zakończono roboty 
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budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz 

wszelkich obiektów na terenie budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia 

budowy. W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu terminu, Zamawiający może zlecić osobie trzeciej przywrócenia terenu 

na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych. Przywrócenie 

pierwotnego stanu terenom budowy musi być potwierdzone pisemnym oświadczeniem właścicieli terenu, 

które Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz za włączenie tych robót 

do wszystkich programów prowadzenia robót. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub 

napowietrznych Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich władz, 

współpracy z nimi w usuwaniu szkód i pokrycia kosztów napraw. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów bhp. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania stosownych pozwoleń na czasowe zajęcie terenu 

i do ponoszenia opłat z nimi związanych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom, instytucji 

finansujących inwestycję oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym ustawą 

Prawo budowlane. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach ze stroną 

trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu problemów. 

16. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten 

teren oraz wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz 

osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w sąsiedztwie terenu budowy w wyniku działania lub 

zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru lub innych zdarzeń, które mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub zostać spowodowane przez któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca jest 

ponadto odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie materiałów oraz sprzętu które znajdują 

się na terenie budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania 

przy realizacji robót. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków określonych w niniejszym 

paragrafie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane w taki sposób, aby dotrzymać terminów 

realizacji wynikających z umowy, w tym terminów zakończenia poszczególnych etapów robot 

budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac stanowiących przedmiot umowy 

oraz zobligowany jest natychmiast poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek 

okoliczności skutkujących lub mogących skutkować opóźnieniem. 

19. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie 

ponosi winy. 

20. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy 

wypadkach i kontrolach; 

2) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz termin 

zakończenia robót; 

3) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie dojść i dojazdów 

do istniejących posesji, a także pisemne powiadomienie zarządcy drogi o dacie rozpoczęcia robót; 

4) zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie warunków pracy 

zgodnie z przepisami BHP; 

5) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie placu 

budowy; 

6) zapewnienie nadzoru nad terenem budowy, strzeżenie mienia znajdującego się na jego terenie, a także 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich; 
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7) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane i innych przepisów z zakresu prawa 

budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą ustawą; 

8) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy, dokonanie wszelkich wymaganych prawem 

odbiorów/przeglądów/uzgodnień i przekazanie terenu budowy Zamawiającemu w ustalonym terminie 

odbioru robót; 

9) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu objętego zakresem inwestycji oraz wjazdów 

do posesji przed realizacją zadania. Wykonawca ma obowiązek przekazania przedmiotowej 

dokumentacji na wniosek Zamawiającego w ustalonym terminie, 

10) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem 

na pozycje wskazane w przedmiarze robót oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia; w miarę potrzeb i postępu prac Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

harmonogramu, przy czym każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego; Wykonawca powinien 

uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki 

pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ 

na terminowość wykonania przedmiotu umowy,  

11) jeżeli podczas wykonywania umowy faktyczny postęp robót będzie zagrażał terminowi zakończenia 

robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu 

określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa 

od harmonogramu rzeczowo-finansowego - przedstawienie na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni, do zatwierdzenia projektu Planu naprawczego. Plan naprawczy 

powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu 

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

12) zapewnienie ciągłość ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 w trakcie realizacji robót, w tym 

do uzyskania i przestrzegania zatwierdzonego przez zarządcę drogi projektu czasowej organizacji 

ruchu. 

21. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia i działania w celu 

umożliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których 

są one niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty z tym związane, 

w szczególności koszty poboru uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy. 

22. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby 

zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości, budynków, lokali użytkowych w tym dróg sąsiadujących 

z terenem budowy lub zajętych czy wykorzystanych w związku z wykonywanymi robotami i uniknąć 

powodowania w nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do stałej współpracy, powiadamiania i ustalania czasowej organizacji ruchu z właścicielami obiektów 

handlowych i usługowych w celu dojazdu np. z materiałami i dostawami do punktów. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny i zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami z tego tytułu 

zgłoszonymi przez właścicieli. 

23. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak odwodnienie, linie 

i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, kanalizacje, gazociągi i tym podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące sieci. Wykonawca 

jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia sieci i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, 

a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela sieci i urządzeń, jeśli 

zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody 

w sieciach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania robót. 

24. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budynków, dróg, ogrodzeń, zieleni, ciągów 

drenarskich, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, urządzeń naziemnych i podziemnych, słupów i linii 

energetycznych, telefonicznych, kabli itp., oraz punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek 

rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy – odbioru 

końcowego robót). Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan 

poprzedni na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora 

Nadzoru. 
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25. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody 

i zezwolenia właścicieli, właściwych organów lub innych podmiotów, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usunięcia sieci tymczasowych 

i ponownego zamontowania istniejących sieci, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych 

z Inspektorem Nadzoru. Obowiązek ten dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli 

nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy. 

26. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu osób 

trzecich, które wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy, bez względu na czas, w którym szkoda wystąpiła. 

27. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz 

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do momentu 

odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe 

na tym terenie. 

28. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne 

oraz wykonanie koniecznych badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę 

laboratoryjną. 

29. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

 

§ 8.  

Dokumentacja budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację projektowo-kosztorysową (w tym: projekt 

budowlany i pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych) oraz prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej 

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót, 

3) dokumentację powykonawczą (o ile wystąpi) 

2. Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą w dwóch egzemplarzach przekaże ją Zamawiającemu najpóźniej w dacie zgłoszenia 

gotowości do czynności odbiorów końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2) 

niniejszej Umowy. 

3. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i musi odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub decyzję umarzającą w przypadku 

zgłoszenia o zakończeniu budowy (jeżeli jest wymagane) i przekaże je Zamawiającemu najpóźniej 

w dacie odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 3). 

 

§ 9.  

Zasady porozumiewania się stron 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy odbywać się będzie 

poprzez zapisy w dzienniku budowy, pisemnie i/lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

1) Zamawiającego: inwestycje@ug.skrzyszow.pl i/lub sekretariat@ug.skrzyszow.pl 

2) Wykonawcy:    

2. Pisemna korespondencja stron kierowana będzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie, bądź też na 

nowe adresy wskazane w trakcie jej obowiązywania przez strony w formie pisemnej. Nieodebrana 

korespondencja, przesłana na taki adres, uznawana będzie za doręczoną w 8 dniu liczonym od daty 

pierwszego awizowania.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub inne 

informacje elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę 

zostało dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że 

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego dla potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w niniejszym ustępie oświadczy, że w/w wiadomości 

nie otrzymał. 
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§ 10.  

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę   . Polisa stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku, 

gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu 

jego przedłużenia pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy (Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych 

kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy), bądź też odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie 

od umowy. 

 

§ 11.  

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy: 

1) Zgodnie z: 

a) dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę. 

b) wyjaśnieniami, uzupełnieniami, odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na etapie 

postępowania przetargowego; 

c) ofertą Wykonawcy; 

d) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, przepisów 

technicznych, ochrony środowiska i innych; 

e) wymaganiami wynikającymi z norm i aprobat technicznych; 

f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wskazówkami Zamawiającego. 

2) Z zastosowaniem materiałów, maszyn i urządzeń własnych. 

3) Z materiałów, których jakość winna odpowiadać warunkom określonym w: 

a) dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

b) Ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz 

w innych przepisach prawa. 

4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego 

5) Atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed 

ich wbudowaniem a następnie dostarczy je Zamawiającemu w dacie zgłoszenia gotowości 

do czynności odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2) niniejszej 

Umowy. Zamawiający wymaga aby atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne itp. były 

aktualne z terminem ważności dla całego cyklu realizacji. 

2. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną. Dotyczy 

to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z projektem wykonawczym. 

3. Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem, wykonać wszystkie wymagane prawem próby 

i badania jak również dodatkowe kontrole, próby i badania jakich zażąda Zamawiający. 

4. Wykonawca na własny koszt prowadzi obsługę geodezyjną przedmiotu umowy, z tym, że obsługa 

geodezyjna będzie prowadzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

5. Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej Przedmiotu Umowy m.in. geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą Przedmiotu Umowy. Termin ich dostarczenia do Zamawiającego ustala 

się na dzień zgłoszenia gotowości do czynności odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 16 

ust. 1 i/lub § 16 ust. 2 niniejszej Umowy. W przypadku niedostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej 

Zamawiający ma prawo nie przystąpić do czynności odbiorowych. 

6. Wykonawca  uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie we właściwym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego – jeżeli jest wymagane lub dokona zgłoszenia o zakończeniu budowy wraz z pozyskaniem 

decyzji umarzającej.  

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych robót i obiektów budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy w sposób i terminie ustalonym w tej Umowie. 
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§ 12.  

Podwykonawstwo  

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców z którymi 

współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 

wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonanie Umowy. W razie zwłoki 

Wykonawcy w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający po przeprowadzeniu procedury 

zgodnie z art. 465 ustawy Pzp, może potrącić należną kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli 

potrącenie okaże się niemożliwe lub niewystarczające, Zamawiający może uzupełnić braki 

z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń wynikłych z nienależytego 

wykonania Umowy, a uzyskaną sumę przeznaczyć na uregulowanie wymagalnych należności 

podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie Podwykonawstwa, w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) powierzenia wykonania części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,  

3) rezygnacji z Podwykonawstwa,  

4) zmiany Podwykonawcy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane składa Zamawiającemu projekt takiej 

umowy zawierający co najmniej następujące uregulowania: 

1) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) termin realizacji, 

3) obowiązki generalnego Wykonawcy, 

4) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

5) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

7) umowne warunki odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli: 

1) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 i ust. 27 niniejszego paragrafu, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 18, 27, 28 i 29 niniejszego paragrafu. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa 

w ust. 7 zgłasza do niej w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia 

wymagań określonych w ust. 3 i w przypadkach o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 
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9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 8, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 złotych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 9. 

13. Przepisy ust. 3 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio. 

15. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa art. 465 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

18. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego okresu odpowiedzialności 

za wady z tytułu gwarancji i rękojmi, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką 

budowlaną. 

20. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania do Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. 

21. Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z faktury jest przedłożenie wraz z fakturą, 

pisemnych oświadczeń wszystkich zatrudnionych za zgodą Zamawiającego podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, podpisanych przez osoby upoważnione do ich reprezentacji, zgodnie 

z którymi: 

1) na dzień wystawienia (danej/każdej – w przypadku fakturowania częściowego) faktury Wykonawca 

nie zalega z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz tych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, oraz 

2) zwalniają oni Zamawiającego z długu w postaci wszelkich roszczeń wynikających z tytułu prac i robót 

budowlanych, dostaw i usług wykonanych przez nich do dnia wystawienia przez Wykonawcę danej 

faktury. 

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ustępie poprzednim 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
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Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach określonych 

w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1), dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4) Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się 

na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4), w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z warunkami niniejszej umowy Podwykonawca 

wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności 

za wykonane roboty, które zostały odebrane, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego 

żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, usług lub dostaw, 

to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że sumy należne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie należne 

Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób 

niż poprzez zapłatę. 

25. Jeżeli po wezwaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim dot. Podwykonawcy Wykonawca nie 

dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający, zapłaci 

na rzecz Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, 

w jakiej realizowana jest umowa między Wykonawcą z Zamawiającym. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

27. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Inspektora Nadzoru odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, lub od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy dokonania zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę jako 

karę za opóźnienie; kary takie można określić jedynie jako kary za zwłokę, 
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4) nakazujących Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania 

umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub 

na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp, 

5) stwierdzających, że wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy może zostać lub będzie 

potrącona z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

28. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

29. Wykonawca jest zobowiązany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami zawrzeć 

postanowienia ustanawiające solidarną odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne 

dalszym Podwykonawcom, według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Obowiązek ten dotyczy 

także wszystkich dalszych Podwykonawców. 

30. Wszyscy dalsi Podwykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, według zasad 

określonych w niniejszym paragrafie. 

31. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

32. Po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego dodatkowo przedłoży zbiorczą pisemną informację o stanie jego rozliczeń 

z Podwykonawcami, ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które pozostały jeszcze do zafakturowania 

przez Podwykonawców i do zapłacenia przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem terminów tych płatności. 

33. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

34. Wykonawca zleca podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, tj.   

 * 

 

§ 13.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed zawarciem Umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie   PLN słownie:    

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji. 

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie 

wniesione przez Wykonawcę w formie dopuszczonej przepisami art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) tj. w formie  

  

4. Zabezpieczenie może być wniesione według wybory Wykonawcy w jednej lub kilku formach - zgodnie 

z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 

zabezpieczenia w innej formie. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wykonanych 

robót wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. W przypadku nienależytego i niezgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy, a także w przypadku 

nie dotrzymania przez Wykonawcę warunków usuwania awarii i wad ujawnionych w okresie 

rękojmi/gwarancji, kwota zabezpieczenia nie będzie wypłacona. 

9. Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 
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10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 

z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

§ 14.  

Inne obowiązki Wykonawcy 

1. Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej Umowy 

na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) Pisemnego informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

2) Zgłaszania inspektorowi nadzoru – pisemnie (względnie przy akceptacji Zamawiającego 

telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy konieczności odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie dłuższym 

niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności. W przypadku nie powiadomienia 

inspektora w terminach jw. i zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się 

do odkrycia robót na własny koszt, a następnie przywrócenie robót do stanu przed odkryciem również 

na swój koszt. 

3) Przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu w dacie zgłoszenia gotowości do czynności odbiorów 

końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2) niniejszej Umowy wszystkich 

wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów takich jak: świadectwa materiałów, 

atesty, certyfikaty, wyniki prób, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 

technicznych, oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robót stanowiących Przedmiot 

Umowy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji technicznej powykonawczej,  

4) Uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu w dacie rozpoczęcia czynności odbiorowych Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 3) niniejszej Umowy prawomocnego pozwolenia 

na użytkowanie lub decyzji umarzającej w przypadku zgłoszenia o zakończeniu budowy (jeżeli jest 

wymagane). 

 

§ 15.  

Fakturowanie robót 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy rozliczane będzie: 

1) fakturami częściowymi za wykonane w danym okresie elementy robót wyszczególnione w Tabeli 

elementów rozliczeniowych oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik 

nr 1 do niniejszej Umowy). Podstawą do sporządzenia faktury częściowej będzie przedstawienie 

Zamawiającemu szczegółowego rozliczenia wykonanych robót, stanowiącego załącznik do faktury, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru (jeżeli ustanowiono). Wartość i cena elementów robót będzie 

zgodna z wartością i ceną elementów robót wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy. Faktura niezgodna pod względem ilości i wartości robót z harmonogramem dla 

poszczególnych etapów stanowi fakturę wystawioną niezgodnie z umową i nie podlega zapłacie przez 

Zamawiającego. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru rozliczenia robót i zapłata przez 

Zamawiającego faktury częściowej nie stanowi ostatecznego rozliczenia za objęty fakturą zakres robót 

i nie pozbawia Zamawiającego prawa do weryfikowania ilości i wartości wykonanych robót przy 

odbiorze końcowym. 

2) fakturą końcową za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia 

(za wykonanie Przedmiotu Umowy) wyszczególnionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, a sumą 

wystawionych faktur częściowych wg zasad opisanych w pkt 1) niniejszego ustępu. Podstawą 

do wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 3 niniejszej Umowy, potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego sporządzonym na piśmie. 
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2. Terminy sporządzania i dostarczania faktur do Zamawiającego ustala się do 7 dni od daty protokolarnego 

częściowego i końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Faktury częściowe i końcowa zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminach: 

1) faktury częściowe 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego,  

2) faktura końcowa w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

do Zamawiającego. 

4. Faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane przez Zamawiającego 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku, przy czym za datę zapłaty uznaje się 

datę obciążenia konta Zamawiającego. 

5. Zbycie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy, 

możliwe będzie wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

6. Dane do faktur: 

1) nabywca: Gmina Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, NIP: 9930340717, 

2) odbiorca: Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, NIP: 8731018384. 

7. Od dnia powstania obowiązku wystawiania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych 

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), strony umowy obowiązują następujące zasady 

wystawiania faktur: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zobowiązany jest wskazać następujące dane identyfikacyjne: 

a) Podmiot 2: Gmina Skrzyszów, NIP: 9930340717, 33-156 Skrzyszów 642, 

b) Podmiot 3: Urząd Gminy Skrzyszów, NIP: 8731018384, 33-156-Skrzyszów 642;  

2) strony zgodnie postanawiają, że wystawienie faktury zawierającej jakiekolwiek błędne dane 

uniemożliwi jej uregulowanie w terminie wskazanym w umowie. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

9. Za niewykonane roboty budowlane lub usługi nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 16.  

Rozruch, Odbiór częściowy, końcowy, ostateczny 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy całego zakresu Przedmiotu Umowy, 

4) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi, 

5) odbiór częściowy. 

2. Odbiorów wyszczególnionych w niniejszym paragrafie w ust. 1 pkt 2)-4) dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego. 

3. Gotowość do odbiorów Przedmiotu Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 1 pkt 2) i 4) 

zostanie zgłoszona na piśmie do Zamawiającego przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych 

od daty osiągnięcia gotowości odbiorowej. Zawiadomienie to musi być poprzedzone wpisem kierownika 

budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót a następnie potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

4. Zamawiający powoła komisję odbiorową i ustali termin rozpoczęcia czynności odbiorowych najpóźniej 

w 5 dniu roboczym od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do czynności odbiorów: 

1) o których mowa w ust. 1 pkt 2 kompletną dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty 

wymienione w § 8 pkt. 1)-3), 

2) o których mowa w ust. 1 pkt 3 prawomocne pozwolenie na użytkowanie lub decyzję umarzającą 

w przypadku zgłoszenia o zakończeniu budowy (jeżeli jest wymagane). 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Dokonanie przez Inspektora Nadzoru odbioru częściowego robót nie wyklucza ani nie ogranicza 

uprawnień Zamawiającego, w szczególności Zamawiający ma prawo w każdym czasie do: 

1) ponownej weryfikacji jakości, ilości i kompletności robót objętych odbiorem częściowym, także 

poprzez zlecenie badań laboratoryjnych, odkrywek lub prób obciążeniowych – koszty takich 

czynności ponosi Wykonawca, 
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2) żądania niezwłocznego przedstawienia dodatkowej dokumentacji (np. wyników badań, protokołów, 

aprobat technicznych, deklaracji właściwości użytkowych) potwierdzającej jakość robót lub 

zastosowanych materiałów, 

3) wstrzymania wypłaty części wynagrodzenia odpowiadającej wartości zakwestionowanych robót 

do czasu usunięcia wad i ponownego, pozytywnego odbioru, 

4) naliczenia kar umownych za stwierdzone wady, braki lub usterki w wysokości określonej w § 18 ust. 1 

pkt. 2), 3), 4), bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli wady nadają się 

do usunięcia i Wykonawca zwleka z ich usunięciem, 

5) obniżenia wynagrodzenia w przypadku wad nieusuwalnych albo, według wyboru Zamawiającego, 

zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

6) dokonywania weryfikacji tych robót na późniejszych etapach, w szczególności przy odbiorze 

końcowym. Zamawiający dokona kompleksowego odbioru wszystkich robót budowlanych i ma prawo 

zgłaszania wad, braków, usterek wobec wszystkich wykonanych robót, nawet tych objętych odbiorami 

częściowymi w celu ich ponownej, kompleksowej oceny, 

7) odmowy odbioru końcowego do czasu zakończenia wszystkich czynności naprawczych i ponownego 

potwierdzenia zgodności robót z wymaganiami Umowy i przepisów. 

8. Zamawiający ma prawo: 

1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie jest gotowy, zawiera braki jest 

niekompletny bądź nie skompletowania dokumentów koniecznych do odbioru, wskazanych 

w umowie, 

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nadających się 

do usunięcia do czasu usunięcia tych wad. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: nadające się do usunięcia – Zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, ewentualnie odebrać roboty i wyznaczyć termin 

na usunięcie wad albo obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą 

umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar umownych. 

10. Odbiór ostateczny dokonywany jest po upływie terminu rękojmi i gwarancji oraz polega na sprawdzeniu 

usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

11. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół końcowego odbioru Przedmiotu umowy o którym mowa § 16 ust. 1 pkt. 3), podpisany przez 

Zamawiającego, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w ust. 12. 

12. Gotowość przedmiotu umowy do: 

1) odbioru końcowego robót budowlanych, § 16 ust. 1 pkt. 2), winna być udokumentowana dołączonymi 

do zawiadomienia dokumentami obejmującymi: 

a) operat kolaudacyjny, 

b) oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy 

z warunkami niniejszej umowy, 

c) oryginał dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych 

i potwierdzenie tego wpisu przez branżowych inspektorów nadzoru (w przypadku gdy dziennik był 

prowadzony); 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

zadania inwestycyjnego i warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 

oraz przepisami, z określeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu budowlanego (o ile został opracowany) lub warunków pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych, potwierdzone przez projektanta i/lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (a także terenu 

przyległego – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu) 

oraz o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 
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e) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego – jeżeli dotyczy; 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

g) protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów oraz protokoły przekazania obiektów ich zarządcom; 

2) odbioru końcowego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 3), winna być 

udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami obejmującymi: prawomocne 

pozwolenie na użytkowanie lub decyzję umarzającą w przypadku zgłoszenia o zakończeniu budowy 

(jeżeli jest wymagane). 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany 

w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

14. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują niedokonanie odbioru. Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia 

przedmiotu umowy do odbioru. 

 

§ 17.  

Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy na okres  , gwarantując 

wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z dokumentacją zadania inwestycyjnego, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej, normami technicznymi i warunkami umowy. 

3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi 

trwa 5 lat. 

4. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia czynności odbioru, o których mowa w § 16 

ust. 1 pkt. 3) niniejszej Umowy, stwierdzonej ww. protokołach odbioru. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac. 

6. Ustala się następujące terminy usuwania stwierdzonych wad: 

1) w przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem, narażają Użytkowników na niebezpieczeństwo lub narażają na uszkodzenie 

mienia, Wykonawca przystąpi do ich likwidacji w następnym dniu po zgłoszeniu i w miarę 

możliwości zlikwiduje je w ciągu jednego dnia bądź w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

2) w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji/rękojmi, Wykonawca usunie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo 

do: 

1) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego materiału, fragmentu, elementu, podzespołu, modułu, 

zespołu na nowy wolny od wad o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) żądania usunięcia wad, braków, awarii oraz usterek na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie 

określonym w niniejszej umowie bądź w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego materiału, fragmentu, 

elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, 

na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) powierzenia usunięcia wad, braków, awarii i usterek lub dostarczenia wadliwego materiału, 

fragmentu, elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom 

trzecim, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, 

5) żądania obniżenia wynagrodzenia, 

6) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni a od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 

o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako 

okoliczność obciążającą Wykonawcę. 
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8. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same 

uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady oraz uprawnienia do żądania  naprawy/usunięcia wady 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki Przedmiotu 

Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. W szczególności Wykonawca, na własny koszt 

i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni Przedmiot Umowy, w tym wszelkie prace i urządzenia, tak, aby były 

one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, wiedzą techniczną, jak 

również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez 

Komisję usterkową powołana przez Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę 

do usuwania wad lub usterek, lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w terminie wynikającym z wyżej 

wymienionych zasad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, zachowując prawa 

wynikające z rękojmi i gwarancji. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub 

usterek z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa powyżej. 

10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

11. Dla wad usuniętych w okresie rękojmi/gwarancji termin rękojmi/gwarancji dla tego zakresu robót biegnie 

od nowa. 

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym i niniejszej umowie. 

 

§ 18.  

Kary, odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach o których mowa w § 16 ust. 1 lub w okresie 

rękojmi i gwarancji oraz za zwłokę wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 17 ust. 7 i 8 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu terminu umownego lub wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych wad 

i usterek, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki po przekroczeniu terminu zapłaty należnej podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

zmiany tej umowy – w wysokości w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa 

w § 12 ust. 12 – w wysokości w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

10) za zwłokę w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 19 ust. 2, 3, 4 i 5 w wysokości 0,1 % 

wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
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11) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych określonych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminów 

wskazanych w harmonogramie. 

12) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy nie zgłoszonego i nie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego - w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek; 

13) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 22 ust. 9 umowy (art. 439 ust. 5 ustawy 

Pzp) w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

14) za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z § 7 ust. 20 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % 

wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy przypadek, 

15) za nieprzedłożenie Zamawiającemu pełnego kompletu dokumentów wymaganych 

do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia 

ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

16) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 1 ust. 9 w wysokości 5 000,00 zł za każde stwierdzone 

naruszenie. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, w szczególności 

wynikająca z utraty dotacji/dofinansowania lub jej części. 

4. Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki 

staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kary umowne mogą być potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z faktur 

za wykonane roboty, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 19.  

1. Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące 

czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, obejmujące wszystkie roboty 

związane z budową oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi z wyłączeniem czynności nadzoru 

nad robotami budowlanymi. 

2. Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 

będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji 

przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy dotyczy również 

realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawców. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionych pracowników - zawierające informacje, 

w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo 

żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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5. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopie umów o pracę zawartych z tymi osobami w terminie 10 dni od ich podpisania. Ustęp 

3 stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zwłoka 

Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu przekroczy 10 dni 

licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 3 i 5 lub wyznaczonego przez Zamawiającego z prawem 

do naliczenia kary umownej określonej w § 18 ust. 1 pkt. 10 niniejszej umowy. Z uprawienia o którym 

mowa w niniejszym ustępie Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 

 

§ 20.  

Odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje (bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia 

kar ze strony Zamawiającego) prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, (poza wypadkami określonymi 

w Kodeksie cywilnym), w szczególności: 

1) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni w stosunku do terminu 

umownego, określonego w § 2 ust. 1 umowy bądź któregokolwiek z terminów etapów robót 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

2) gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 

niż 5 dni. 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) gdy okres zwłoki w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duży lub postęp prac jest tak mały, 

że według oceny Zamawiającego nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał zakończyć 

realizację w określonym niniejszą umową terminie 

5) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, wadliwie, niezgodnie z umową, 

wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złożonej oferty, dokumentacją, zasadami 

sztuki budowlanej bądź nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie 

zmienia sposobu realizacji umowy, 

6) gdy wystąpią okoliczności leżące po stronie Wykonawcy uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu 

umowy, 

7) gdy Wykonawca nie dokona płatności wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom w terminach umownych 

8) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową a w szczególności 

stosuje materiały złej jakości lub realizuje roboty budowlane niezgodnie z dokumentacją lub 

zaleceniami Zamawiającego, 

9) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce przez okres 7 dni z rozpoczęciem robót, 

10) stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, świadectw itp. i nie dopuszczonych 

do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

11) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

12) Komornik wyda postanowienie o zajęciu majątku Wykonawcy, 

13) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy. 

14) w razie zwłoki Wykonawcy w odbiorze placu budowy trwającej dłużej niż 14 dni, 

15) Wykonawca uporczywie uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od zaakceptowania przez 

Zamawiającego zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń finansowych lub terminowych, 

w szczególności dotyczących dokonania modyfikacji zakresu przedmiotowego umowy, zmian 

wysokości wynagrodzenia, przesunięcia terminu oraz innych roszczeń, które w ocenie Zamawiającego 

nie są uzasadnione, 

16) w przypadku naruszenia obowiązku lub powtarzających się przypadków niedopełnienia obowiązku 

informacyjnego wynikającego z § 1 ust. 9. 

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać 

uzasadnienie. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

5. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do 

odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia. W sytuacji gdy Wykonawca nie sporządzi protokołu 

inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający dokona tych czynności samodzielnie. Taki protokół 

sporządzony przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wzajemnych rozliczeń (pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą) wynikających z umowy. 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku niedokonania zabezpieczenia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający zleci wykonanie wyżej wymienionego zabezpieczenia podmiotowi 

zewnętrznemu na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień 

sądowych, 

c) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. 

d) w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza i materiały, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz dokona zapłaty tylko za 

te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, według stawek z oferty Wykonawcy, oraz 

przejmie od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone 

zostaną należne kary umowne zgodnie z § 18 niniejszej Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3) Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę 

oraz wartość wykonanych robót. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 3 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od 

realizacji, których odstąpiono, a ceną ustaloną z osobą trzecią, której zlecone zostanie dokończenie 

przedmiotu umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów 

Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych 

w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury w tym przypadku będzie 

powiadomienie Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia Przedmiotu Umowy 

z określeniem kwoty jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac 

określonych w protokole inwentaryzacji. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane prawidłowo i odebrane 

przez Zamawiającego roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 21.  

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 22.  
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Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 

ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, 

w szczególności w zakresie: 

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

a) wystąpienia warunków atmosferycznych (w tym: intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu, 

wiatru, zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą 

jakość wykonania – fakt ten musi być wpisany do dziennika budowy oraz musi być potwierdzony 

przez inspektora nadzoru, lub potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego w przypadku braku 

dziennika budowy, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 455 ust. 1 

pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja  będzie miała wpływ na termin 

wykonania robót objętych niniejszą umową, 

d) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego, 

e) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia 

robót lub innymi przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

f) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu 

stron, 

g) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, 

w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunków geologicznych i terenowych, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, wystąpienie wód gruntowych, 

h) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji zadania inwestycyjnego mających wpływ 

na termin realizacji przedmiotu umowy, 

i) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

j) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 

z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień, 

k) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. 

l) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy. 

m) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, 

atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczeń mających wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy) 

n) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

o) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji zadania 

inwestycyjnego, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

p) zastosowania art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy będzie miał wpływ na termin 

wykonania zamówienia, 

q) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób 

indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności: 

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, 

opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji 

administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
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- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów 

mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających 

wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami/zadaniami w zakresie 

niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie 

przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac 

z wykonawcą innego zadania, 

- w przypadku wystąpienia sprzeciwu właścicieli/władających terenem na wykonanie prac 

przygotowawczych (np. pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy 

prowadzenie robot, mającego wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia, 

r) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 

podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót 

związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

s) wystąpieniem niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w terenie a tym wynikającym z map 

lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią 

opisową a kartograficzną ewidencji gruntów, oraz koniecznością wykonania dodatkowych 

związanych z tym prac 

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub 

zwłoki w realizacji prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez 

jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 

jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

2) materiałów zaoferowanych w ofercie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów, 

b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 

c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 

3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja  będzie miała wpływ na termin 

wykonania robót objętych niniejszą umową, 

d) wstrzymania robót  przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego, 

e) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu 

stron, 

f) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 

g) możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartości lub podniesienie 

sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub podniesienie 

bezpieczeństwa wykonywanych robót 

h) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, 

w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych 

od przyjętych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunków geologicznych i terenowych, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, wystąpienie wód gruntowych 

i) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji zadania inwestycyjnego mających wpływ 

na termin realizacji przedmiotu umowy, 

j) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, 

k) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 

l) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
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skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie 

ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

m) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, 

atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczeń mających wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy) 

n) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

o) gdy zmiana materiału będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

p) wady dokumentacji 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę także Inspektor Nadzoru. 

3) technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy 

b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych, skutkujących brakiem 

możliwości realizacji przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, w szczególności istnienie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  

d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 

e) wystąpienia możliwości osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy wartości lub 

podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, podniesienie wydajności urządzeń lub 

podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

f) wady dokumentacji, 

4) konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy. 

d) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego, 

e) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu 

stron, 

f) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, 

w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych 

od przyjętych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunków geologicznych i terenowych, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, wystąpienie wód gruntowych 

g) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji zadania inwestycyjnego mających wpływ 

na termin realizacji przedmiotu umowy, 

h) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, 

i) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,  

j) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia. 

k) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, 

atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczeń mających wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy) 



 

* niepotrzebne skreślić 

25 

l) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego. 

Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji zadania inwestycyjnego lub specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian 

zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka 

wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

5) ograniczenia zakresu robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane) 

do wysokości określonej w § 3 ust. 2 pkt. 3 umowy, w przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności: 

a) zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy 

b) wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, 

c) warunków atmosferycznych (w tym: intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu, wiatru, zbyt 

niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania 

– fakt ten musi być wpisany do dziennika budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora 

nadzoru lub Zamawiającego, 

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 

e) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa 

budowlanego, 

f) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy lub przeszkodami dającymi się 

przypisać Zamawiającemu, 

g) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu 

stron, 

h) wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, 

w szczególności takich jak niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologicznych, odmiennych 

od przyjętych w dokumentacji zadania inwestycyjnego warunków geologicznych i terenowych, 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, wystąpienie wód gruntowych 

i) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji zadania inwestycyjnego, 

j) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, 

k) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,  

l) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. 

m) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy. 

n) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, 

atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczeń mających wpływ na termin wykonania 

przedmiotu umowy), 

o) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego, 

6) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w tym zmiany osób zatrudnionych 

na podstawie umów o pracę, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 

niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 

c) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu 

stron, 

d) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, 

e) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów,  

f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
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skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. 

g) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy. 

h) działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, strajk, 

zamieszki, atak terrorystyczny, wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, wprowadzenia przez uprawnione organy ograniczeń mających wpływ na termin 

wykonania przedmiotu umowy) 

i) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

j) wystąpienia innych ważnych przyczyn, 

Zmiany można dokonać pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały kwalifikacje 

i uprawnienia zgodne z wymogiem SWZ. 

7) Podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, 

b) podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością,  

c) podwykonawca uległ likwidacji,  

d) doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą, 

e) nie doszło do zawarcia umowy z Podwykonawcą, 

f) w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, 

8) określonego w umowie zakresu i wartości wykonywanych robót przez Podwykonawców, 

9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym ilości 

faktur, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu,  

b) zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu lub zmiany przepisów, 

c) znacznego przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

Uprawnionym do żądania tej zmiany jest Zamawiający. 

10) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego 

11) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

12) zmiana zaawansowania i/lub kolejności i/lub wartości wykonywanych etapów prac w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym spowodowana okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy (jeżeli dotyczy) 

13) przesunięcia wysokości wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi latami, w zakresie do 50 %, 

w sytuacji gdy zaistnieje konieczność wykorzystania środków w innej wysokości niż przewidziana 

w danym roku, spowodowana okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy (jeżeli dotyczy) 

14) inne zmiany przewidziane niniejszą umową. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia począwszy od 6-stego miesiąca od zawarcia 

umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w umowie na podstawie złożonej oferty. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy może podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej za miesiąc którego zmiana dotyczy opublikowany w formie komunikatu przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” oraz na stronie 

internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 
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5. Strony mogą zwrócić się z informacją o zmianę wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu lub obniżenia 

cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 4, przekroczy 4 %. 

6. Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy wskaźnikiem, 

o którym mowa w ust. 4, a wskaźnikiem 4 %, o którym mowa w ust. 5. 

7. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zwiększeniu 

lub zmniejszeniu maksymalnie o 15 % łącznej wysokości wartości brutto umowy. 

8. Po upływie każdych 6 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy, Strony mogą zwrócić się 

z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia. Początkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia jest pierwszy dzień siódmego miesiąca od daty podpisania umowy. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3-8 umowy zobowiązany jest 

w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

10. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zawarcie aneksu nastąpi 

niezwłocznie po uzgodnieniu treści aneksu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

11. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. 

12. Wykonawca, który chce skorzystać z klauzuli waloryzacyjnej, musi wykazać i udowodnić zasadność jej 

stosowania. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania zmiany kosztów wykonania zamówienia, 

a Zamawiający ma prawo weryfikacji owych żądań. 

13. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba, że Zamawiający określi termin 

wcześniejszy. 

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności 

na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu (jeżeli dotyczy).* 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 23.  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych dla 

niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 
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