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ZPI.IV.23.2026 

 Wykonawcy  
 

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa i remont dróg gminnych” 

Oznaczenie zamawiającego: ZP.4/2026 , Nr ogłoszenia w BZP 2026/BZP 00118827 

data ogłoszenia: 19.02.2026 r. 

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w ramach 

przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji 

warunków zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania: 

Pytanie 1 

Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp umowa zawiera postanowienia określające w szczególności 

planowany termin zakończenia robót budowlanych określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub 

latach. W związku z powyższym prosimy o zmian terminu zakończenia na zgodny z w/w artykułem 

lub wnioskujemy o wskazanie obiektywnej przyczyny dla której Zamawiający nie może podać 

terminu zakończenia robót określonego liczb dni, tygodni, miesięcy lub lat. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – 

umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia 

robót budowlanych określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W ocenie 

Zamawiającego wskazanie konkretnej daty kalendarzowej stanowi jednoznaczne i precyzyjne 

określenie terminu realizacji zamówienia, spełniające wymóg jego określenia w sposób 

stanowczy i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin 31.08.2026 r. został ustalony z 

uwzględnieniem planowanego harmonogramu postępowania oraz przewidywanego okresu 

realizacji robót, a także z zachowaniem zasad racjonalnego i efektywnego wydatkowania 

środków publicznych. 

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego, co zostało wskazane w SWZ, Rozdział II „Tryb 

udzielenia zamówienia”, pkt 5. Konieczność zapewnienia zgodności realizacji zamówienia z 

planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego oraz zasadami gospodarki 

budżetowej miała istotne znaczenie przy ustalaniu końcowej daty realizacji zadania. 

Zamawiający podkreśla również, że określenie terminu w sposób datowy zapewnia 

wszystkim wykonawcom jednakowe i przejrzyste warunki udziału w postępowaniu, eliminuje 

ryzyko rozbieżności interpretacyjnych co do sposobu liczenia terminu oraz sprzyja 

zachowaniu zasady równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu określenia terminu 

realizacji zamówienia. 



Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią uzupełnienie SWZ oraz są wiążące dla stron i 

uczestników postępowania. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do ich uwzględnienia.  

 

Publikacja:  

- strona internetowa postępowania– https://ezamówienia.gov.pl 

 - BIP Gminy http://borkowice.bip.gmina.pl/ 
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