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Załącznik nr 4 do SWZ
Nr sprawy: SP-PZP.272.2.6.2026.KJ.II
                                                         
UMOWA (projekt) Nr ……………………………………. 
zawarta we Wrocławiu w dniu  ……..…………… 2026 r. pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)

Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym          
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, w imieniu którego działają: 
1. ………………………………………….
1. ………………………………………….
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ………………………………..
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”
a   
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
reprezentowaną/ym przez:	
1. …………………………………………………
1. ………………………………………………..
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”

zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”

o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy 
1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym 
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, znak: ………………….………. rozstrzygniętego dnia .................. 2026 r.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”, zwanego w dalszej części Umowy  „Przedmiotem Zamówienia” lub „Zamówieniem” lub „Inwestycją”.
3. Roboty budowlane będące przedmiotem Zamówienia należy zrealizować na podstawie:
1) decyzji ZRID Nr 12/2026  z dnia 13 stycznia 2026 r. 
2) decyzji o rozbiórce mostu tymczasowego nr 199/2026 z dnia 2 lutego 2026 r.
3) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektów FASYS MOSTY Sp. z o.o. pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej 2075D wraz z budową, przebudową i odbudową infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”,
4) Wykaz dokumentacji projektowej:
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego uwzględniająca terenowe elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu,
b) Inwentaryzacja zieleni,
c) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego, 
d) Projekt budowlany:
tom 1 – Projekt zagospodarowania terenu,
tom 2 – Projekt architektoniczno – budowlany,
tom 3 – Załączniki projektu budowlanego. 
e) Projekt oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD, łącznie z zatwierdzoną organizacją ruchu (stałą i czasową),
f) Projekty wykonawcze  wszystkich branż sporządzone na aktualnej mapie do celów projektowych,
g) Projekt techniczny i wykonawczy kanału technologicznego,
h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - wszystkich branż,
i) pozostałe dokumenty i pisma wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
5) Opisu Przedmiotu Zamówienia,
6) Specyfikacji Warunków Zamówienia,
7) oferty Wykonawcy wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych,
stanowiących integralną część Umowy oraz na podstawie Umowy.
4. [bookmark: _Hlk195767529][bookmark: _Hlk192683780][bookmark: _Hlk195011121]Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1) [bookmark: _Hlk218690315]Etap 1 obejmuje:
a) Prace przygotowawcze i zabezpieczające:
· Wycinka drzew kolidujących z inwestycją, 
· Organizacja placu budowy,
· [bookmark: _Hlk219706823]Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
· Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu,
· [bookmark: _Hlk219706745]Zabezpieczenie terenu,
· Zabezpieczenie sieci na czas robót. 
b) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mostu wraz z dojazdami, w szczególności;
· roboty ziemne,
· budowę mostu w nowym śladzie nad rzeką Strzegomka wraz z wyposażeniem obiektu,
· budowę dróg dojazdowych  w nowym przebiegu,
· budowę dróg dla pieszych i rowerów, 
· budowę zjazdów, przejść dla pieszych, elementów BRD,
· [bookmark: _Hlk219096641]budowę odwodnienia korpusu drogowego oraz obiektu mostowego,
· przebudowę sieci elektroenergetycznej,
· przebudowę i budowę oświetlenia drogi,
· przebudowę sieci teletechnicznej,
· budowę kanału technologicznego,
· wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni ( nasadzenia, założenie trawników),
· wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD.
c) [bookmark: _Hlk219098685]Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i karty obiektu mostowego oraz założenie i wypełnienie książki obiektu mostowego.
d) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego zadania. 
e) [bookmark: _Hlk220330811]Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych - zgodnie z warunkami programu dofinansowania https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000953,
f) Sprawowanie nadzoru przyrodniczego (w tym dendrologicznego), archeologicznego, saperskiego.

2) Etap 2 –  Wykonanie rozbiórki tymczasowego obiektu mostowego DMS65 wraz z dojazdami.
a) Wykonanie rozbiórki tymczasowego obiektu mostowego DMS65 wraz z dojazdami. Do rozbiórki można przystąpić po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami. 
b) Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót rozbiórkowych do właściwego organu.
c) Wykonanie wszelkich prac towarzyszących umożliwiających rozbiórkę obiektu (przepięcie i unieczynnienie sieci, ORZ, ukształtowanie terenu itp.).
5. Szczegółowy zakres rzeczowy i opis planowanych do wykonania robót przedstawiono w OPZ i Projekcie Wykonawczym.
6. Zamówienie jest finansowane/dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 2
[bookmark: _Hlk221114089]Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ............. zł (słownie: .................. złotych), w tym kwota netto: ..................... zł + podatek VAT ..... %: ............... zł.
1. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych                  z kompleksową realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z dokumentacją dot. Przedmiotu Zamówienia.
1. [bookmark: _Hlk220577583]Wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot Zamówienia będzie niezmienne przez cały okres realizacji Przedmiotu Zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac/robót, poza przypadkami określonymi 
§ 16, § 17 i § 18 Umowy oraz art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
1. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części Zamówienia i jej nieujęcia                    w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia                z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie z powyższego tytułu.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające ze SWZ, dokumentacji dot. przedmiotu niniejszego zamówienia, umowy, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak również nieujętych w wyżej wymienionych dokumentach, a niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, takie jak w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, koszty utrzymania zaplecza robót, obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, organizacja ruchu czasowego, prowadzona przez cały czas trwania robót, zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
1. Zamawiający gwarantuje, że minimalna wartość świadczenia Wykonawcy nie będzie niższa niż 70% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1. 

§ 3
Warunki realizacji prac przez podwykonawców
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona Przedmiot Zamówienia z wyłączeniem prac (części Zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części Zamówienia): …………………………………………………………………
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy – Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.  
5. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. 
1) Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą:  
a) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,
b) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy: 
c1)   nie spełnia wymagań określonych w dokumentach Zamówienia,
c2)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części Zamówienia zleconej podwykonawcy,
c3)  umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części Zamówienia niż wskazana 
w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu,
c4)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 
w § 4 ust. 1 Umowy,
c5) umowa nie zawiera zapisów, iż odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora z tytułu solidarnej odpowiedzialności lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ograniczona jest do wysokości wynikającej z zawartej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót (bez odsetek), zgodnie z art. 647[1] § 3 Kodeksu cywilnego (k.c.) oraz art. 465 ustawy Pzp,
c6) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części Zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę,
c7)   umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,
c8)  umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę lub zapisów o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnienia możliwości kontroli przez Zamawiającego realizacji tego zobowiązania w takim samym zakresie jak Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c9) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,
c10) umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu (inwestorowi) projektu/-ów umowy/-ów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonej/-ych za zgodność z oryginałem kopii umowy/-ów na zasadach określonych w niniejszym punkcie oraz ich zmian.
d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przekazania uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego. 
e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
f) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy.
g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przekazania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 
i) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach Zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
j) W przypadku, o którym mowa w lit. i), podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  
k) W przypadku, o którym mowa w lit. i), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
l) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 
m) Przepisy lit. a) - l) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
n) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w lit. a) – m) stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 
2) Płatności: 
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie określonych w § 10 ust. 5 Umowy dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 
c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może: 
                   f1) 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
f2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
f3)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
g) Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu do zgłaszania przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w lit. e), a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w lit. e). 
h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
3) Zlecenie części prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com). 
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy(ców), jak za działania 
lub zaniechania własne. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie 
z podwykonawcą. 
6) Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  

[bookmark: _Hlk221176472]
§ 4 
Termin realizacji
1. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………….., w tym:
1) Etap 1 – w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………….
2) Etap 2 – w terminie do 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia…………..
2. Szczegółowe zapisy dot. rozliczeń i płatności częściowych zostały określone w § 10 Umowy. 
3. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Zamówienia ustala się najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu robót. 
4. Za datę zakończenia wykonania Etapu 1 przedmiotu umowy uważa się datę protokołu odbioru częściowego Etapu 1– po wykonaniu w całości zakresu rzeczowego Etapu 1 przedmiotu umowy, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów rozliczeniowych w tym: dokumentów potwierdzających pozytywne przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu, kompletnej dokumentacji odbiorowej do PINB, wypełnionej książki obiektu mostowego i karty obiektu mostowego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
5. [bookmark: _Hlk221181134]Za datę zakończenia wykonania całości przedmiotu umowy uważa się datę protokołu odbioru końcowego – po wykonaniu w całości zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie Etapu 1 i Etapu 2, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów rozliczeniowych, w tym kompletnego operatu powykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

[bookmark: _Hlk220663528]
§ 5
Przekazanie terenu robót oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robót
1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu:
1. Plan zapewnienia jakości,
1. plan BIOZ,
1. oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,
1. wykaz kierowników robót wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków.
3. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu robót budowlanych  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych (dalej: Harmonogram).
4. [bookmark: _Hlk221184312][bookmark: _Hlk221184430]W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży w trzech oryginalnych egzemplarzach do akceptacji Zamawiającego opracowany przez siebie harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający realizację poszczególnych części/etapów robót w terminach określonych w § 4 Umowy oraz podział na częściowe rozliczenia i płatności, zgodnie z zapisami § 10 Umowy. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót budowlanych.
6. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu na swój koszt.
7. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji Umowy, oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu prac objętych Umową.
8. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony Harmonogram w terminie do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.
9. [bookmark: _Hlk221184461]Harmonogram rzeczowo-finansowy robót przedstawiony zostanie przez Wykonawcę w rozbiciu na miesiące z uwzględnieniem wszystkich robót (uszczegółowienie pozycji zawartych w TER), zagregowanych w odpowiednie pozycje zgodnie z kolejnością technologiczną wykonania poszczególnych prac związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia. Harmonogram winien jednoznacznie wskazywać miesięczny zakres robót. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie płatności w latach zgodnie z zakresem opisanych płatności, zgodnie z zapisami § 4 i § 10 Umowy.
10. [bookmark: _Hlk221111254]Zmiana harmonogramu robót w trakcie realizacji Umowy niepowodująca zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów oraz jej wartości nie wymaga zmiany treści Umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.
11. Wykonawca w trakcie opracowywania Harmonogramu winien uwzględnić realizację zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w czasie nie krótszym jak 8 godzin/dobę przez minimum 5 kolejnych dni w tygodniu.
12. Harmonogram będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy.
13. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego Harmonogram będzie dla Stron Umowy stanowił podstawę oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu robót.
14. Niezbędne elementy Harmonogramu:
1) W zakresie rzeczowym Wykonawca:
a) uwzględni wszystkie prace niezbędne do wykonania zamówienia w podziale na kategorie robót zgodne z branżami tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, fundamentowanie, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne, oświetleniowe, teletechniczne, wprowadzenie stałej organizacji ruchu itd.
b) wskaże i w sposób nie budzący wątpliwości opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez podwykonawców,
c) dokona wyliczenia wartości zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców w oparciu o ceny jednostkowe użyte w swojej Ofercie,
2) W zakresie terminowym Wykonawca określi datę (dzień, miesiąc) planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia pełnego zakresu rzeczowego w podziale na roboty branżowe.
3) W zakresie finansowym, w oparciu o ceny jednostkowe złożonej Oferty, Wykonawca wyliczy i zsumuje na koniec każdego kalendarzowego miesiąca wartości planowane do wykonania oraz wskaże termin i zakres wykonanych robót podlegający rozliczeniu częściowemu.
4) po zatwierdzeniu Harmonogramu przez Zamawiającego kwoty zaplanowane w nim na koniec każdego kalendarzowego miesiąca stają się zobowiązaniem Wykonawcy do wykazania się postępem finansowym realizacji przedmiotu umowy.
5) Wykonawca uwzględni w harmonogramie zatwierdzone przez RARS i Zamawiającego terminy prac rozbiórkowych istniejącego tymczasowego obiektu mostowego.
15. Zamawiający oczekuje szczegółowego podziału harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu precyzyjnego określenia wartości płatności częściowej/częściowych i końcowej. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.


§ 6
Przedstawiciele Stron
1. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynieryjnej mostowej w osobie: ……………………………….. nr uprawnień: …………………, e – mail: ……………………………………..,
2) kierownika robót branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: ............................................, nr uprawnień: ……………………….., email: ………………………………………….., 
3) [bookmark: _Hlk220661006]kierownika robót branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie: ............................................, nr uprawnień: ……………………….., email: ………………………………………….., 
4) kierownika robót branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: ............................................, nr uprawnień: ……………………….., email: ………………………………………….., 
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez:
1) branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
2) osoby pełniące nadzór autorski,
3) pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: ……..……………………e-mail: ……………………………….. i/lub ……………………….…………… , 
e-mail: ………………………………………
3. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 3 upoważnione są z ramienia Zamawiającego do:
1) dokonywania ustaleń oraz do negocjowania z Wykonawcą ewentualnych zmian Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp oraz § 16 Umowy. Powyższe nie uprawnia do składania pisemnych oświadczeń woli w zakresie zmian Umowy, które to prawo zachowuje Zamawiający,
2) podpisywania protokołów dot. robót.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego  w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzeżeniem ust. 7). Zmiana ww. osób wymaga aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1,                         w przypadku gdy nie wykonują one z należytą starannością swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osoby, o których mowa w ust. 1, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego.
6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikająca z braku kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót.
7. W przypadku zmiany którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spełniać wszystkie wymagania określone dla kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej w SWZ dotyczącej Przedmiotu Zamówienia.
8. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Zamówienia osób innych niż wskazanych w ust. 1 stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 7
Potencjał Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną lub zawodową wymaganą do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony podmiot trzeci,  ………………………………………………  na zasoby którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot Zamówienia w zakresie: ………………………. (w jakim zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Zamówienia na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez wymieniony podmiot trzeci, tj. ………………………………………………………………...... z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
5. [bookmark: _Hlk221192879]Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 
z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności: 
1) inwentaryzacja terenu, tyczenie, sprawdzenie współrzędnych w planie i rzędnych wysokościowych, badania laboratoryjne, organizacja zaplecze i terenu budowy,
2) wykonanie robót przygotowawczych m.in. ogrodzenie placu budowy, czynności związane z usunięciem zieleni, koszenie traw,  
3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, m.in. czynności wyburzeniowe, czynności selektywnej rozbiórki i klasyfikacji odpadów, 
4) wykonanie robót ziemnych, m.in. czynności związane z odhumusowaniem, odspojeniem i załadunkiem gruntu,
5) wykonanie robót konstrukcyjnych, m.in. czynności zbrojarskie, ciesielskie, betoniarskie, instalacyjne,
6) wykonanie kap chodnikowych, min. czynności związane z montażem desek gzymsowych, czynności brukarskie związane z osadzeniem krawężników, czynnością związane z ułożeniem żywic,
7) wykonanie robót izolacyjnych, m.in. czynności związane z zgrzewaniem papy, czynności związane z ułożeniem powłok hydrofobizujących,
8) wykonanie robót drogowych, m.in. czynności brukarskie, czynności związane z ułożeniem i profilacją warstw konstrukcyjnych,
9) wykonanie robót przyobiektowych i wykończeniowych, m.in. czynności związane z montażem elementów wyposażenia obiektu,
10) demontaż nawierzchni, elementów brzegowych, istniejących elementów zagospodarowania terenu,
11) wycinki drzew i zakrzaczeń (w tym usunięcie karpiny),
12) wykonanie wykopów i nasypów, niwelacja terenu,
13) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
14) wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, podsypek, obsypek, zasypek, ułożenie instalacji w wykopie, montaż słupów, wykonanie instalacji naziemnych, wykonanie czynności kontrolnych i sprawdzeń wykonanych instalacji,
15) usunięcie kolizji z siecią uzbrojenia podziemnego lub naziemnego,
16) ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych, wykonanie kostki brukowej kamiennej/betonowej, wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych, ułożenie elementów brzegowych (np. krawężniki/obrzeża), wykonanie fundamentowania, 
17) wykonanie przepustów,
18) regulacja infrastruktury podziemnej i naziemnej, uporządkowanie terenu, założenie trawników, wykonanie nasadzeń,
19) montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
20) sprzątanie terenu budowy.
Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
6. Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5.
7. W trakcie realizacji Zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust.  5 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
9. Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5,  nie wymaga aneksu do Umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy). 
10. W trakcie realizacji Zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności:
1. oświadczenie zatrudnionego pracownika,
1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,
1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/-e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
1. inne dokumenty np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 i 4, nie mogą zawierać danych osobowych wykraczających poza te, które są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W szczególności nie powinny zawierać takich danych jak PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości lub danych wrażliwych, o których mowa w art. 9  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, chyba że są niezbędne do wykonania obowiązków prawnych lub umownych.
Obowiązkiem Wykonawcy lub podwykonawcy jest przekazanie pracownikom klauzuli informacyjnej RODO dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia, stanowiącej załącznik do Umowy.
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.
12. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu 
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
§ 8
Obowiązki Stron
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić w formie pisemnej (pisemnie lub pocztą elektroniczną)                          o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót.
2. Obowiązki Zamawiającego:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy zgodnie z zapisami § 5 Umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych,
3) zapewnienie nadzoru przez przedstawicieli Zamawiającego,
4) kontrola postępu i jakości prac oraz robot wykonywanych w ramach Przedmiotu Zamówienia,
5) zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru Przedmiotu Zamówienia, 
6) zapłata wynagrodzenia za wykonany Przedmiot Zamówienia,
7) zwołanie komisji przeglądowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego oraz przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach Przedmiotu Zamówienia w zakresie robót budowlanych:
1) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Umowie. 
2) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
3) [bookmark: _Hlk221004514]Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w zakresie Etapu 1 najpóźniej 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.
4) Za datę rozpoczęcia Etapu 2 uważa się datę wdrożenia docelowej organizacji ruchu dla Etapu 1 tj. dopuszczenie do ruchu nowej przeprawy mostowej wraz z dojazdami. Rozpoczęcie realizacji Etapu 2 nie może nastąpić w okresie dłuższym niż 14 dni od zakończenia Etapu 1.    
5) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do pobrania dziennika/dzienników budowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz prowadzenia dziennika/dzienników budowy.
6) Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokona Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych. 
7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
8) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).
9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami.
10) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
11) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
12) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
13) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. 
do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.
14) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 
15) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
16) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.
17) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.
18) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.
19) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.
20) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory  z użytkownikami infrastruktury.
21) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu.
22) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 
23) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
24) [bookmark: _Hlk221005964]Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy, z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 2.
25) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy, z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 2.
26) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
27) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
28) [bookmark: _Hlk221001829]Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
29) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
30) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.
31) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.
32) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną i czyszczenie drogi publicznej.
33) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
34) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
35) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
36) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
37) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
38) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Stałej Organizacji Ruchu (SOR) lub Czasowej Organizacji Ruchu (COR) udostępnionym przez Zamawiającego Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona i  wdroży projekt SOR i COR. 
39) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży projekt docelowej organizacji ruchu opracowany przez biuro projektowe FASYS Mosty. Jeżeli projekt będzie wymagał aktualizacji należy jej dokonać własnym staraniem.
40) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania czasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. Zakres utrzymania obejmuje także zakres zimowego utrzymania drogi i ciągów komunikacyjnych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości), stanowiących teren budowy i tereny w bezpośrednim sąsiedztwie. 
41) Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiającego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz mieszkańców Miejscowości Mietków i Wawrzeńczyce.
42) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
43) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejących zjazdów.
44) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 
a)	grafika wektorowa – DXF, SHAPE,
b) 	grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
45) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:
a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych 
i użytkowania obiektu budowlanego,
c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).
46) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli wytwórni materiału wytwarzanego przez Wykonawcę. 
47) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
48) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub kierownik robót branżowych, musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.
49) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
50) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze. 
51) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót. Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie robót m.in. ogrodzenia, bramy, furtki wraz z ich regulacją wysokościową.
52) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru 
od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.
53) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.
54) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
55) Wykonawca na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. 
56) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
57) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.
58) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Inspektora nadzoru oraz Zamawiającemu.
59) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.
60) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
61) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
62) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
63) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie.
64) W ramach ceny ryczałtowej najeży uwzględnić wszelką regulację wysokościową, włazów, skrzynek, studni itp. infrastruktury podziemnej objętej obszarem inwestycji. Regulację wysokościową studni infrastruktury itp. należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymiany pierścieni regulacyjnych, z ewentualną wymianą/regulacją zwężek/kominów, kręgów pośrednich, zamianą komina na płytę zwieńczającą  itp.  w celu obniżenia/podniesienia infrastruktury w zależności od potrzeb.
65) Do obowiązków Wykonawcy należy przejecie terenu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz złożenie wniosku o zawarcie umowy o użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi na podstawie stosownego pełnomocnictwo wraz z doprowadzaniem do zawarcia przedmiotowej umowy. 
66) Wykonanie opracowania/szkicu stabilizacji granic pasa drogowego przy użyciu słupków „Pas drogowy” wg wytycznych w OPZ - STWIORB– D.01.01.01A WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO wraz z wykonaniem prac w terenie. 
67) Wykonanie projektu zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej wraz z jego zatwierdzeniem i wykonaniem prac w terenie na jego podstawie. 
68) W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca uwzględni oczyszczenie terenu (wywiezienie i utylizacja) tzw. gałeziówki (gałęzi, korzeni i kory) wraz z pełnym karczowaniem będącymi pozostałością po wycinkach dla całego terenu objętego Decyzją ZRID.
69) W ramach ceny ryczałtowej należy wykonać i uwzględnić koszty odkrywek oraz przekopów kontrolnych służących identyfikacji infrastruktury podziemnej.
70) Wykonawca dochowa wszelkich procedur formalnych związanych z rozbiórką tymczasowego obiektu mostowego i pozostałych prac rozbiórkowych (w tym aktualizacji mapy).
71) Stalowe elementy zagospodarowania pasa drogowego ulegające demontażowi, należy zdemontować w sposób umożliwiający ponowny montaż i przekazać do Obwodu Drogowego Mirosławice.
72) W trakcie trwania realizacji inwestycji do obowiązku Wykonawcy należy aktualizacja projektów technicznych.
73) W cenie ryczałtowej należy ująć wykonanie projektu próbnego obciążenia obiektu mostowego wraz z kosztami jego realizacji.  
74) Wykonanie badania ciągłości pala.
75) W cenie ryczałtowej należy ująć wykonanie projektu próbnego obciążenia pali obiektu mostowego wraz z kosztami jego realizacji – jeśli wymagane.
76) Po zakończeniu realizacji inwestycji, do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane dotyczące wybudowanych kanałów technologicznych zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 311 z późn. zm.). Dokumentacja powykonawcza w zakresie kanałów technologicznych powinna zawierać:
1) ich lokalizację i przebieg ‒ w zakresie:
a) numer drogi, kilometraż, oznaczenie miejscowości, identyfikator działki, na której lokalizowany lub umieszczany jest element infrastruktury technicznej, dla którego zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889). 
b) oznaczenie zastosowanego układu współrzędnych oraz wskazanie współrzędnych geograficznych albo współrzędnych płaskich prostokątnych, jeżeli są przekazywane w zakresie innym niż określony w lit. a:
– środka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,
– punktu początkowego, końcowego i punktów załamania osi liniowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,
– punktów załamania krawędzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej.
Dokumentacja powinna być przekazana na nośniku cyfrowym – w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8.

§ 9
Odbiory 
1. [bookmark: _Hlk220050585]Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
2. Wykonawca z wyprzedzeniem do najmniej 3 dni roboczych zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie bądź drogą elektroniczną o tej gotowości Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 
3. Zamawiający i Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
4. Jeżeli Zamawiający i Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 3. 
5. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty budowlane. 
7. Po zakończeniu wykonania części  Etapu 1 przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego Zamawiającemu i Inspektowi Nadzoru, dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do odbioru Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz przedstawia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wartości wykonanych częściowych robót budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. 
8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę i akceptowanych przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, potwierdzających zakres wykonanych prac, w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy datę odbioru częściowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
9. Zestawienie wartości wykonanych częściowych robót budowlanych, o których mowa w pkt. 8, jest akceptowane i korygowane przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na podstawie zaawansowania procentowego wykonanych robót budowlanych.
10. [bookmark: _Hlk220051289]Warunkiem odbioru częściowego po wykonaniu w całości zakresu rzeczowego Etapu 1 przedmiotu umowy, jest przeprowadzanie odbioru technicznego przed złożeniem wniosku do PINB o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, złożenie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów rozliczeniowych w tym: dokumentów potwierdzających pozytywne przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu, dokumentacji odbiorowej do PINB, wypełnionej książki obiektu mostowego i karty obiektu mostowego. Odbiór techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych Etapu 1 (na potrzeby złożenia dokumentów do PINB) na podstawie wpisu kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory przez służby zewnętrzne, Tabelę Elementów Rozliczeniowych w zakresie wykonanych robót. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy datę odbioru technicznego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego.
11. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: kompletnego operatu powykonawczego (kolaudatu), dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.
12. Dokonanie odbioru końcowego następuje protokołem odbioru końcowego na podstawie sporządzonych przez Wykonawcę i akceptowanych przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, potwierdzających zakres wykonanych prac, w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  
13. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.
14. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.
15. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie gwarancji, rękojmi Zamawiający może:
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,
3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.
16. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
17. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.
§ 10
Rozliczenia i płatności
1. [bookmark: _Hlk221193602]Płatność wynagrodzenia będzie realizowana w częściach:
1) [bookmark: _Hlk220669391]Płatność nr 1 w roku 2026 – za częściowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy – w wysokości 12% wynagrodzenia umownego brutto wyliczonego proporcjonalnie na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela/-i Zamawiającego i Wykonawcy, płatność będzie realizowana na podstawie faktury częściowej. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru zakresu rzeczowego przedmiotu umowy dla Płatności nr 1 w terminie 6-ciu miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 10.11.2026 r.
2) Płatności częściowe nr 2 i 3 w roku 2027- za wykonanie kolejnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - w wysokości 63% (łączenie z płatnością pkt 1 wynosi 75%) wartości wynagrodzenia umownego brutto – płatności będą realizowane na podstawie faktur częściowych, każda na kwotę nie mniejszą niż 30% a maksymalnie do 33% wartości łącznego umownego wynagrodzenia brutto, wystawianych proporcjonalnie na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela/-i Zamawiającego i Wykonawcy, płatność będzie realizowana na podstawie faktury częściowej. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru zakresu rzeczowego przedmiotu umowy dla Płatności nr 3 w terminie 17-tu miesięcy od podpisania umowy, jednak nie później niż do 08.10.2027r.
3) Płatność końcowa w roku 2028 – za wykonanie całości zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany Przedmiot Zamówienia a sumą kwot wypłaconego wynagrodzenia częściowego na podstawie faktur częściowych, o których mowa w pkt 1) i  pkt 2), z zastrzeżeniem zapisów ust. 2. 
2. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany Przedmiot Zamówienia nie może przekroczyć kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto. Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych materiałów i czynności skutecznie pozwalających na prawidłowe wykonanie umowy.
3. [bookmark: _Hlk221193757]Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury odpowiednio częściowej lub końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, w tym protokołem odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić:
1) protokół odbioru częściowego/końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę - świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez Przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości,
3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę - świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.
5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty, jeśli zostały wykonane z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest złożenie przez Wykonawcę wraz z fakturą:
1) listy podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu Zamówienia wraz z oświadczeniem, że jest to lista kompletna,
2) kopii faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 
3) kopii faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę 
i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, 
4) oryginału oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, 
5) oryginału oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, 
6) oryginału oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia 
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach Umowy, 
7) oryginału oświadczenia dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach Umowy,
lub –  w przypadku jeżeli Wykonawca samodzielnie wykonał roboty – oświadczenie o wykonywaniu robót bez udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
1) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
5) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt 4, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury VAT odpowiednio w całości lub w części, nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
8. Ewentualne odsetki wynikające z  nieterminowej płatności z winy Wykonawcy w  stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania, jednak nie dłużej niż na 3 dni robocze przed terminem płatności. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. 
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz naliczeniu przez wystawcę dokumentu odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obciążony Wykonawca, na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. W przypadku żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego udzielenia gwarancji zapłaty, Zamawiający będzie żądał zwrotu kosztów udzielenia ww. gwarancji na zasadach określonych w art. 6491 § 3 K. c. 
11. Wykonawca jest* / nie jest* płatnikiem podatku VAT – niepotrzebne skreślić.
12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 
13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
14. Zamawiający akceptuje i zobowiązuje się do przyjęcia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, jakie zostaną przesłane mu przez Wykonawcę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
15. Przy dokonywaniu płatności wynikających z niniejszej umowy strony zobowiązują się stosować mechanizm podzielonej płatności.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego należącego do Wykonawcy i powiązanego z wydzielonym rachunkiem VAT.
17. Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych.
18. Wystawiając fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania:
1) w zakresie danych nabywcy (podmiot nr 2)

	Podmiot2
Dane identyfikacyjne
	NIP
	8971647961

	
	Nazwa
	Powiat Wrocławski

	Podmiot2
Adres
	Kod Kraju
	PL

	
	Adres
	ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

	Podmiot2
	JST
	1 (TAK)

	
	GV
	2 (NIE)



2) w zakresie danych odbiorcy (podmiot nr 3)

	Podmiot3
Dane identyfikacyjne
	NIP
	8971589815

	
	Nazwa
	Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

	Podmiot3
Adres
	Kod Kraju
	PL

	
	Adres
	ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

	Podmiot3
	Rola
	8 (JST – odbiorca)



19. Prawidłowe wskazanie danych, o których mowa w ust. 18, jest warunkiem zapewnienia Zamawiającemu dostępu do faktury w systemie KSeF.
20. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu oświadczenie w zakresie właściwości urzędu skarbowego, w którym dokonuje rozliczeń.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie: ……..……… zł w formie: …………………….………… (nr ………… na okres od…..…………do……..……), co Zamawiający potwierdza.
3. Strony ustalają okres rękojmi na czas równy udzielonej gwarancji.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy z ważnością 
30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 1 Umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z ważnością do końca okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji (w zależności od tego, który z okresów będzie trwał dłużej).
5. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji Umowy określonego 
w § 4 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie Umowy z ważnością 
30 dni ponad nowo ustalony termin. 
6. Zabezpieczenie zwrócone będzie Wykonawcy w sposób następujący: 
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § 13 ust. 1 
(w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później).
7. Jeżeli koszt usunięcia wad przewyższa należne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy. 
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy kwoty określone w ust. 6 pkt 1 i 2 na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty ww. zabezpieczenia, chyba że Wykonawca przed terminem zwrotu tych środków, skutecznie złoży Zamawiającemu oświadczenie, że środki te winny zostać zwrócone na inny rachunek bankowy.

§ 12
[bookmark: _Hlk221193030]Ubezpieczenie
1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji robót objętych umową dot. przedmiotu niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej równą wartości oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio w wykonawstwem robót,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Ubezpieczenie obejmować powinno również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 
4. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1. 
5. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy i/lub jego poszczególnych etapów/części. 
6. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1, w trakcie trwania umowy dot. przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien przedłużyć umowę ubezpieczenia na okres następny, w taki sposób, aby posiadać nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu dowód jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§ 13
Gwarancja i rękojmia
1. Okres gwarancji na Przedmiot Zamówienia (za wyjątkiem elementów wymienionych w ust. 2 i ust. 3 wynosi 60 miesięcy.
2. Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy.
3. Okres gwarancji na pielęgnację zieleni gwarantującą jej udatność wynosi 24 miesiące.
4. Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów oraz nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania zaistniałych wad.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane/wmontowane urządzenia, materiały i wyroby budowlane.
7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały Przedmiot Zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.
8. Dla wbudowanych/wmontowanych urządzeń, materiałów, wyrobów budowlanych, posiadających okres gwarancji dłuższy niż określono w ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z dokumentów gwarancyjnych wydanych przez sprzedawcę lub producenta danego elementu.
9. Dla wbudowanych/wmontowanych urządzeń, materiałów oraz wyrobów budowlanych posiadających okres gwarancji sprzedawcy lub producenta krótszy niż określony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie dla Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
10. Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku ww. wady. Termin usunięcia wady nie może przekraczać 14 dni, o ile Zamawiający nie zmieni terminu, mając na uwadze technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru prac z usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w określonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 
11. W okresie obowiązywania gwarancji komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w roku. 
12. Zamawiający zwoła komisję przeglądową oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglądu, o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
13. Niestawienie się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie będzie wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
14. Z każdego przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu.
15. Zamawiający w terminie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiającego dokonuje zwołana komisja. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują Strony Umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego Strony określą zakres wad oraz ustalą termin ich usunięcia. 
16. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie Przedmiotu Zamówienia, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest: 
1) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 14 i ust.15, przy czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki, 
2) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usunięcia lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust.14 i ust.15. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć inny niezbędny do usunięcia wady termin, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.
17. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru prac usuwania wad.
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.
19. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu Przedmiotu Zamówienia na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw Przedmiotu Zamówienia. 
20. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie - w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie określonym w Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu gwarancji o powyższy okres. 
21. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
22. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym użytkownik) poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
23. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia lub daty usunięcia wady istotnej stwierdzonej w czasie odbioru

§ 14
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -                         w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze częściowej lub końcowej), 
2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kara będzie nakładana w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze częściowej lub końcowej), 
3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,05 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy (kara będzie nakładana za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany), 
4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy (kara będzie nakładana za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany), 
5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia  brutto określonego w umowie o podwykonawstwo (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty), 
6) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 11  – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom z uwzględnieniem waloryzacji (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zapłaty),
7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 11  – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom z uwzględnieniem waloryzacji za każdy dzień przekroczenia terminu (kara będzie nakładana w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom),
8) [bookmark: _Hlk221258352][bookmark: _Hlk221258112]za zwłokę w wykonaniu części Przedmiotu Zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, w stosunku do umownego terminu wykonania częściowego – w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu wykonania częściowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
9) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia w stosunku do umownego końcowego terminu wykonania określonego w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego końcowego terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,
10) [bookmark: _Hlk221258412]za zwłokę w stosunku do umownego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru rzeczowego dla przedmiotu Umowy dla płatności nr 1, określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,
11) za zwłokę w stosunku do umownego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru rzeczowego dla przedmiotu Umowy dla płatności nr 3, określonego w § 10 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,
12) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze –  w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
13) za nierozpoczęcie realizacji robót budowlanych w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy – w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
14) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji –  w wysokości 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
15) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 Umowy,
16) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 osób niewskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 8 - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców,
17) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 ust. 5 Umowy - w wysokości 2.000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji Zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 
18) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 8 – w wysokości 
1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
19) za każdą stwierdzoną nieobecność kierownika budowy lub kierownika robót branżowych wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 Umowy, na placu budowy w trakcie prowadzenia prac, tj. za naruszenie § 8 ust. 3 pkt 48 – w kwocie 2.000,00 zł za każdą nieobecność kierownika budowy lub kierownika robót branżowych,
20) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 i ust. 4 – w wysokości 
1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 12 ust. 1 i ust. 6 Umowy,
21) z tytułu braku dziennika budowy na budowie – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
3. Za nieprzedstawienie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, aktualizacji harmonogramu lub poprawionego harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiającego) lub uaktualnionego harmonogramu (w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Zamówienia uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu) w terminach określonych w § 5 ust. 4, 7, 8 z uwzględnieniem zapisów ust. 9 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych w wysokości 3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 4, 7, 8 Umowy. Kara będzie nakładana oddzielnie za nieprzedstawienie każdego z powyższych harmonogramów w ww. terminach.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Przedmiotu Zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
5. Łączny limit kar umownych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 
8. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie pozbawia Stron uprawnień do rozliczania kar umownych wg zasad określonych w ust. 1-7.
§ 15
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił Zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli: 
1) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie Umowy – 
w terminie do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych zgodnie z zapisami § 9 Umowy,
2) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem robót budowlanych o okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy,  
3) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych lub jest w zwłoce z wykonaniem robót przez okres 7 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
4) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia wadliwe, nieterminowo ze swojej winy, niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), pisemnymi polecaniami Zamawiającego i Umową,
5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji Przedmiotu Zamówienia inne osoby niż wskazane w Umowie do pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, wskazanych w § 6 ust. 1.
6. W przypadkach wymienionych w ust. 5 pkt 2-4 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od Umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia propozycji zmiany kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, wskazanych w Umowie, celem akceptacji, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 7 Umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od Umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
9. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od Umowy, których zakres zostanie określony w protokole.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 45 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 6 i ust. 7 lub w terminie 45 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy z przyczyn określonych w ust. 5 pkt 1.

§ 16
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, poza przypadkami określonymi w Umowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
2.1. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 1 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5,  w  przypadku:
1) przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem wystąpienia warunków atmosferycznych (niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu - oberwanie chmury, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: specyfikacjami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią część dokumentacji projektowej), normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) klęsk żywiołowych,
3) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska, zabytki lub stanowiska archeologiczne, niemożliwe do przewidzenia,  uniemożliwiające planowe wykonanie robót,
4) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 
5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
6) wystąpienia odmiennego od przyjętego w dokumentacji technicznej stanu istniejącego przebudowywanych dróg – możliwym do stwierdzenia po odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującym korektami w opisie wykonania robót,
7) w przypadku braku możliwości realizacji robót zgodnie z wymogami technologicznymi,
8) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg,
9) wykonania robót/rozwiązań zamiennych i/lub usług dodatkowych i/lub robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia i/lub jego poszczególnych części/etapów, 
10) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót – jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Zamówienia i/lub jego poszczególnych części/etapów,
11) przestojów lub opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia wywołanych:
a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 
b) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego.

[bookmark: _Hlk145509098]W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2.1 (powyżej) termin wykonania Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania Przedmiotu Zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy.
2.2.  Zmiany osobowe w przypadku:
1) zmiany przedstawicieli wskazanych przez Strony Umowy do kontaktu i nadzoru nad realizacją Przedmiotu Zamówienia,
2) zmiany kierownika budowy, kierownika/kierowników robót branżowych (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji, z zastrzeżeniem zapisów § 6:
a) [bookmark: _Hlk221009369]choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierownika /kierowników robót branżowych, 
b) [bookmark: _Hlk221009467][bookmark: _Hlk221009293]niewywiązywania się kierownika budowy, kierownika/kierowników robót branżowych z obowiązków wynikających z Umowy,
c) [bookmark: _Hlk221009487]jeżeli zmiana kierownika budowy, kierownika/ kierowników robót branżowych stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),
3) zmiany kierownika budowy, kierownika/kierowników robót branżowych na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem § 6. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy, kierownika/kierowników robót branżowych zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
4) w przypadku wprowadzenia, rezygnacji lub zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy i Umowie,
5) w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 4.
2.3.  Pozostałe zmiany:
1) w przypadku działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 
a) wojny, działania wojenne, inwazje, 
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 
e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 
f) pandemie, epidemie,
g) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec.
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać Przedmiot Zamówienia w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 1 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy w  przypadku zdarzeń losowych                                   (np. kataklizmów, awarii urządzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne  lub innych czynników zewnętrznych, zgonów i niemożliwych do przewidzenia wydarzeń), które będą miały wpływ na treść zawartej Umowy oraz termin realizacji (tj. przedłużenie o okres trwania tych zdarzeń), z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5,
3) w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:
a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,
b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie,
c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego,
d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,
f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,
g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,
h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia, zmniejszenia zakresu Przedmiotu Zamówienia, zmianę wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 1 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu Zamówienia po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, z zastrzeżeniem zapisów 
§ 11 ust. 5,
4) w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Zamówienia lub rezygnacji z określonych robót - jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli Elementów Rozliczeniowych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie „Sekocenbud" za kwartał, w którym Wykonawca złożył ofertę, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, przy czym Strony dopuszczają możliwość negocjowania przedstawionych przez Wykonawcę wartości,
5) w przypadku robót zamiennych dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia określonego 
w § 2 ust. 1 Umowy - obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: nie wyższe niż średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania z powodu braku skatalogowania danej pozycji bądź analogicznej, dopuszcza się przedstawienie kalkulacji własnej dla danej pozycji wyliczonej w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Strony dopuszczają możliwość negocjowania przedstawionych przez Wykonawcę wartości.
Jeżeli terminy wykonania robót zamiennych, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia i/lub jego poszczególnych etapów/części, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 2 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny do wykonania Przedmiotu Zamówienia po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5,
6) [bookmark: _Hlk64392651]w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz zmian Umowy na podstawie art. 455 ust 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Jeżeli będzie miała zastosowanie zmiana wynagrodzenia określona w niniejszym punkcie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy, w oparciu o: odpowiednie czynniki cenotwórcze (stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu, kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższe niż średnie wartości publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny; w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać wyceny na podstawie informacji zamieszczonych w wydawnictwie „Sekocenbud" z ostatniego dostępnego wydania z powodu braku skatalogowania danej pozycji bądź analogicznej, Zamawiający dopuszcza przedstawienie kalkulacji własnej dla danej pozycji wyliczonej w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
Strony dopuszczają możliwość negocjowania przedstawionych przez Wykonawcę wartości.
Jeżeli terminy wykonania robót/usług dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz zmian Umowy na podstawie art. 455 ust 2 ustawy, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia i/lub jego poszczególnych części/etapów, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 1 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny do wykonania Przedmiotu Zamówienia po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5,
7) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (niestanowiących zmian istotnych Umowy) w szczególności: zmiana nazwy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych – zmiana ta nie wymaga aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego (skutecznego) powiadomienia drugiej Strony),
8) w przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
9) dopuszcza się zmianę Umowy w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji Umowy, zmniejszenie wartości Zamówienia),
10) jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to Strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż: 
a) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie,
b) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku                  do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 462-465 i art. 447 ustawy Pzp,
11) w przypadku, o którym mowa w pkt 10, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu dot. Przedmiotu Zamówienia w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca,
12) w przypadku, o którym mowa w pkt 10  Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców (dostawców, usługodawców),
13) w przypadku, o którym mowa w pkt 12 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych                         z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia rozwiązania Umowy,
14) jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia pkt 10 – 13, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania                                   i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
15) w przypadku zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w Umowie lub ustawie – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub warunków dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokości płatności częściowych lub wprowadzenia dodatkowych płatności częściowych, w przypadku takiej możliwości,
16) w przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia i/lub jego poszczególnych części/etapów niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w każdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dot. roku płatności częściowej/-ych i/lub końcowej, wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy,
17) w przypadku przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia i/lub jego poszczególnych części/etapów niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w każdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się zmianę sposobu rozliczenia Umowy lub warunków dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia dodatkowych płatności częściowych lub zmiany wysokości płatności częściowych,
18) w przypadku zmian w budżecie Powiatu lub/i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawarcia przez Zamawiającego umowy dotacji lub zmiany umowy dotacji lub zmian wytycznych lub nowych wytycznych dotyczących realizacji Zamówienia lub gdy wymagają tego warunki udzielenia dofinansowania zewnętrznego, udzielenia dotacji, Zamawiający dopuszcza zmiany:
a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia dodatkowych płatności częściowych lub wprowadzenia zmiany wysokości płatności częściowych i końcowej,
b) terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 1 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5,
c) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia określonego w § 4 ust. 2 Umowy i/lub jego poszczególnych części/etapów, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5. Termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 5.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany Umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian Umowy.
§ 17
Zmiana wynagrodzenia zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo zamówień publicznych 
1. Zamawiający zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo zamówień publicznych określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427 z późn. zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Zamówienia, która będzie zrealizowana po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części Przedmiotu Zamówienia, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia.
4. W razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4 podstawy do zmiany wynagrodzenia („Zmiana”), zastosowanie znajduje następująca procedura:
1) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę Umowy, zawierający w szczególności: 
a) określenie Zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 
b) wykazanie, że zaistniała Zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, 
c) wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, 
d) określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej Zmiany,
- wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podnoszony wpływ Zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy („Wniosek"). Ciężar wykazania wpływu Zmiany na koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
2) Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ Zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, należą w szczególności:
a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne czynniki cenotwórcze;
b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania Zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz Zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy.
c) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania Zamówienia.
d) kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ Zmiany na poszczególne kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania części Przedmiotu Zamówienia i z odniesieniem ich do przewidzianych w Umowie zasad płatności wynagrodzenia.
e) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania Zamówienia, 
- obrazujące porównanie kosztów wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę przed Zmianą oraz po jej zaistnieniu.
3) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane wraz z Wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa Zmiana ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę lub że wpływ ten odpowiada postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia.
4) Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie Zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ Zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia nie odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów Wniosek ten jest nieuzasadniony w całości lub w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku podstaw do uwzględnienia Wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.
5) Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała Zmiana będzie miała określony we Wniosku wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę, stanowi podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, modyfikującego w adekwatny sposób wysokość wynagrodzenia. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej.
5. Zmiana Umowy wywołana Zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie do Umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej Zmiany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia Zmiany.
7. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach procedury określonej w ust. 4 należy przedłożyć w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w procedurze przewidzianej w ust. 4 uznaje się datę wpływu do siedziby drugiej Strony wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 7.  
9. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1, które zmniejszają koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 4, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany Umowy może zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić.
10. Zamawiający ma prawo każdorazowo żądać od Wykonawcy dokumentów wskazujących na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania Zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu żądane dokumenty w terminie 14 dni.
11. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 10, będzie uznane przez Zamawiającego, że Wykonawca nie jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz rozpoczęcia procedury zmiany Umowy określonej w ust. 9. 

§ 18
[bookmark: _Hlk120096355]Zmiana wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
1. Zamawiający zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. [bookmark: _Hlk219794162]Pierwsza zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może nastąpić po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy W przypadku zawarcia umowy po 180 dniach od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. W takim przypadku pierwsza zmiana wynagrodzenia może odbyć się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert. Część wynagrodzenia za zakres robót lub usług realizowanych zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy( albo-odpowiednio-od dnia otwarcia ofert)  nie podlega zmianie. 
3. Minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi +/-5% w stosunku do wartości poszczególnych pozycji wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, które zostały wykonane i zafakturowane po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy  oraz z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 i ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu .
4. W przypadku realizacji przedmiotu niniejszej umowy powyżej 6 miesięcy, wynagrodzenie ulegnie zmianie (odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu), jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano - montażowej ustalony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ulegnie zmianie powyżej poziomu procentowego określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, a zastrzeżeniem zapisów ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu. Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy z wykorzystaniem wzoru publikowanego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego tj:

gdzie:
a – współczynnik o wartości z przedziału obrazujący część wynagrodzenia, która nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany) = 0,50
WW(n) – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca
W0 – wskaźnik „0” z miesiąca złożenia oferty = 100
W1 – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po złożeniu oferty
W2, W3, … - wskaźnik „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po złożeniu oferty
Wn-1 – wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury
Wn – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury 

[bookmark: _Hlk219793136]Każda kolejna zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana po upływie 6 miesięcy od poprzedniej zmiany wynagrodzenia i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej zmiany wynagrodzenia (dokonanej na podstawie postanowień niniejszego paragrafu). 
5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 
6. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia może wystąpić każda ze stron, z zastrzeżeniem, że wniosek ten nie może obejmować zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy wykonanego przed terminem złożenia wniosku.
7. Strony zgodnie postanawiają, że:
1) zmiana wartości umowy odnosić się będzie wyłącznie do części przedmiotu umowy 
(poszczególnych pozycji z zestawienia TER) już zrealizowanej i zafakturowanej, ujmując 
w rozliczeniu okres od 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy( albo-odpowiednio-od dnia otwarcia ofert). Zmianie wynagrodzenia nie będą podlegały roboty lub usługi, które zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym powinny zostać wykonane na dzień złożenia wniosku, a nie zostały wykonane z winy Wykonawcy,
2)   maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia wynikająca ze zmiany wynagrodzenia nie przekroczy +/- 8% maksymalnej wysokości pierwotnego umownego wynagrodzenia brutto (wg stanu na dzień zawarcia umowy) w całym okresie obowiązywania umowy. Po przekroczeniu tej wartości przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się.
8. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku pod rygorem nieważności wraz 
z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia 
w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających wzrost cen również w formie kalkulacji waloryzacji lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzającym.
Wykonawca może wnioskować o waloryzację wynagrodzenia tylko za elementy (wg pozycji TER) zafakturowane fakturami częściowymi i wykonane po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
9. Zmiana wynagrodzenia stanowi zmianę umowy i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 
10. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. 
11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz ze wszystkimi aneksami, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, pod rygorem zapłaty kary umownej.
12. Nie podlega waloryzacji wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne. Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboty jest dokonywana do momentu zakończenia wykonywania tych robót.

§ 19
Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia. 
2. W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny we Wrocławiu. 
§ 20
Obowiązek informacyjny
1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych, a szczególności osób uprawnionych do reprezentowania, rachunku bankowego, adresu siedziby, pod rygorem doręczeń na wskazany w Umowie przez Wykonawcę adres.
2. Strony oświadczają, że informacje uzyskane w wyniku realizacji Umowy, które dotyczą działalności prowadzonej przez drugą Stronę, a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ochronie i zostaną zachowane w tajemnicy. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy jak i po jej zakończeniu zachowa w tajemnicy informacje na temat Zamawiającego zdobyte przez niego w trakcie wykonywania Umowy.


§ 21
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych:
1) wskazanych w komparycji Umowy w odniesieniu do osób uprawnionych do reprezentacji Stron,
2) przetwarzanych w celu kontaktu oraz prawidłowej realizacji Umowy,
3) przetwarzanych w celu występowania w imieniu Stron i składania oświadczeń w związku z realizacją Umowy,
z chwilą ich udostępnienia, będzie również druga Strona. 
2. Strony zobowiązują się do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1781).
3. Dane, o których mowa w § 7 ust. 8 i ust. 10 zostaną udostępnione Zamawiającemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
4. Udostępnienia danych, o których mowa w § 7 ust. 8 i ust. 10 następuje w wersji elektronicznej bądź w wersji papierowej.  W przypadku wersji elektronicznej dopuszczalną formą jest: 
1) przesłanie dokumentów mailem w postaci zaszyfrowanej przy użyciu narzędzi kryptograficznych lub w pliku zabezpieczonym hasłem,
2) przekazanie zewnętrznego nośnika pamięci, który będzie zabezpieczony hasłem.
W przypadkach, o których mowa w pkt 1-2, hasło należy przekazać innym kanałem komunikacji, np. SMS, odrębna wiadomość e-mail.
W przypadku przekazania danych w wersji papierowej należy umieścić te dane w zamkniętej kopercie z koniecznością dostarczenia ich bezpośrednio do osoby upoważnionej do odbioru tych danych. Ten sposób przekazania danych powinien być realizowany osobiście lub poprzez kuriera lub poprzez wysyłkę listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania, w imieniu drugiej Strony, osoby trzecie, których dane wskazuje w Umowie lub w związku z jej realizacją, w tym dane udostępnione do kontaktów, o:
1) przekazaniu ich danych osobowych drugiej Stronie,
2) celu oraz zakresie przetwarzania tych danych,
3) prawie dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) wszelkich innych wymaganych informacji zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO.
6. Administratorem danych osobowych, innych niż wskazane w ust. 1 oraz ust. 3 powyżej przetwarzanych w związku z realizacją Przedmiotu Zamówienia, jest Powiat Wrocławski. W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, Strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami art. 28 RODO, która stanowi załącznik do Umowy.
7. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Umowy, zgodnie z art. 32 RODO.
8. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 oraz 14 RODO dla osób wskazanych w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w ust. 3 stanowi załącznik nr ….. do Umowy. 


§ 22
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy regulujące ochronę informacji poufnych i ochronę danych osobowych.
2. Za dni robocze, o których mowa w Umowie, uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

           ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA







Załącznik nr 1 do umowy nr ………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ/PODWYKONAWCĘ 
NA UMOWĘ O PRACĘ I WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI 
W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”
Powiat Wrocławski z siedzibą przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław informuje, że zgodnie z art. 438 ustawy Pzp w przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidującej wymagania określone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Powiat Wrocławski ma prawo do żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy:
„1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.”
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
0. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wrocławski, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl ;
0. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą: adresu e-mail: iod@powiatwroclawski.pl, telefonu: 71 722 20 85; adresu do korespondencji: ul. T. Kościuszki 131, 
50-440 Wrocław, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
0. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 438 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę;
0. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed utratą, naruszeniem oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
0. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) podmioty świadczące nam usługi teleinformatyczne takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usługi księgowe, audytorskie, archiwizacyjne, prawne i doradcze, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
0. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji celu, o którym mowa wyżej. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
0. Dane osobowe zostały pozyskane od wykonawcy/podwykonawcy tj. podmiotu, w którym jest Pani/Pan zatrudniona/y. 
0. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 438 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
0. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
0. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora (Zamawiającego) danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy RODO;
0. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nazwa zamówienia: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce”

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:  
1. Administratorem Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Wrocławskiego/Powiat Wrocławski* z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą numeru telefonu: +48 71 722 17 00, adresu e- mail: starostwo@powiatwroclawski.pl, bądź drogą pocztową pod adresem: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Sekretarz Powiatu Wrocławskiego. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest: 
· poprzez adres do korespondencji: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,
· telefonicznie pod numerem: tel. 71 722 17 00, 
· mailowo: iod@powiatwroclawski.pl 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Jeżeli nie podał Pan swoich danych osobowych bezpośrednio, Pana dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, w imieniu, którego Pan działa lub podmiot, który przekazał Pana dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu.
4. Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest:
a. realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w stosunku do osób reprezentujących Stronę,
b. ciążący na ADO, obowiązek prawny, związany z przepisami szczególnymi, w tym z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. prawnie uzasadniony interes ADO, tj. kontakt z osobami zaangażowanymi w wykonanie umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz umożliwienia kontaktu, w związku z realizacją Umowy.
7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom ADO, tj.: dostawcom usług informatycznych, firmowym rachunkowym (księgowym, podatkowym), prawniczym, firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu obsługi procesu płatności na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz osobom upoważnionym przez ADO, a także innym podmiotom / osobom / organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym Ministerstwu Finansów oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w związku z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktur.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia usługi będącej przedmiotem Umowy, a następnie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. 
9. Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 
10. Dane zawarte w fakturach ustrukturyzowanych będą dodatkowo przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) przez okres 10 lat od dnia ich wystawienia.
11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosownie do brzmienia art. 22 RODO.
12. Ma Pan prawo do żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) usunięcia danych, gdy: 
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  
· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
d) ograniczenia przetwarzania, gdy: 
· osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
13. Ma Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
14. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.











Załącznik nr 3 do umowy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce




Wykonawca:
…………………………………………………………………..



OŚ W I A D C Z E N I E
w zakresie właściwości urzędu skarbowego, w którym wykonawca dokonuje rozliczeń.


oświadczam, że dokonujemy rozliczeń w Urzędzie Skarbowym: …………………………………………

                                                                                                                    ……….………………………………………………...........
                       (podpis osoby uprawnionej do składnia oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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