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Wrocław, dnia 03.03.2026 r. 

Nr sprawy: SP-PZP.272.2.6.2026.KJ.II 

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Odbudowa mostu w ciągu drogi 
powiatowej 2075D nad rzeką Strzegomka w m. Wawrzeńczyce 
 

 

I. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego – informuje,  

że w dniu 24.02.2026 r., 25.02.2026 r., 27.02.2026 r., wpłynęły wnioski dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo Zamówień Publicznych  (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

PYTANIE 4: 

SWZ pkt 7. 2.4 2B) Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wymaga co najmniej jedną osobę na stanowisku kierownika robót drogowych, który pełnił funkcję 

kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych. 

Doświadczenie tego kierownika będzie punktowane w kryterium pozacenowym. Dlatego zwracamy się z prośbą o 

ujednolicenie i zmianę zapisów w pkt. 18.2. Ad. 2) Doświadczenie zawodowe kierownika branży drogowej na: 

Kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika branży drogowej” oznacza posiadanie doświadczenia 

zawodowego przez osobę przeznaczoną do realizacji zamówienia, który pełnił funkcję kierownika budowy i/lub 

kierownika robót drogowych, na budowie (…) niż 400 m każde. 

ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający dokona zmiany zapisu w rozdziale 18 ust. 2. Ad.2) SWZ, poprzez dopisanie do doświadczenia 

zawodowego kierownika branży drogowej w celu uzyskania dodatkowych punktów również doświadczenie 

kierownika robót branży drogowej 

 

PYTANIE 5: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie / doszczegółowienie zapisu w rozdziale 7 SWZ ust. 2.4. Czy zamawiający 

uzna spełnienie warunków uczestnictwa zapisanych w ust. 2.4 gdy ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o zamówienie i podmiot X wykaże referencje na spełni warunku zawartego w ust. 2.4 lit a) oraz podmiot Y 

wykaże referencje na spełnienie warunku zawartego w ust. 2.4. lit. b)? Wątpliwości wykonawcy budzi zapis: 

"Zamawiający zastrzega, że warunek udziału w postępowaniu opisany powyżej dla poszczególnych zadań nie 

podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem ..." zapis ten zawarty jest 

w ust. 2.4 lit b) i nie jest jednoznacznie określone do której części wymagań się on odnosi. 

ODPOWIEDŹ 5: 

Zamawiający wyjaśnia, że uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 ust. 

2.4.1 lit a i b SWZ, w sytuacji, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wykażą się doświadczeniem w sposób 

komplementarny. Oznacza to, że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli np. podmiot X wykaże referencje 

https://powiatwrocławski.bip.net.pl/


   

potwierdzające spełnienie warunku z lit. a (doświadczenie mostowe), a podmiot Y wykaże referencje na spełnienie 

warunku z lit. b (doświadczenie drogowe) lub jeden z nich spełni warunek lit a i lit b.  

Niedopuszczalne jest jedynie sumowanie potencjałów w ramach jednego konkretnego wymagania np. Rozdział 7 

ust. 2.4.1 lit a SWZ „ a) co najmniej dwa zadania w tym każde polegające na budowie i/lub rozbudowie min jednego 

mostu/wiaduktu/estakady o rozpiętości pojedynczego przęsła minimum 25 m w tym jeden o konstrukcji zespolonej”  

(np. połączenie doświadczenia dwóch firm, z których każda z nich wybudowała most o rozpiętości pojedynczego 

przęsła 13 m ( czyli suma 26 m) , aby spełnić wymóg 25 m) 

 

PYTANIE 6: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie / doszczegółowienie zapisu w rozdziale 7 SZW ust. 2.4. Czy zamawiający 

uzna spełnienie warunków uczestnictwa zapisanych w ust. 2.4 gdy ofertę złoży wykonawca spełniający 

samodzielnie warunek zawarty w ust. 2.4 lit b) oraz spełnia warunki zawarte w ust. 2.4. lit. a) po przez zobowiązanie 

podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby w odniesieniu do zapisów z ust. 2.4 "... Zamawiający zastrzega, że 

warunek udziału w postępowaniu opisany powyżej dla poszczególnych zadań nie podlega sumowaniu. Oznacza 

to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden z Wykonawców musi 

wykazać się całym wymaganym doświadczeniem ..." ? 

ODPOWIEDŹ 6: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 5  

 

PYTANIE 7: 

Dotyczy §18 ust. 3 Projektu Umowy: Niniejszym Wykonawca wnosi o zmian minimalnego poziomu zmiany ceny 

materiałów lub kosztów uprawniającego strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia z +/-5% na +/-2%. 

ODPOWIEDŹ 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

PYTANIE 8: 

Dotyczy §18 ust. 4 Projektu Umowy: Niniejszym Wykonawca wnosi o zmian zapisów dotyczących wyliczenia 

wskaźnika jako średniej arytmetycznej ze wskaźnika na sumę wskaźników za okres 6 poprzednich miesięcy. 

Średnia ze wskaźników, które oscyluj na poziomie od 0,0% do 0,8% nigdy nie przekroczy 5%, gdyż jest to 

matematycznie niemożliwe, a zatem wskaźniki z poprzednich miesięcy powinny zostać sumowane, a nie 

uśrednione. 

ODPOWIEDŹ 8: 

Zmawiający dokona zmiany zapisów §18 ust. 4 projektu umowy poprzez wykreślenie wyliczenia wskaźnika jako 

średnia arytmetyczna. 

 

PYTANIE 9: 

Dotyczy §18 ust. 8 Projektu Umowy: Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w jaki sposób należy wykazać zakres 

zmiany cen materiałów lub kosztów (oprócz wskaźnika GUS) oraz jakich dokumentów i wyjaśnień będzie żądał 

Zamawiający od Wykonawcy w celu rozpatrzenia wniosku o zmian wynagrodzenia. Prosimy o konkretne wskazanie 

jakich dokumentów, jakich tabel / zestawień itp. – jeżeli Zamawiający posiada wzór takiego udowodnienia wzrostu 

kosztów, to prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej (udostepnienie jako wzór przykładowego 

kompletnego wniosku wraz z obliczeniami i dowodami). 

ODPOWIEDŹ 9: 

Dowodami potwierdzającymi zasadność waloryzacji w wyliczonej przez Wykonawcę kwocie mogą być m.in: 

1) formularze kalkulacji, z których będzie wynikać sposób obliczenia ceny oferty i wartości jej składowych 

elementów, w tym co najmniej tych materiałów lub kosztów, o których zmianę wykonawca wnioskuje; 

2) oświadczenia wykonawcy o założonym w ofercie poziomie zysku i ryzyka lub dokumenty z polityki zakupowej 

danego wykonawcy, które ustalają tzw. narzuty, marże, wysokość zysku itp., zatwierdzone przez odpowiednie 

organy wykonawcy; 



   

3) oferty dostawców lub podwykonawców, na podstawie których wykonawca obliczył cenę za swoje usługi, albo 

faktury z początkowego okresu realizacji umowy (rekomendowane, aby były przypisane do konkretnej pozycji 

formularza kalkulacji dotyczące tych materiałów lub kosztów, o których zmianę wykonawca wnioskuje, albo 

wybranych przez wykonawcę co najmniej tych, których zmiany cen potwierdzają wartość roszczenia 

wykonawcy; 

4) oferty, faktury dostawców lub podwykonawców w zakresie jak w pkt. 3 z okresu, który obejmuje wniosek 

wykonawcy o waloryzację; 

5) faktury i oferty zakupu: Porównanie cen materiałów z etapu ofertowania z cenami faktycznie zapłaconymi w 

trakcie realizacji, w zakresie wpływających na wartość przedmiotowej umowy; 

6) potwierdzenia od dostawców np. oficjalne pisma od producentów o zmianie cenników lub braku dostępności 

towarów. 

7) informacje, czy i którzy z zaakceptowanych przez zamawiającego podwykonawców robót budowlanych, usług 

lub dostaw wystąpili z propozycją zawarcia aneksów o zmianę wynagrodzenia; 

8) informacje, czy wykonawca badał rynek w celu znalezienia innych, tańszych dostawców lub podwykonawców; 

9) uzasadnienia, dlaczego wykonawca nie mógł materiałów i urządzeń objętych wnioskiem o zmianę zamówić 

wcześniej i zagwarantować sobie ich ceny, kupić wcześniej i składować; 

10) inne dowody – według decyzji wykonawcy 

 

PYTANIE 10: 

Dotyczy §18 ust. 8 Projektu Umowy: Wykonawca wnosi o uzupełnienie informacji w przypadku wystąpienia 

waloryzacji ujemnej (zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy) – jakie dowody (oprócz wskaźnika GUS) 

przedstawi Zamawiający do Wykonawcy w celu właściwego udowodnienia spadku cen materiałów lub kosztów tj. 

jakie dokumenty / tabele/ zestawienia i dowody przedstawi Zamawiający do Wykonawcy aby dokona zmniejszenia 

wynagrodzenia ? 

ODPOWIEDŹ 10: 

Z uwagi na brak wglądu do przyjętych założeń w ofercie Wykonawcy, w przedmiotowej sytuacji Zamawiający jako 

arbitralne uznaje wartość wskaźnika waloryzacji i wyliczone wartości kwotowe. 

 

PYTANIE 11: 

Dotyczy §18: W związku z zapisami, które budzą wiele wątpliwości w zakresie ewentualnej waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym czyniąc ją pozorną, proponujemy zastosowanie zapisów z odesłaniem do 

kalkulatora dostępnego na stronie internetowej GUS (np. koszyk BITUM), który w sposób precyzyjny i realny określi 

wysokość zmiany wynagrodzenia wynikającego ze zmiany wskaźników. 

ODPOWIEDŹ 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE 12: 

Dotyczy warunków udziału zamówienia - zdolność zawodowa Zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 2.4.1 ppkt 1b SWZ 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem polegającym na budowie i/lub rozbudowie drogi 

publicznej o nawierzchni bitumicznej klasy co najmniej Z o długości nie mniejszej niż 400 m, wraz z budową drogi 

dla pieszych i/lub drogi dla pieszych i rowerów. Uprzejmie proszę o doprecyzowanie, czy pod pojęciem „drogi dla 

pieszych” Zamawiający rozumie również chodnik 

ODPOWIEDŹ 12: 

Pod pojęciem „drogi dla pieszych” Zamawiający uznaje chodnik, pas buforowy i pas obsługujący, z możliwością 

ograniczonego postoju pojazdów.  

PYTANIE 13: 

Oferent zwraca się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, obecne 

wymagania w tym zakresie są następujące: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że: 



   

1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie: 

a) co najmniej dwa zadania w tym każde polegające na budowie i/lub rozbudowie min jednego 

mostu/wiaduktu/estakady o rozpiętości pojedynczego przęsła minimum 25 m w tym jeden o konstrukcji zespolonej, 

Prosimy o zmianę tego warunku na następujący: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie: 

a) co najmniej dwa zadania w tym każde polegające na budowie i/lub rozbudowie min jednego 

mostu/wiaduktu/estakady o rozpiętości pojedynczego przęsła minimum 25 m w tym jeden o konstrukcji zespolonej 

lub sprężonej. 

Zmiana warunku nie wpłynie negatywnie na postępowanie gdyż pozwoli przystąpić do przetargu większej ilości 

Wykonawców, często realizujących obiekty o większym poziome skomplikowania co zwiększy dodatkowo 

konkurencję a zatem będzie korzystne dla Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 13: 

Zamawiający wyraża zgodę na wskazaną zmianę. Zamawiający jako spełnienie warunku uzna doświadczenie w 

zakresie konstrukcji z belek prefabrykowanych sprężonych jak i konstrukcji sprężonej monolitycznej. Zamawiający 

dokona zmiany SWZ. 

 

PYTANIE 14: 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 7 ust. 2.4. pkt 1 

lit. b) SWZ „co najmniej dwa zadania w tym każde polegające na budowie i/lub rozbudowie drogi publicznej o 

nawierzchni bitumicznej klasy co najmniej Z o długości nie mniejszej niż 400 m, wraz z budową drogi dla pieszych 

i/lub drogi dla pieszych i rowerów” poprzez dopuszczenie, obok budowy i rozbudowy, również przebudowy jako 

doświadczenia równorzędnego. Proponujemy następujące brzmienie: „co najmniej dwa zadania w tym każde 

polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej klasy co 

najmniej Z o długości nie mniejszej niż 400 m, wraz z budową drogi dla pieszych i/lub drogi dla pieszych i rowerów”. 

Przebudowa drogi obejmuje ten sam rodzaj prac co budowa lub rozbudowa, tj. roboty ziemne, wykonanie podbudów 

i konstrukcji nawierzchni, odwodnienia, przebudowę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie ciągów 

pieszych/rowerowych. Zakres prac i wymagana wiedza techniczna są równoważne. Dodatkowo szczególnej uwagi 

wymaga fakt, że przebudowy prowadzone są w istniejących układach drogowych, często przy utrzymaniu ruchu. 

Wymagają bardziej zaawansowanej koordynacji, tym samym dają wykonawcy doświadczenie w pełni adekwatne 

(a często szersze) do wymagań Zamawiającego. Biorąc pod uwagę, że warunek udziału w postępowaniu powinien 

pozostawać w związku z charakterem i zakresem robót będących przedmiotem zamówienia, wyłączenie 

przebudowy, mimo jej merytorycznej równoważności, ograniczałoby konkurencję i mogłoby zostać uznane za 

nieproporcjonalne. W postępowaniach dotyczących robót drogowych zamawiający standardowo dopuszczają 

wykazanie doświadczenia poprzez „budowę, przebudowę lub rozbudowę”. Takie brzmienie odzwierciedla realia 

branżowe i zapewnia uczciwy dostęp do rynku. Dopuszczenie przebudowy jako doświadczenia spełniającego 

warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu zwiększy konkurencyjność, nie obniżając jednocześnie jakości 

wymaganego doświadczenia wykonawców, dlatego wnosimy jak wyżej 

ODPOWIEDŹ 14: 

Zamawiający podtrzymuje warunki określone w SWZ i nie zmienia zapisów warunku udziału w postępowaniu 

 

PYTANIE 15: 

Z uwagi na: formułę zadania („buduj”) jak i sposób rozliczenia (ryczałt) oraz ustawową konieczność równego 

traktowania wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości 

interpretacyjnych potwierdzenie, że na etapie realizacji nie zezwoli na optymalizację (zmniejszenie wymiarów) 

gabarytów elementów żelbetowych ramy, tj. fundamentów, korpusów, skrzydeł i płyty pomostowej.  



   

ODPOWIEDŹ 15: 

Zamawiający informuje, że nie zezwala na optymalizację m.in.: (zmniejszenie wymiarów) gabarytów elementów 

żelbetowych ramy, tj. fundamentów, korpusów, skrzydeł i płyty pomostowej. Zadanie należy wykonać zgodnie z 

przekazaną dokumentacją projektową 

 

PYTANIE 16: 

Z uwagi na: formułę zadania („buduj”) jak i sposób rozliczenia (ryczałt) oraz ustawową konieczność równego 

traktowania wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości 

interpretacyjnych potwierdzenie, że na etapie realizacji nie zezwoli na optymalizację (zmniejszenie ilości) zbrojenia 

elementów żelbetowych ramy, tj. fundamentów, korpusów, skrzydeł i płyty pomostowej.  

ODPOWIEDŹ 16: 

Zamawiający informuje, że nie zezwala na optymalizację m.in.: (zmniejszenie ilości) zbrojenia elementów 

żelbetowych ramy, tj. fundamentów, korpusów, skrzydeł i płyty pomostowej. Zadanie należy wykonać zgodnie z 

przekazaną dokumentacją projektową. 

 

PYTANIE 17: 

Z uwagi na: formułę zadania („buduj”) jak i sposób rozliczenia (ryczałt) oraz ustawową konieczność równego 

traktowania wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości 

interpretacyjnych potwierdzenie, że na etapie realizacji nie zezwoli na optymalizację (zmniejszenie wymiarów) 

gabarytów elementów żelbetowych: płyt przejściowych, kap chodnikowych.  

ODPOWIEDŹ 17: 

Zamawiający informuje, że nie zezwala na optymalizację m.in.: (zmniejszenie wymiarów) gabarytów elementów 

żelbetowych: płyt przejściowych, kap chodnikowych. Zadanie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją 

projektową. 

 

PYTANIE 18: 

Z uwagi na: formułę zadania („buduj”) jak i sposób rozliczenia (ryczałt) oraz ustawową konieczność równego 

traktowania wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości 

interpretacyjnych potwierdzenie, że na etapie realizacji nie zezwoli na optymalizację (zmniejszenie ilości) zbrojenia 

elementów żelbetowych: płyt przejściowych, kap chodnikowych.  

ODPOWIEDŹ 18 

Zamawiający informuje, że nie zezwala na optymalizację m.in. : (zmniejszenie ilości) zbrojenia elementów 

żelbetowych: płyt przejściowych, kap chodnikowych. Zadanie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją 

projektową 

 

PYTANIE 19: 

Z uwagi na: formułę zadania („buduj”) jak i sposób rozliczenia (ryczałt) oraz ustawową konieczność równego 

traktowania wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości 

interpretacyjnych potwierdzenie, że na etapie realizacji nie zezwoli na optymalizację (poprzez zmniejszenie liczby, 

rodzaju i wymiarów) konstrukcji stalowej mostu i będzie bezwzględnie wymagał wbudowania dokładnie 8 sztuk 

kształtowników stalowych HL920x588 o wymiarach (w tym długościach) zgodnych z rysunkiem M-07.  

ODPOWIEDŹ 19: 

Zamawiający informuje, że nie zezwala na optymalizację m.in.: (poprzez zmniejszenie liczby, rodzaju i wymiarów) 

konstrukcji stalowej mostu i będzie bezwzględnie wymagał wbudowania dokładnie 8 sztuk kształtowników 

stalowych HL920x588 o wymiarach (w tym długościach) zgodnych z rysunkiem M-07.  Zadanie należy wykonać 

zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. 

 

 

 



   

PYTANIE 20: 

Wykonania jakiej grubości warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod podporami nowego mostu będzie wymagał 

Zamawiający na etapie realizacji?  

ODPOWIEDŹ 20: 

Zamawiający informuje, że  zakłada się wykonanie  warstwy grubości min. 20 cm. Jednakże warunki gruntowe w 

miejscu posadowienia mogą spowodować, że konieczne będzie zastosowanie grubszej warstwy betonu. 

Wykonawca, na podstawie badań geologicznych i własnego rozpoznania powinien oszacować konieczną grubość 

warstwy betonu do wykonania pod podporami. 

 

PYTANIE 21: 

Jaka ma być wysokość desek gzymsowych polimerobetonowych na zewnętrznych krawędziach kap 

chodnikowych?  

ODPOWIEDŹ 21: 

Zamawiający informuje, że wysokość desek gzymsowych polimerobetonowych na zewnętrznych krawędziach kap 

chodnikowych  winna wynosić 70cm 

 

PYTANIE 22: 

Jakiej docelowej kolorystyki obiektu oczekuje Zamawiający (rodzaj zastosowanego pigmentu ma bezpośredni 

wpływ na wycenę)? Pytanie dotyczy następujących elementów: deski gzymsowe, dźwigary konstrukcji stalowej.  

ODPOWIEDŹ 22: 

Zamawiający oczekuje docelowej kolorystyki obiektu zbliżonej  do tej z wizualizacji. Ostateczny wybór kolorystyki 

będzie dokonany na etapie realizacji. 

 

PYTANIE 23: 

Czy do dnia przekazania placu budowy zakończona zostanie wycinka drzew przeprowadzona przez Lasy 

Państwowe?  

ODPOWIEDŹ 23: 

Zamawiający spodziewa się zakończenia wycinki wraz ze zrywką do 02.04.2026. Zamawiający przewiduje, że do 

dnia przekazania placu budowy zakończona zostanie wycinka drzew przeprowadzona przez Lasy Państwowe. 

 

PYTANIE 24: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany posadowienia nowego mostu z pośredniego na bezpośrednie?  

ODPOWIEDŹ 24: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany posadowienia nowego mostu z pośredniego na bezpośrednie. 

Zadanie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. 

 

PYTANIE 25: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu pośredniego posadowienia mostu?  

ODPOWIEDŹ 25: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu pośredniego posadowienia mostu. Zadanie należy wykonać zgodnie 

z przekazaną dokumentacją projektową  

 

PYTANIE 26: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rodzaju pali pod podporami nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 26: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju pali pod podporami nowego mostu. Zadanie należy wykonać zgodnie 

z przekazaną dokumentacją projektową  

 

 



   

PYTANIE 27: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości pali pod podporami nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 27: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości pali pod podporami nowego mostu. Zadanie należy wykonać zgodnie z 

przekazaną dokumentacją projektową 

 

PYTANIE 28: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany średnic pali pod podporami nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 28: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany średnic pali pod podporami nowego mostu. Zadanie należy wykonać zgodnie 

z przekazaną dokumentacją projektową 

 

PYTANIE 29: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozmieszczenia pali pod podporami nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 29: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rozmieszczenia pali pod podporami nowego mostu. Zadanie należy wykonać 

zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową 

 

PYTANIE 30: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stopnia zbrojenia pali pod podporami nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 30: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stopnia zbrojenia pali pod podporami nowego mostu. Zadanie należy 

wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową 

 

PYTANIE 31: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany długości pali pod podporami nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 31: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany długości pali pod podporami nowego mostu. Zadanie należy wykonać zgodnie 

z przekazaną dokumentacją projektową 

 

PYTANIE 32: 

Jaki rodzaj materiału (PP, HDPE, GRP) dopuszcza Zamawiający do zastosowania jako kolektor kanalizacji 

deszczowej na moście?  

ODPOWIEDŹ 32: 

Zamawiający informuje, że projektuje się rury HDPE. Jednakże dopuszcza się zmianę materiału, pod warunkiem 

dopuszczenia do stosowania na obiektach mostowych, oraz przygotowania zamiennej STWIORB 

 

PYTANIE 33: 

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie - czy na 

moście należy zastosować asfalt lany jako warstwę wiążącą?  

ODPOWIEDŹ 33: 

Zamawiający informuje, że na moście należy zastosować asfalt lany jako warstwę wiążącą. Zadanie należy 

wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. 

 

PYTANIE 34: 

Czy konstrukcja stalowa mostu ma zostać zabezpieczona poprzez ocynkowanie? Jeśli tak, to Wykonawca prosi o 

podanie minimalnej wymaganej grubości powłoki cynkowej w mikrometrach.  

ODPOWIEDŹ 34: 



   

Zamawiający informuje, że zgodnie ze STWiORB M.14.02.02 konstrukcje stalową powinien zabezpieczyć poprzez 

ocynkowanie. Minimalna grubość powłoki, zgodnie z M.14.02.02, punkt 5.2.3 wynosi 150 µm. Wykonawca ma 

uzyskać min. klasę korozyjności C4 i wysoką trwałość powłok (VH) zgodnie z  PN-EN-ISO 12944-2. Jeżeli dla 

spełnienia powyższych warunków wybrany system malarski zakłada konieczność wykonania powłoki cynkowej, to 

należy przyjąć grubość zgodnie z proponowanym system 

 

PYTANIE 35: 

Jaka jest minimalna wymagana grubość kompletu powłok malarskich konstrukcji stalowej mostu (podana w 

mikrometrach, z wyłączeniem powłoki cynkowej)?  

ODPOWIEDŹ 35: 

Wykonawca ma uzyskać min. klasę korozyjności C4 i wysoką trwałość powłok (VH) zgodnie z  PN-EN-ISO 12944-

2. Dla spełnienia powyższych warunków Wykonawca dobierze system malarski. Grubość powłok będzie wynikała 

z zastosowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego systemu malarskiego. Zamawiający 

informuje, że grubość powłok należy dostosować do wybranego systemu malarskiego, zgodnego ze STWiORB 

M.14.02.01 oraz zaakceptowanego przez Inżyniera Nadzoru 

 

PYTANIE 36: 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania powłok antygraffiti na powierzchniach betonowych mostu?  

ODPOWIEDŹ 36: 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania powłok antygraffiti na powierzchniach betonowych mostu. 

Zadanie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. 

 

PYTANIE 37: 

Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę przęsła istniejącego mostu tymczasowego czy też Zamawiający wykona 

te prace we własnym zakresie?  

ODPOWIEDŹ 37: 

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić w ofercie koszt rozbiórki przęsła istniejącego mostu tymczasowego 

oraz jego transport 

 

PYTANIE 38: 

Jeśli w zakresie Wykonawcy będzie demontaż przęsła istniejącego mostu tymczasowego, Wykonawca prosi o 

udostępnienie katalogu lub projektu zawierającego szczegółowy wykaz elementów składowych mostu DMS 65. 

Bez ww. dokumentu nie ma możliwości precyzyjnego określenia pracochłonności przy rozbiórce, a także tonażu i 

gabarytów elementów rozbiórkowych przewidzianych do odwiezienia.  

ODPOWIEDŹ 38: 

Zamawiający nie posiada katalogu mostu DMS 65. Na obecnym etapie ustalenie gabarytów jest możliwe 

zasadniczo tylko poprzez wykonanie wizyty w terenie. Na etapie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek 

skontaktować się z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i w porozumieniu z Zamawiającym ustalić szczegóły 

i procedurę demontażu obiektu tymczasowego. Dodatkowo należy uwzględnić informacje ujęte w projekcie 

rozbiórki mostu tymczasowego. 

Poniżej załączamy szczegółowy wykaz elementów: 

Lp. Nazwa elementu Ilość 
Waga 1 szt. 

(w kg) 
Ciężar (w kg) 

1. Kratownica przestrzenna 40 445,00 17 800,00 

2. Kratownica płaska 52 326,00 16 952,00 

3. Tężnik 54 29,00 1 566,00 

4. Płyta pomostu 80 220,00 17 600,00 

5. Belka poprzeczna 26 290,00 7 540,00 



   

6. Krawe2nik 28 87,00 2 436,00 

7. Wiatrownica 52 15,00 780,00 

8. Sworzeń (bolec) 212 3,30 699,60 

9. Śruba pasowa 363 3,10 1 125,30 

10. Śruba M20 kpl. 354 0,40 141,60 

11. Śruba krawężnikowa 55 2,20 121,00 

12. Podstawa łożyska 8 100,00 800,00 

13. Wahacz łożyska 8 192,00 1 536,00 

14. Zawleczka 212 0,035 7,42 

15. Płyta chodnika 28 58,00 1 624,00 

16. Wspornik chodnika 26 25,00 650,00 

17. Słupek poręczowy 26 10,00 260,00 

 

PYTANIE 39: 

W które dokładnie miejsce (prosimy o podanie adresu) należy odwieźć elementy składowe przęsła mostu 

tymczasowego? Bez powyższej wiedzy nie ma możliwości precyzyjnej wyceny kosztów transportu.  

ODPOWIEDŹ 39: 

Zwrot elementów odbędzie się do tego samego Magazynu Zamiejscowego, z którego było wydanie tj. Borówno 46, 

86-200 Chełmno  

 

PYTANIE 40: 

Kto pokrywał będzie koszty nadzoru pracowników RARS podczas rozbiórki? Jeśli Wykonawca, prosimy o podanie 

obowiązujących stawek gdyż Wykonawca nie ma możliwości pozyskania tej wiedzy bezpośrednio z RARS.  

ODPOWIEDŹ 40: 

Pracownicy RARS będą uczestniczyć w rozbiórce w ramach wykonywania obowiązków służbowych.  W związku z 

powyższym nie generuje to dodatkowych kosztów 

 

PYTANIE 41: 

Na jak drobne elementy składowe należy rozebrać konstrukcję przęsła istniejącego mostu tymczasowego? 

Powyższa wiedza jest niezbędna do oceny pracochłonności tego zakresu prac.  

ODPOWIEDŹ 41: 

Konstrukcję należy rozłożyć na poszczególne, pojedyncze elementy zgodnie z wykazem.  

 

PYTANIE 42: 

Z uwagi na: formułę zadania („buduj”) jak i sposób rozliczenia (ryczałt) oraz ustawową konieczność równego 

traktowania wszystkich oferentów, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości 

interpretacyjnych potwierdzenie, że naprawa wszelkich uszkodzeń i zniszczeń przęsła mostu tymczasowego, jakie 

zostaną stwierdzone podczas rozbiórki, będą rozliczane w ramach robót dodatkowych. W obecnej chwili 

Wykonawca nie ma żadnych możliwości przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji uszkodzeń celem wyceny 

ich naprawy, Zamawiający również nie załączył swojej inwentaryzacji, a zatem wycena tych prac jest na obecnym 

etapie niemożliwa.  

ODPOWIEDŹ 42: 

Ocena poszczególnych elementów mostu zakwalifikowanych do naprawy / uzupełnienia/ odtworzenia odbędzie się 

dopiero w trakcie rozbiórki. Należy przyjąć naturalny stopień eksploatacji mostu, zgodnie z jego przeznaczeniem i 

przewidzieć to w ofercie w ryczałcie. Naprawa uszkodzeń powinna się znaleźć w tabeli  elementów rozliczeniowych 

oszacowana na podstawie własnego doświadczenia Wykonawcy oraz na podstawie wizji w terenie 

 

 



   

PYTANIE 43: 

Jakie są wymagania RARS odnośnie pakowania/sortowania elementów składowych przęsła mostu tymczasowego 

(palety, worki, kosze, itd. itp.)?  

ODPOWIEDŹ 43: 

Pakowanie dotyczy tylko elementów łącznych (sworznie, śruby, zawleczki itd.) do metalowych skrzyń, które zostały 

udostępnione razem z konstrukcją 

 

PYTANIE 44: 

Zgodnie z projektem rozbiórki „po przetransportowaniu wszystkie elementy należy rozładować i ułożyć w 

odpowiednich miejscach, wskazanych przez Użyczającego”. Czy rozładunek i składowanie odbywać się będzie na 

hali czy na otwartej przestrzeni? Powyższa informacja jest niezbędna celem prawidłowego doboru sprzętu takiego 

jak dźwigi, pojazdy typu TIR, ładowarki teleskopowe itd.  

ODPOWIEDŹ 44: 

Rozładunek elementów takich jak kratownice i belki będzie odbywał się na otwartej przestrzeni.  Skrzynie z 

elementami łącznymi będzie trzeba ułożyć na hali.  

 

PYTANIE 45: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stali trudnordzewiejącej (np. Corten), która pod wpływem 

czynników atmosferycznych pokrywa się samoistnie ochronną warstwą patyny (rdzawym nalotem) i nie wymaga 

zastosowania powłok antykorozyjnych?  

ODPOWIEDŹ 45: 

Zamawiający informuje, że pomimo wskazanej w STWiORB M.14.01.01 stali trudnordzewiejącej, dopuszcza jej 

zastosowania. Zadanie należy wykonać zgodnie z przekazanym Projektem Wykonawczym 

 

PYTANIE 46: 

Ile sztuk pali należy poddać próbnemu obciążeniu?  

ODPOWIEDŹ 46: 

Zamawiający informuje, że należy wykonać 2 próbne obciążenie. Po 1 palu na podporę. 

 

PYTANIE 47: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania badań próbnych obciążeń pala metodą dynamiczną?  

ODPOWIEDŹ 47: 

Zamawiający informuje, że próbne obciążenie pali należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją 

projektową. 

 

PYTANIE 48: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie oczekiwał wykonania próbnego 

obciążenia bocznego pala (o czym mowa w punkcie 5.6.3 STWiORB M.11.03.06.)?  

ODPOWIEDŹ 48: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania próbnego obciążenia bocznego pala 

 

PYTANIE 49: 

Czy Zamawiający oczekuje wykonania próbnego obciążenia nowego mostu?  

ODPOWIEDŹ 49: 

Zamawiający informuje, że wymaga wykonanie próbnego obciążenia nowego mostu 

 

PYTANIE 50: 

Czy stożki przy przyczółkach nowego mostu mają być umocnione (w dokumentacji mostowej brak rysunku 

przedstawiającego widok z góry, a według dokumentacji drogowej stożki pozostają nieumocnione)?  



   

ODPOWIEDŹ 50: 

Tak stożki mają być umocnione brukiem, zgodnie z rysunkiem PZT w Projekcie budowlanym oraz przedmiarem 

robót i STWIORB M.20.01.11 

 

PYTANIE 51: 

Czy stożki przy przyczółkach nowego mostu mają być umocnione na całej powierzchni czy tylko na fragmencie, np. 

do 1m od lica skrzydeł przyczółków (w dokumentacji mostowej brak rysunku przedstawiającego widok z góry, a 

według dokumentacji drogowej stożki pozostają nieumocnione) ?  

ODPOWIEDŹ 51: 

Stożki przy obiekcie mają być umocnione na całej powierzchni  

 

PYTANIE 52: 

Jeśli stożki przy przyczółkach nowego mostu mają być umocnione, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie 

materiału przeznaczonego na umocnienie (rodzaj i grubość) oraz podbudowę (rodzaj i grubość w-wy).  

ODPOWIEDŹ 52: 

Tak stożki mają być umocnione brukiem gr. min. 20 cm, zgodnie z rysunkiem PZT w Projekcie budowlanym, 

przedmiarem robót i STWIORB M.20.01.11 

 

PYTANIE 53: 

Jakiego rodzaju kotwy „talerzowe” należy wbudować na połączeniu płyty pomostowej ustroju nośnego i kap 

chodnikowych?  

ODPOWIEDŹ 53: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z przekazaną dokumentacją można zastosować kotwy wklejane bądź zgodnie 

z KDM. Można stosować kotwy talerzowe dopuszczonych do stosowania na obiektach mostowych. Dopuszcza się 

stosowanie kotew wklejanych 

 

PYTANIE 54: 

Według którego rysunku Wykonawca może zmierzyć i wycenić powierzchnię skarp i rzeki przeznaczoną do 

umocnienia?  

ODPOWIEDŹ 54: 

Nie umacnialiśmy koryta rzeki. Wycenę należy przeprowadzić zgonie z rysunkiem PZT w Projekcie budowlanym, 

rysunkami w operacie wodnoprawnym oraz przedmiarem robót 

 

PYTANIE 55: 

W jaki sposób należy umocnić powierzchnię skarp i rzeki? Wykonawca prosi o podanie materiału przeznaczonego 

na umocnienie (rodzaj i grubość) oraz podbudowę (rodzaj i grubość w-wy).  

ODPOWIEDŹ 55: 

Nie umacnialiśmy koryta rzeki. Wycenę należy przeprowadzić zgonie z rysunkiem PZT w Projekcie budowlanym, 

rysunkami w operacie wodnoprawnym oraz przedmiarem robót i STWIORB M.20.01.11. 

 

PYTANIE 56: 

Czy palisada z kołków drewnianych przedstawiona na przekroju podłużnym mostu (rysunek M-01) jest w zakresie 

niniejszego zadania? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie jej parametrów niezbędnych do wyceny 

tj. długość palików, średnicę palików, rodzaj drewna, długość łączną palisady.  

ODPOWIEDŹ 56: 

Tak stożki mają być umocnione brukiem, zgodnie z przedmiarem robót i STWIORB M.20.01.11 

 

 

 



   

II. INFORMACJA O ZMIANACH TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2024r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do 10.03.2026 do godziny 09:00. 

 

1. Rozdział 7 – Warunki udziału w postepowaniu – ust. 2.4. pkt. 1) otrzymują nowe brzmienie: 

„1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali 

należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) co najmniej dwa zadania w tym każde polegające na budowie i/lub rozbudowie min jednego 

mostu/wiaduktu/estakady o rozpiętości pojedynczego przęsła minimum 25 m w tym jeden o konstrukcji 

zespolonej lub sprężonej 

b) co najmniej dwa zadania w tym każde polegające na budowie i/lub rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni 

bitumicznej klasy co najmniej Z o długości nie mniejszej niż 400 m, wraz z budową drogi dla pieszych i/lub 

drogi dla pieszych i rowerów 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w ust. 2.4.1 

lit. a) oraz lit. b), zostanie uznany za spełniony, jeżeli: 

1. Wykonawca składający ofertę wykaże spełnienie wymagań określonych zarówno w lit. a), jak w lit. b); 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą spełnienie wymagań w ten sposób, 

że łącznie (jako grupa) wykażą doświadczenie z lit. a) oraz lit. b), przy czym jeden z Wykonawców wykazał 

pełne doświadczenie z lit. a), a inny z Wykonawców (lub podmiot udostępniający zasoby) wykazał pełne 

doświadczenie z lit. b) lub odwrotnie. 

Zamawiający zastrzega jednak, że doświadczenie w ramach konkretnego zadania opisanego w danym 

podpunkcie nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że jeden z podmiotów musi samodzielnie legitymować się 

pełnym zakresem prac opisanym w danym podpunkcie (np. w przypadku lit. a – jeden podmiot musi wykazać 

wykonanie jednego mostu o rozpiętości min. 25 m; niedopuszczalne jest wykazanie dwóch mniejszych 

obiektów przez jeden lub dwa różne podmioty w celu „zsumowania” ich rozpiętości do wymaganych 25 m). 

Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego 

przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 

dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli 

faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość 

zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac 

oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych 

obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w 

ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien 

wyodrębnić i podać zakres robót, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego. 

 

2. Rozdział 13 – Termin związania ofertą – ust. 1 otrzymuje brzmienie 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.04.2026 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

3. Rozdział 15 - Sposób oraz termin składania ofert – ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

      „3. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2026 r. do godz. 09:00.” 

 

4. Rozdział 16 - Termin otwarcia ofert – ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2026 r. o godzinie 09:15.” 

 



   

5. Rozdział 18 – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

SWZ – ust. 2 Ad. 2) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika branży drogowej” oznacza posiadanie doświadczenia 

zawodowego przez osobę przeznaczoną do realizacji zamówienia, który pełnił funkcję kierownika budowy 

i/lub kierownika robót branży drogowej, na budowie lub/i rozbudowie i/lub przebudowie drogi publicznej o 

nawierzchni bitumicznej klasy co najmniej Z o długości nie mniejszej niż 400 m” każde […]” 

 

6. Załącznik 4 do SWZ – Projekt umowy, § 18 ust. 4 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie: 

„[…] Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy i będzie 

wyliczona ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy z wykorzystaniem wzoru publikowanego na stronie 

Głównego Urzędu Statystycznego tj: […]” 

„[…]Każda kolejna zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana po upływie 6 miesięcy od poprzedniej zmiany 

wynagrodzenia i będzie wyliczana ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej zmiany wynagrodzenia 

(dokonanej na podstawie postanowień niniejszego paragrafu).[…]” 

 

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich. 

 

 

 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona 
       do podejmowania czynności w jego imieniu: 

 

(-) Włodzimierz Chlebosz 

Starosta Powiatu Wrocławskiego 

 


