

Sopot, 30-03-2026r.

ZP.271.13.2026.PG

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na **Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetlenia i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, część 1 – wymiana oświetlenia na energooszczędne.**

I.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający publikuje pytania i udziela na nie następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie 1:

cyt.: „W zawiązku z faktem, że obiekt jest obiektem który będzie pozostawał w użytku podczas wykonywania prac, chcielibyśmy zwrócić uwagę na krótki termin realizacji wyznaczony przez Zamawiającego. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Oferent stwierdza, że aby nie zakłócić w stopniu uciążliwym pracy obiektu, termin realizacji powinien wynosić minimum 120 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania realizacji zamówienia do 120 dni od daty zawarcia Umowy.

Pytanie 2:

cyt.: „Czy zamawiający przewiduje rozliczenia fakturami częściowymi?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje rozliczenia fakturami częściowymi. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający dopuszcza jedną fakturę częściową.

Pytanie 3:

cyt.: „§9 pkt. 20 umowy mówi o kontenerze na wyposażenie zdemontowane na czas wykonywania robót w budynku – prosimy o informacje o jakie wyposażenie chodzi, aby móc dobrać odpowiedni kontener.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż intencją zapisu jest zabezpieczenie wyposażenia, które znajduje się w pomieszczeniach, a które może kolidować z wykonaniem robót związanych z wymianą oświetlenia. Jeżeli nie będzie możliwości zabezpieczenia wyposażenia poprzez, np. przykrycie folią, przeniesienie do innego pomieszczenia w obiekcie to wykonawca będzie miał w swoim zakresie zapewnienie kontenera na wyposażenie kolidujące z remontem.

Pytanie 4:

cyt.: „Prosimy o zamieszczenie opisu projektowanej instalacji oświetlenia awaryjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać nową instalację odbiorczą od lokalnych rozdzielnic obwodowych od opraw w nowych punktach świetlnych zgodnie z projektem. Oprawy muszą być wyposażone w autonomiczne źródło światła w każdej oprawie.

II.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje, że dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- 1) rozdział XVII ust 1 SWZ

było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 10.05.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 15.05.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 2) rozdział XVIII ust 1 SWZ:

było:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia na stronach UZP **do dnia 10.04.2026 r. do godz. 11:00.**

jest:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia na stronach UZP **do dnia 15.04.2026 r. do godz. 11:00.**

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia nr 2026/BZP 00165059 z dnia 20.03.2026 r.
Dokument staje się nieodłączną częścią SWZ. Wszystkie informacje w nim zawarte są wiążące dla
Wykonawców i powinny być uwzględnione w składanej ofercie.

Podpisał:

Wiceprezydent Miasta Sopotu

Michał Banacki

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO