KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

Egz. 1

I. STRONA TYTULOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa
zamoOwienia:

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka
w Zawierciu

Adres obiektu budowlanego,
ktérego dotyczy program
funkcjonalno-uzytkowy / opis
lokalizacji obiektu

ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie;
obreb 0012 Zawiercie; jed. ewid. 241602 1 Zawiercie;
dz. nr ewid. 147/1

budowlanego
Naprawa boisk sportowych 45236119-7
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty ziemne 45111200-0;
Roboty rozbiérkowe 45111300-1;
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu 45112700-2;
Roboty w zakresie ksztaltowania terendow sportowych i rekreacyjnych 45112720-8;
Nazwy 1 kody CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych 45212200-8;

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6;
Wznoszenie ogrodzen 45342000-6;

Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego 45316100-6;
Sprzet do sportow uprawianych na boisku 37451000-4;

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina Zawiercie - Szkota Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka;
ul. Wierzbowa 4, 42-400 Zawiercie

2 JJ)

zawiercie

Spis zawarto$ci programu
funkcjonalno-
uzytkowego

I. STRONA TYTULOWA
II. CZESC OPISOWA
I11. CZESC INFORMACYJNA

Autor opracowania:

(podpis)

Luty 2025 r.
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SPIS TRESCI

I. STRONA TYTULOWA

II. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;

1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

1.3) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

1.4) Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdowienia
(przygotowanie terenu budowy, architektura;, konstrukcja; instalacje budowlane;
wykonczenia, zagospodarowanie terenu)

I11. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane;

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegdlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) inwentaryzacj¢ zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych Iub
wodnych,

1) dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia;

1. Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— zawarcia umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletnych dokumentacji
projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, petnienie
nadzoru autorskiego oraz realizacji robot budowlanych dla wykonania zadania
pn.: Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Zawierciu z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

Celem bezposrednim dziatania jest wyrownanie terenu boiska i wymiana trawy syntetycznej
na boisku do pitki noznej oraz wyréwnanie terenu i wymiana nawierzchni poliuretanowej na
boisku wielofunkcyjnym wraz z namalowaniem linii pdl gry dla poszczeg6lnych boisk.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie
Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowosci Zawiercie. Lokalizacje kompleksu
sportowego 1 zakres robdt przedstawiono na zatacznikach graficznych stanowigcych zatgcznik
do niniejszego PFU.

Zakres robot na ww. kompleksie obejmuje rowniez modernizacj¢ infrastruktury techniczne;j
zwigzane] z obiektem tj. chodniki /dojs$cia; oswietlenie zewnetrzne obiektu; ogrodzenie
obiektu; pitkochwyty; wyposazenie w sprzet sportowy itp.

2. Zamowienie obejmuje:

2. 1. sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

2. 2. sporzadzenie projektow wykonawczych/technicznych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

2. 3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow 1 specyfikacji
technicznych.

3. Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
a. branza og6lnobudowlana;

Strona 3 z 32



KRUZ BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.
ul. Myszkowska 41; 42-350 Mystow

b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe
beda tego wymagaty.

3.1 Podejmujacy sig¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

3.1.1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) sporzadzenie projektow budowlanych — 3 egz wersja papierowa.,

b) sporzadzenie projektow technicznych/wykonawczych — 3 egz. wersja papierowa,

c) przygotowanie dokumentéw niezbednych (wnioski wraz z zalgcznikami) do zlozenia
W imieniu Zamawiajacego:

zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskaniem niezbgdnego pozwolenia
na budowg¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w zaleznosci od
potrzeb), w imieniu i na rzecz Zamawiajacego;

d) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej i STWiOR w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno — uzytkowym przez Zamawiajacego,

e) przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej w
formatach: np.: *dxf, *dwg, *rtf, *xlIs, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na no$niku
CD/dysk FLASH.

3.1.2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupehianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastgpic¢
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym
terminie).

3.1.3. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionych 1 zatwierdzonych
dokumentacji projektowych:

a) sporzadzenie harmonogramow rzeczowo terminowo finansowych realizacji robot;

b) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

c) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem terendow
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

d) wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
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e) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych;

f) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—dzienniki budowy (oryginaty) (jezeli beda wymagane),

—ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robot (oryginaty),

—recepty 1 ustalenia technologiczne,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

—opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do odbioru wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omowieniem,
—protokoty odebranych elementéw robét sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje¢ 1 inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji;

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

1.1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

Istniejacy kompleks sportowy zlokalizowany jest w Wojewodztwie Slaskim, w Powiecie
Zawiercianskim, w Gminie Zawiercie, miejscowosci Zawiercie, ul. Wierzbowa 4, 42-400
Zawiercie; dz. nr ewid. 147/1;

i
S
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Istniejacy kompleks jest obiektem sportowym otwartym sktadajacym si¢ z zespolu boisk
sportowych w sktad ktérego wchodza boisko z nawierzchnia z trawy syntetycznej
o wymiarach 62 x 30 m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowa o wymiarach
34 x 19 m, bieznie 5 torowa ze skocznig w dal. Obiekt ogrodzony jest siatka
stalowa/panelowa ogrodzeniowa o wysoko$ci 4 m. Na obiekcie za bramkami zainstalowano
pitkochwyty o wysokosci 6 m. Wyposazenie boisk stanowig bramki do pitki noznej, bramki
do pitki recznej, kosze do koszykowki na konstrukcji stalowej oraz demontowane stupki do
siatkowki. Obiekt wyposazony jest w instalacje¢ elektryczng. Os$wietlenie usytuowane na
osSmiu masztach rozmieszczonych na obiekcie w sposdb zapewniajagcy rOwnomierne
o$wietlenie terenu boisk.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czgéci obiektu:

- boisko do pitki noznej 1860,00 m?

- boisko wielofunkcyjne 646 m?

- powierzchnia utwardzona z kostki bet. ok. 450,00 m?

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowe i na ich podstawie, zgodnie
z przepisami zrealizowa¢ roboty budowlane dla wykonania zadania pn.: Modernizacja
kompleksu sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowe;]
nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
sfinansowania a takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania. Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpic¢
w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie
beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynac¢ na
przedluzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma
by¢, nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spehié
itp. oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a takze uzyskanie wymaganych
prawem decyzji oraz zezwolen na realizacj¢, modernizacj¢, oddanie do uzytkowania

przedmiotowego kompleksu sportowego.

Zakres przedmiotu zamoOwienia - Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezb¢dnych
opinii, uzgodnien oraz zgloszeniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami ustawy Prawo
budowlane; w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a takze uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
oraz

2) wykonaniu robot budowlanych dla przedmiotowego kompleksu w oparciu o dokumentacje
projektowe, STWiORB opracowane przez Wykonawce oraz zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa.
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Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia:

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kompleksu sportowego
»Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w
Zawierciu, w ramach przedsigwzigcia planuje sie:

- Usunigcie istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej i nawierzchni poliuretanowe;;

- Demontaz istniejagcego wyposazenia sportowego oraz ponowny montaz po wykonaniu
wymiany nawierzchni,

- Wyprofilowanie, zaggszczenie i uzupetnienie warstwy podbudowy;

- Roztozenie nawierzchni z trawy sztucznej na podktadzie;

- Rozlozenie nawierzchni poliuretanowe;;

- Montaz bramek do pitki noznej, montaz koszy do koszykowki, stupkow do siatkowki;

- Modernizacja skoczni w dal;

- Wymiana opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach,

- Wymiana siatek na pitko chwytach;

- Remont czastkowy nawierzchni z kostki bet.;

- Mycie ci$nieniowe nawierzchni z kostki bet.;

- Dostawa 1 montaz (tablica z regulaminem);

- Wymiary boiska (sztuczna trawa): 30m x 62 m
- Wymiary boiska (poliuretan): 19m x 34 m
- Wymiary bieznia (poliuretan): 75,Im x 6,8 m

Wymiana nawierzchni na boiskach sportowych kompleksu ORLIK w Zawierciu
- boisko do pitki noznej - 1860,0 m2

- boisko wielofunkcyjne - 646 m2

- bieznia — 510,7 m2

Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:
Zakres zamoéwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie kompleksu sportowego. Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot,
lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okre§lonymi w niniejszym Programie
funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona
nastepujace roboty budowlane i montazowe:

1. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

- prace rozbidrkowe i przygotowawcze (demontaz i utylizacja sztucznej trawy, demontaz
bramek pitkarskich);

- podbudowa i nawierzchnia boiska (wyréwnanie podbudowy, dostawa i montaz sztucznej
trawy, wklejenie linii na boisku do pitki noznej);

- wyposazenie (montaz istn. bramek do pitki noznej wraz z dostawa i montazem nowych
siatek na bramki);

2. Boisko o nawierzchni poliuretanowej oraz bieznia

- prace rozbidérkowe i1 przygotowawcze (demontaz i utylizacja nawierzchni poliuretanowe;,
demontaz zestawu do siatkéwki, demontaz tulei)

- podbudowa i nawierzchnia boiska i biezni (naprawa podbudowy, utozenie nawierzchni PU)
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- wyposazenie (montaz istn. bramek do pitki recznej; Dostawa i montaz nowych siatek do
bramek);

- modernizacja skoczni w dal;

3. Oswietlenie zewnetrzne (demontaz i utylizacja naswietlaczy; dostawa i montaz nowych
naswietlaczy LED w ilosci 28 kpl zapewniajacej nat¢zenia o$wietlenia na odpowiednim
poziomie;

4. Pitkochwyty (dostawa i montaz kompletnych pitkochwytow wraz z montazem siatki
pitkochwytowej, boisko wielofunkcyjne - siatka PP, oczko 5x5, grubos¢ splotu 3 mm, kolor
zielony, wysoko$¢ 6 m, boisko z sztucznej trawy- montaz siatki pitkochwytow za bramkami,
siatka PP oczko 10x10, grubo$¢ splotu 3mm, wysoko$¢ 6 m).

5. Dojscia i opaski (mycie ci$nieniowe terenu z kostki bet.; remont czastkowy nawierzchni
z kostki bet.)

6. Inne (dostawa i montaz: tablicy informacyjnej)

oraz

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe zaréwno na terenie kompleksu jak 1 poza nim
na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

- pelienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie dokumentéw powykonawczych i zgtoszenie zakonczenia robot,

- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robot niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzi wizj¢ lokalng miejsca robot.

1.2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

1.2.1) Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie modernizacji kompleksu ,,Moje Boisko
— ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu; Obiekt
budowlany zlokalizowany jest przy ul. Wierzbowa 4, 42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid.
147/1;

Realizacja zadania powinna speilnia¢ wymogi programowe Ministerstwa Sportu 1

Turystyki - Program modernizacji kompleksow sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012
Edycja 2025;

Obiekty powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkownikow,
a przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadaé istniejacym
standardom.

Powyzsze oznacza konieczno$¢ stosowania Polskich Norm, w szczeg6lnosci:

1) PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortéw tenisowych oraz urzadzen
lekkoatletycznych),

2) PN-EN 15330 (dla boisk ze sztuczng trawg);

Wytyczne techniczne, wymagane przez Ministerstwo, dostepne sg na stronie internetowe;j
Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne?2.

Budowa geologiczna: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do
przedmiotowego zadania.
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Uwarunkowania formalno-prawne: Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania
dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

1.2.2) Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie
do:

a. Ogodlne uwarunkowania projektowe:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

- sprawdzenia czy grunt/podtoze posiada odpowiednie parametry w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podioze do warunkéw umozliwiajacych ulozenie odpowiedniej
nawierzchni (sztuczna trawa/ nawierzchnia PU),

- wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw,

- pozyskania aktualnej mapy zasadnicze;j;

- uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz: wszystkich warunkow technicznych
przebudoéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych prawem; wszystkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgoéd niezbednych do wykonania zadania; odstepstwa od warunkow
technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

- opracowania dokumentacji projektowej (projektow budowlanych w tym projektu
zagospodarowania terenu; projektow technicznych/wykonawczych) dla  wszystkich
niezb¢dnych branz w formie planow, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania; dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do
akceptacji Zamawiajgcemu,

- opracowania projektow budowlanych 1 wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkow lub
innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju 1 zakresu robot
budowlanych, montazowych, dokladng lokalizacj¢ 1 uwarunkowania ich wykonania,
z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzeh oraz niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

- uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkow, decyzji oraz
opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je
w projekcie 1 zrealizuje.

- nieodplatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

- opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia przedmiarOw robdt oraz
Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét;

- przeniesienia praw autorskich na Zamawiajacego;

- pelnienia obowigzkow nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t budowlanych,

b. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:
1) realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe.

2) usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub zabezpieczenie.

3) biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic/placow w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogoélnego korzystania 1 wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,
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4) prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych/kontrolnych w niezaleznym
od Wykonawcy robot laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego
1 sktadania raportow z wykonanych pomiaréw i badan.

5) wykonywania obmiardw ilo$ci zrealizowanych zamawianych robot.

6) prowadzenie dziennika budowy (jezeli wymagany);

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;.

8) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢ m. in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoét przekazania placu budowy,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opini¢ techniczng Laboratorium na
podstawie wynikoéw badan i pomiardéw, rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego
robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,
oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
Operat nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

9) przygotowania dokumentéw do zgloszenia zakonczenia robot,

10) przekazania zrealizowanych projektow Zamawiajacemu.

Zakresem prac projektowych nalezy obja¢ zakres przedstawiony na zatacznikach graficznych
1 wynikajacy z opisu.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do$wiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych Zadaniem.

1.3) Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

1) Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2) Efektem koncowym ma by¢ wykonana modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko
— ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu.

3) Kompleks sportowy ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Mikotaja Kopernika w Zawierciu ma spetnia¢é wymogi zawarte w wytycznych Ministerstwa
Sportu 1 Turystki — ,,Program modernizacji komplekséw sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” Edycja 2025;

4) Wykonanie robot ma na celu modernizacj¢ istniejacych boisk na obiekcie sportowym,
ktore ulegly stopniowemu zniszczeniu z powodu uzytkowania. Modernizacja boisk poprzez
wymiang¢ ich nawierzchni znacznie poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow oraz uatrakcyjni
juz dostepna oferte rekreacyjna i sportowa na obiekcie.
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5) Obiekt przeznaczony jest dla oséb w pelnym przedziale wiekowym zaréwno dla
mieszkancow Gminy Zawiercie jak i 0s6b przyjezdnych. Zatozeniem przedsigwzigcia jest
wymiana spekanych/znieksztalconych nawierzchni boisk do pitki noznej i wielofunkcyjnego.
6) W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty zaleca si¢
kierowac:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan, pomiaréw wtasnych i wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizg materialow dotyczacych planowanych inwestycji.

8) Wykonawca musi mie¢ §wiadomo$¢, ze rodzaje robdt opisane w Programie funkcjonalno
— uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych
rozwigzan projektowych).

9) Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny
Wykonawca winien mie¢ §wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonos$ci, rozmiaréw 1 wymogow
przedmiotu zamoOwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow 1 wymogoéow wynikajacych
Z UMOwY.

10) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4) Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W programie Funkcjonalno-Uzytkowym — jesli podane zostaly nazwy i producenci
materiatow, technologii 1 urzadzen — to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe w celu
okreslenia parametrow technicznych i innych wymogow jakie musza by¢ spelnione by mogty
by¢ uzyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zaleca
wykonanie wizji lokalnej przed przystapieniem do prac.

1. Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg m.in. na:

- rozbidree istniejgcego wyposazenia, ogrodzenia, nawierzchni,

- rozbidree innych obiektow/elementéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

Materiaty 1 gruz rozbiérkowy nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnos§¢
Wykonawcy robot 1 odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacjg przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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2.1. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

Nalezy zerwaé nawierzchni¢ z trawy syntetycznej boiska pitkarskiego wraz z jej utylizacja.
Wyréwnac teren boiska. Uzupehi¢ podbudowe. Wykona¢ nowa nawierzchni¢ ze sztucznej
trawy. System nawierzchni sktada si¢ z dwdch elementow: sztuczna trawa oraz wypetnienie
— rodzaj i ilo$¢ wypelnienia musi by¢ zgodna z raportem z badan dotyczacych oferowanego
systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametrow z PN-EN
15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).
Nawierzchnia musi stanowi¢ kompletny systemowy produkt jednego producenta ( trawa +
mata amortyzujaca + elementy tagczeniowe).
Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej bezzasypowej IV generacji
z wypehieniem piaskiem kwarcowym:

* Wysoko$¢ wiokna w mm: min. 30 mm

* [lo$¢ peczkdw na tys./m2 min. 20 000

* Gestos¢ wiokien tys./ m2: min. 500 000

» Masa wtokien gr/m2 — min. 2 900

» Masa nawierzchni gr/m2: min. 4 200

* Grubo$¢ wiokien um — min. 320 widkno gérne, min. 120 widkno dolne

* Cigzar widkna (detex) — min. 12 000 dla wtokna gérnego , min. 6 000 dla witokna

dolnego.

* Wytrzymato$¢ na zrywanie pgczka — min. 30 N

* Przepuszczalno$¢ wody: przez trawg¢ - min. 1 000 mm/h , przez system

—min. 1 000 mm/h

» Wytrzymatos$¢ taczenia klejonego: min. 110N/100 mm

» Kolor: odcienie zielonego, preferowana jasna intonacja

* Podktad: mata shock pad lub e-layer zgodna z systemem projektowanej trawy.

* Trawa syntetyczna powinna mie¢ wszyte lub wklejone linie boiska

* Trawa powinna by¢ zasypana niewielka ilo$cig piasku kwarcowego w celu stabilizacji

wtokna w ilo$ci min. 15 kg/m2

Wymagane dokumenty dla trawy i podktadu:

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca dostarczy przed
podpisaniem umowy nastgpujace dokumenty:

* Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezalezne
laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (podkiad, sztuczna trawa, -
dopuszcza si¢ raport z badan z piaskiem lub bez piasku) potwierdzajacy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrow
technicznych.

« Swiadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypelnienia oraz podktadu.

» Karte techniczng dla trawy syntetycznej potwierdzong przez producenta, zawierajaca
szczegOtowa charakterystyke 1 parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

* Atest na trudno zapalno$¢ lub sprawozdanie z badan reakcji na ogien na oferowana
trawe¢ na poziomie co najmniej Cfl-sl.
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 Autoryzacje producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy
na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnig.

» Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze oferowang nawierzchni¢ mozna stosowa¢ w obiektach zar6wno zamknigtych (np.
hala pneumatyczna) jak 1 otwartych.

» Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawce,
ze na oferowanej nawierzchni mozna gra¢ w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry
w pitke nozng typu ,,Lanki” i ,, Turfy”.

Sprzet sportowy:

- boisko z sztucznej trawy (montaz istn. bramek; wymiana 2 siatek do bramek, caloroczne
z polipropylenu o oczkach 10x10 cm, zielone);

- 4 choragiewki przegubowe do zaznaczania naroznikéw boiska,

2.2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia istniejacej nawierzchni poliuretanowej wraz z jej
wywozem 1 utylizacja, nastgpnie usung¢ uszkodzone/spgkane elementy podbudowy
betonowej. Nastepnie wykona¢ uzupetnienia podbudowy betonowej. Na wyremontowanej
podbudowie roztozy¢ nawierzchni¢ poliuretanowg gr. 13 mm sktadajaca si¢ z:

1) warstwy nos$nej nawierzchni sportowej sktadajacej si¢ z granulatu gumowego SBR o
granulacji 1-4mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze

2) warstwy uzytkowej nawierzchni sportowej stanowigcej system poliuretanowy
2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynno$¢
ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza si¢ na warstwie no$nej poprzez natrysk mechaniczny.
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Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3st.C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Uwagi do technologii prac przy wykonywaniu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ jednakowa grubos$¢. Nawierzchnia
powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa
powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania
zlewoéw powstalych z nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej.
Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Powstate laczenia (wynikajace z technologii
instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajagcych pdzniejsze
uzytkowanie.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o
grubo$ci warstwy 13mm uktadana na podbudowie z betonu jamistego. Nawierzchnia ma by¢
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, ma by¢ odporna na zmienne warunki
pogodowe i promieniowanie UV, stuzy¢ do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
biezni lekkoatletycznych, placow rekreacji ruchowej. Nawierzchnia sportowa / poliuretanowa
ma sktada¢ si¢ z dwdch warstw: posredniej, elastycznej 1 zewnetrznej, uzytkowej. Grubosé
posredniej warstwy elastycznej to ok. 11mm. Warstwa posrednia to mieszanina granulatu
gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia ma by¢ uktadana mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ zewnetrzng warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykona¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki). Grubos¢ uzytkowej warstwy zewnetrznej ok. 2mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentow na nawierzchni namalowa¢ linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Proponowane podstawowe parametry eksploatacyjne dla nawierzchni o gr. 13mm

Lp. Okreslenie parametru Warto§¢ wymagania
1 twardo$¢ powierzchni min. 60 Sh A
2 wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,4MPa
3 wydluzenie przy zerwaniu >40%
4 Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40 25-50
St.C) [%]
5 wytrzymato$¢ na rozdzieranie >110N
6 Scieralno$é[g] <4

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zalgcznikiem graficznym, szerokos¢ linii
Scm.
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonane przez akredytowane
laboratorium badajace nawierzchnie;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacy spelnienie wymogéw DIN-6:2014-12
bezpieczenstwo ekologiczne (toksykologiczne) produktu. Raport musi by¢ wykonany przez
akredytowane laboratorium;

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na tg nawierzchnig.

Sprzet sportowy:
- Montaz istniejgcych bramek do pitki recznej; Dostawa i montaz nowych siatek do bramek;
- Osadzenie tulei do stupkow i stojakoéw do siatkowki, tenisa 1 badmintona

2.3. Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego
Dobér s$wiatta powinien zapewnia¢ komfort uzytkownikom boiska 1 sgsiedztwu, bez

rozlewania si¢ $wiatla w gorna potprzestrzen powodujaca roz$wietlenie nieba, bez $wiatta
padajacego poza obszar wymagany, bez $wiatla powodujacego ol$nienie.

Oswietlenie terenu - o$§wietlenie boisk — projektory/naswietlacze LED zamocowane na istn.
masztach o wysokos$ci min. 9 m. (wymiana); Oprawy LED zaprojektowa¢ wg. podanych
ponizej parametrow:

Boisko do pitki nozne;:

Minimalne nate¢zenie o$wietlenia E min 54 Ix
Srednie natezenie o$wietlenia E §r 77 Ix
Maksymalne nat¢zenie oswietlenia E max 119 Ix
Boisko do pitki koszykowej / siatkowe;j
Minimalne natgzenie oswietlenia E min 76 Ix
Srednie natezenie o$wietlenia E ér 103 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia E max 136 Ix

2.4. Modernizacja - dojscia 1 opaski

W nawigzaniu do istniejgcego na terenie uktadu komunikacyjnego. Nie zaktada si¢ istotnych
zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym ograniczajac si¢ jedynie do ewentualnego
uzupeltnienia utwardzenia terenu kostkg betonowa szarg zgodnie z czgscig rysunkowa.
Istniejace ciggi komunikacyjne wykonane z kostki bet. nalezy podda¢ procesowi mycia myjka
ci$nieniowa; Wykona¢ miejscowe remonty czastkowe nawierzchni - przetozenie kostki,
uzupehienie i wyréwnanie podbudowy, wymiana kostek uszkodzonych;

2.5. Modernizacja pitkochwytow

- dostawa 1 montaz siatki pitkochwytow — siatka polietylenowa z olinkowaniem i naciggami
oczko 10x10 cm, oraz oczko 5x5 cm 4 mm, splot bezwezlowy.
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2.6. Uzupelnienie wyposazenia

- dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej: wolnostojagca przeznaczona do uzytku
zewnetrznego, posiadajaca wysoka odporno$¢ na trudne warunki atmosferyczne. Stupki
wykonane z profilu kwadratowego o wysokosci 2,70 m.

Wymiar tablicy 180 cm x 130-160 cm

| |

DOWOLNY NAGLOWEK

Iln|®

s |I||I.|

3. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polegac¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

(Opis wymagan obejmuje cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
odpowiadajgcych zawartosci  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych)

2.1. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktore Wykonawca powinien spehié¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajagcym z ich usytuowania 1 przeznaczenia. Na kazde odstgpstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

- Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozor mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢é uzywany przez
Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony $rodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania
z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat
teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca
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bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za stan i1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz 1 dozoér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w trakcie robot na terenie
przejetym przez Zamawiajacego.

- Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych skladowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca
winien zabezpieczy¢ 1 wykona¢ wilasnym staraniem 1 na wilasny koszt w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wszystkie powstajace podczas robot
odpady sa wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakresie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia zgloszenia robdt oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z umowy 1 przepisow prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi uzytkownika o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z
nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

- Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen 1
zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je
odtworzy¢ na koszt wlasny.

- Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen obcych
znajdujacych si¢ na terenie dziatki objetej zamierzeniem inwestycyjnym oraz jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujac destrukcji podioza 1 jego
nawodnienia. Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania urobku
pochodzacego z rozbieranych nawierzchni/podbudow, jak i gruzu betonowego pochodzacego
z rozbiodrki elementow przebudowywanych obiektow. Miejsca odktadow wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do utylizacji odpaddéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robot
budowlanych. Utylizacja na koszt wtasny Wykonawcy.

- Roboty budowlane - podbudowy i nawierzchnie

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu witasciwych dla danej grupy robdt rezimow technologicznych, w sposob nie
powodujacy szkdd w przylegltych obiektach. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé
do powstania szkod w przylegtych obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu
zamodwienia do pracy zmianowe;.
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- Zielen
Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na drzewa i krzewy rosnace
w obszarze prowadzonych robét. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsigwziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach.

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegodlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze
dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.2. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowac¢ tylko takie materiaty, ktore spelniajag wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materiaty, ktore posiadajag wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

Do modernizacji przedmiotowego obiektu nalezy zastosowa¢ materiaty klasy I. Za spetnienie
wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
robot.

2.3. Wymagania funkcjonalne

Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” powinna stanowi¢
zasadniczy element powszechnej 1 ogélnodostepnej infrastruktury sportowej. Obiekt winien
by¢ nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale takze przestrzenig otwartg dla wszystkich,
niezaleznie od wieku, pici czy umiejetnosci fizycznych.

2.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowac i wykonac¢ tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontdw oraz zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy techniczne;.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie
obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sklad inwestycji. Projekty nalezy wykona¢ dla
wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy.
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2.4.1. Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajacemu.

1) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2) Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawceg uzgodnienia, opinie 1 decyzje wymagane przez obowigzujace
przepisy.

3) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

- aktualnych map zasadniczych,

- wlasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentac;ji.

4) Szczegdlowe specytikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
aktualne normy (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).

5) Projekty budowlane 1 wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane,
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zalgczniki, decyzje 1 opinie, ktore s3
wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego
oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajacym.

2.5. Pozostale wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowac¢ dla Zamawiajacego
opinie, uzgodnienia niezb¢dne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wilasciwego
organu na prowadzenie robot.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegoétowego wykonania
poszczegbdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych.

Ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekty budowlane - 3 egz., wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , w zakresie zgodnym z wymaganiami okre§lonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami
prawnymi.

Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

a. Projekt zagospodarowania terenu ,

b. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

c. Inne niezbedne opinie 1 decyzje administracyjne okreslone w szczegdlowych
rozporzadzeniach.

- projekty wykonawcze/techniczne - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym no$niku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf , nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skiad.

- kosztorysy powykonawcze
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Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajagce wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robdt budowlanych. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i
prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz dokonywania odbiorow, zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje
odbiorow:

- odbidér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbidr koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wlasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego, ktory w tym celu udzieli mu stosownych
upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2.6. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynno$ci okreslone wymogami prawa budowlanego
(art. 20 pkt. 4), w szczeg6lnosci:

» stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 2 razy w
miesigcu),

* uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

» opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca wykonanie rob6t budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow i1 jakos$¢
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
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dziatania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze
wykonawcy catos$¢ terenu objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu. Zabezpieczenie terenu pod zaplecze
budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

—organizacji robot budowlanych,

—zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

—ochrony srodowiska,

—warunkow bezpieczenstwa pracy,

—warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

—zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezb¢dne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady 1 opakowania powstate przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do
postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong¢ zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wywdz materialow rozbiérkowych na odlegtosé¢
do 10 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skltadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Miejsca
sktadowania materialow pochodzacych z rozbiorki i1 nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do
wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane
dokumenty oraz odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
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badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie
ujete w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazga, ze materiaty badz wykonawstwo robot
sg zgodne z normami 1 specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty
techniczne/wykonawcze i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
—w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub nawierzchnie
beda poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnos$ci ich parametrow

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
1 zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robdt na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0sob
pethiacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

—odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbior czgsciowy,

—odbiér koncowy,

—odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

—odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.
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2.8. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjete rozwigzania nawierzchni sportowych, jak i
technologia robot musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materialy pochodzace z rozbiodrek, stanowigce odpad sg wtasno$cia Wykonawcy robot.
Wykonawca begdzie musial zorganizowa¢ minimum dwie narady techniczne miesig¢cznie,
celem omoOwienia postgpu prac projektowych 1 ewentualnych probleméw zwigzanych
z realizacjg zamowienia.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot.

Wykonawca dotaczy do projektow o$wiadczenia, iz sg one wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc¢,

Kompletne projekty budowlane 1 wykonawcze musza by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

Po wykonaniu 1 protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnych dokumentacji
technicznych, w celu realizacji rob6t budowlanych, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przeprowadzenia inwestycji i do przekazania jej w uzytkowanie.

2.9. Kontrola i odbior zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

2) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).

3) kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrgbng cato$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

4) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych podzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebranag,
Zamawiajacy uznaje dokumentacj¢ odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru
koncowego.
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I1I. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamodwien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji
lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne
do prawidlowe] wyceny wartosci, zamowienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i modernizacji obiektu.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Os$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane;

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania. Pozyskanie dokumentacji formalno
- prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celow realizacji rob6t budowlanych,
organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu
nalezg do Wykonawcy.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budoweg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe .

- Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego .

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody .

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j ;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ;

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan i przepisow.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegllnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych lezy w gestii projektanta.

c¢) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

d) Inwentaryzacje zieleni
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
Uzyskanie w/w danych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiarow ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zalezno$ci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.
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g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbidrki

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych,

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

1) Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowag 1 jej
przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie ,,Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko — ORLIK
2012” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu” w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podlaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych niezb¢dnych do wykonania zadania,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan 1 pomiaréw okreslonych w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robo6t zgodnie z tymi projektami,

g) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiarow, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji
zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania
1 zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
J) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna na nosniku CD oraz wersja
papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

1) koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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m) koszty utylizacji odpadéw 1 materiatow nie nadajgcych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegltos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
stalych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
1 opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w
sposoOb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza Iacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

s) koszty zabezpieczenia/rozbiorki/odbudowy kolidujacych elementow infrastruktury
techniczne;j,

t) koszty podatkow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zaltaczniki

Zaltacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot,

Zaltacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego,

Zalacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz
z przedmiarem opisujagcym prognozowany zakres robot.

Opracowal:

(podpis)
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Zatacznik nr 1 — Rysunki techniczne z zakresem robot

BOISKO WIELOFUNCYJINE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
B sierzNiA
l ~ ] ISTNIEJACA KOMUNIKACJA Z KOSTKI BET

E ISTNIEJACA SKOCZNIA W DAL ( POLE PISKOWE)
09 ISTNIEIAE OSWIETLENIE BOISKA

OGRODZENIE BOISKA , PILKOCHWYTY
1. WYMIANA NAWIERZCHNI NA BOISKU (62 m x 30 m)

5. WYKONANIE SKOCZNI W DAL ( 7,2 m x 4,8 m)

ks, o)
A BOISKA NA IST. MASZTACH

o

INNE PRACE MODERNIZACYINE
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Zatacznik nr 3 — Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (kosztorys inwestorski) wraz
z przedmiarem opisujacym prognozowany zakres robot
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