



Gmina Bojadła
Ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
NIP: 9251469911

Tel.: 68 352 33 32
email: urząd@bojadla.pl
strona: www.bojadla.pl

Numer sprawy: ZP.271.5.2026

Bojadła, 13.03.2026 r.

WYKONAWCY

Dotyczy zamówienia publicznego: **Odbudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Klenica i Kliniczki, gmina Bojadła**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2024 poz. 1320 z późn. zm.) – wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z pytaniami oraz z wnioskiem o zmianę treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie. Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy. W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie. Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek dotyczący wydłużenia terminu składania ofert uprzejmie informuje, że dokonał analizy przedstawionych argumentów. Zamawiający dostrzega aktualną sytuację rynkową związaną ze zmiennością cen surowców oraz nośników energii. Niemniej jednak, nie podziela stanowiska Wykonawcy w zakresie konieczności wydłużenia terminu składania ofert. Jednocześnie przypominamy, że Wykonawcy powinni uwzględnić w składanych ofertach aktualne uwarunkowania rynkowe oraz wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na kalkulację ceny realizacji zamówienia. Zamawiający podkreśla, że termin składania ofert nie może zostać wydłużony ze względu na konieczność zachowania harmonogramu realizacji zamówienia oraz terminowego rozliczenia dofinansowania, którym objęte jest postępowanie.



Gmina Bojadła
Ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
NIP: 9251469911

Tel.: 68 352 33 32
email: urząd@bojadla.pl
strona: www.bojadla.pl

Zamawiający informuje, że termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą nie ulega zmianie:

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Wójta Gminy Bojadła